



Dílčí smlouva

(Dílčí smlouva uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce, č. smlouvy
objednatele 12PU-002838, ze dne 27. 03. 23023)

číslo dílčí smlouvy objednatele: 12PU-002954

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

a

(dále jen „objednatel“)

a

VEMAX auto s.r.o.

se sídlem: Lavičky 178

IČO, DIČ: 28285735

bankovní spojení: CZ28285735

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **DN okres Pelhřimov**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 690 000 0000, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši šedesát šest tisíc dvě stě čtyřicet osm Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
DN okres Pelhřimov	66 248,00	13 912,00	80 160,00

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Dílčí Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem VYSOČINA - dopravní nehody, číslo veřejné zakázky 12PU-002838.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha a **Oceněný soupis prací - výkaz výměr na každou jednotlivou DN:**
 - I/34 km 102,779 k.ú. Humpolec DN_03_21_PE-63
 - I/34 km 99,803 k.ú. Humpolec 04_21_PE-89
 - I/34 km 92,36 k.ú. Dehtáře 06_21_PE-320
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky (dle Smlouvy 12PU-002838)
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dle Smlouvy 12PU-002838)
- e) Technická specifikace (dle Smlouvy 12PU-002838)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech² v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

² Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA

Název stavby: DN okres Pelhřimov

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	VEMAX auto s.r.o. Lavičky 178
Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne účinnosti Dílčí Smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9	60 dní od data zahájení prací
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti faktury: Každá jednotlivá DN bude Dodavatelem Objednateli fakturována jednotlivě, dle jednotlivých soupisů prací na DN: <ul style="list-style-type: none"> ▪ I/34 km 102,779 k.ú. Humpolec DN_03_21_PE-63 ▪ I/34 km 99,803 k.ú. Humpolec 04_21_PE-89 ▪ I/34 km 92,36 k.ú. Dehtáře 06_21_PE-320
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Nepoužije se
	12.5 b)	Nepoužije se
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 33,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužij se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Dopravní značka svislá A24 krajnice vozovky			
I/34 km 102,779 kú Humpolec DN_03_21_PE - 63			
1	Výkon technika	hod	2
2	doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	104
3	Výkon dělníka	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	208
6	Doprava NV do 12 t s vlekem	km	104
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	2
9	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	1
10	Osazení patky, včetně montáže	ks	1
11	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 700mm	ks	1
12	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	3
	poznámka: 1. auto - výstražný vozík, 2. auto + vozík - dovoz betonu, 3. auto - až po vytvrdnutí betonové patky následuje samotná montáž značky		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Dopravní značka svislá A24 krajnice vozovky			
I/34 km 99,803 kú Humpolec 04_21_PE - 89			
1	Výkon technika	hod	2
2	doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	104
3	Výkon dělníka	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	104
6	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
7	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	1
8			
9			
10	Osazení patky, včetně montáže	ks	1
11	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 700mm A22, A11	ks	2
12	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	4
13	Dopravní značka tvar čtverec do 500mm IP5 40km/h	ks	1
	Poznámka: oprava závitů šroubovice betonové patky		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Dopravní značka svislá krajnice vozovky			
I/34 km 92,36 kú Dehtáře 06_21_PE - 320			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	110
3	Výkon dělníka	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2
5	Doprava servisní vozidlo - dílna 2x	km	220
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	110
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	2
9			
10	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	1
11	Osazení patky, včetně montáže	ks	1
12	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 700mm P1	ks	1
13	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	3
14	Dopravní značka čtverec do velikosti 500mm	ks	1
	poznámka: 1. auto - výstražný vozík, 2. auto + vozík - dovoz betonu, 3. auto - až po vytvrdnutí betonové patky následuje samotná montáž značky		