

Rozpis Ověření

Pro vyhodnocení poskytovatelů se žádá: 28. Sdílet poskytovatelův projektový manažer nebo zástupce Projektu (J. Jihů) pracovníky řádu, jsou vyměřeny ve Smlouvě, přičemž v J. Jihů je Sdílet poskytovatelův manažer. Vyhodnocení tohoto dokumentu Projektový manažer potvrdí, že se s obsahem Smlouvy a plněným rozsahu seznámil a na jeho základě, přičemž 7. na základě Závazné dokumentace, provedl tato rozpisová zadání, který odpovídá Ověření a požadavkům zadání. Průběh realizace dokumentace, který je přiložen ke Smlouvě, bude rovněž Sdílet poskytovatelův manažer. Dokumentace je přiložena.

Fáze	Předpokládaná doba trvání fáze v měsících	Část Ověření bez zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH)	Měsíční paušál Ověření vypočtený ze 70 % Část Ověření bez zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH)	Dodatek Ověření vypočtený jako 30 % Část Ověření bez zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH)	Část Ověření připadající na část pří zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH)	Samoostatně vykázaný Příplatek za BIM (Kč bez DPH)	Měsíční paušál Ověření vypočtený jako 70 % Část Ověření bez zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH)	Dodatek Ověření vypočtený jako 30 % Část Ověření bez zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH)	PRO ÚČELY VYHODNOCENÍ VĚŘENÉ ZÁKÁZY:
1a	4	1 764 000,00 Kč	308 700,00 Kč	529 200,00 Kč	1 792 153,15 Kč	28 453,15 Kč	313 626,80 Kč	537 645,94 Kč	1 792 153 Kč
1b	5	2 866 500,00 Kč	401 310,00 Kč	859 350,00 Kč	2 912 248,87 Kč	45 748,87 Kč	407 734,84 Kč	873 674,66 Kč	2 912 249 Kč
2	4	2 293 200,00 Kč	401 310,00 Kč	687 360,00 Kč	2 329 799,09 Kč	36 599,09 Kč	407 734,84 Kč	698 939,73 Kč	2 329 799 Kč
3	5	3 213 000,00 Kč	449 820,00 Kč	963 900,00 Kč	3 264 278,95 Kč	51 278,95 Kč	456 999,05 Kč	979 383,09 Kč	3 264 279 Kč
4	21	12 942 000,00 Kč	431 400,00 Kč	3 882 600,00 Kč	13 148 552,19 Kč	206 552,19 Kč	438 385,07 Kč	3 944 565,66 Kč	13 148 552 Kč
5	2	693 000,00 Kč	242 550,00 Kč	207 900,00 Kč	704 060,17 Kč	11 060,17 Kč	246 421,06 Kč	211 218,05 Kč	704 060 Kč
6	3	727 900,00 Kč	169 703,33 Kč	218 350,00 Kč	738 907,59 Kč	11 607,59 Kč	172 411,77 Kč	221 672,28 Kč	738 908 Kč
7	44	24 899 000,00 Kč	391 000,00 Kč	30 116 900,00 Kč	24 899 000,00 Kč	391 000,00 Kč	24 899 000,00 Kč	24 899 000,00 Kč	24 899 000 Kč

Měsíční paušál Ověření vypočtený jako 70 % Část Ověření bez zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH)	221 672,28 Kč	Ověření bez zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH) celkem za všechny fáze (celý Projekt)	391 000,00 Kč	Nabílové cena za plnění Věřitelné základy podle Smlouvy celkem (Kč bez DPH)	738 908 Kč
Dodatek Ověření vypočtený jako 30 % Část Ověření bez zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH)	221 672,28 Kč	Ověření bez zahnutí Příplatku za BIM (Kč včetně DPH) celkem za všechny fáze (celý Projekt)	391 000,00 Kč	Nabílové cena za plnění Věřitelné základy podle Smlouvy celkem (Kč včetně DPH)	738 908 Kč
PRO ÚČELY VYHODNOCENÍ VĚŘENÉ ZÁKÁZY:					
Část nabílové ceny připadající na část pří zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH)					
Bude uvěřeno za částek uvedených ve Smlouvě, které budou Ověření vypočteny ze 70 % Část Ověření bez zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH) a "Část Ověření připadající na část pří zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH)					
537 645,94 Kč					
873 674,66 Kč					
698 939,73 Kč					
979 383,09 Kč					
3 944 565,66 Kč					
211 218,05 Kč					
221 672,28 Kč					
738 908 Kč					
Nabílové cena za plnění Věřitelné základy podle Smlouvy celkem (Kč včetně DPH)					
Bude uvěřeno za částek uvedených ve Smlouvě, které budou Ověření vypočteny ze 70 % Část Ověření bez zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH) a "Část Ověření připadající na část pří zahnutí Příplatku za BIM (Kč bez DPH)					
24 899 000,00 Kč					
Nabílové cena za plnění Věřitelné základy podle Smlouvy celkem (Kč včetně DPH)					
30 116 900,00 Kč					
Samoostatně vykázaný Příplatek za BIM (Kč včetně DPH) celkem za všechny fáze (celý Projekt)					
391 000,00 Kč					
5 226 900,00 Kč					

(Doplnit údajem) Početly v označené zelené barvě u daní obojími částmi Kč



Ing. Tomáš Fetter
Osoba oprávněná jednat za společnost
"JETTERS management - s.r.o."
IČO: 251110197