

Kupující / Objednatel:

Revitrans, a.s.
Důlní 429
Bílina, PSČ 418 01
DIČ: CZ699005746
IČ: 25028197

Prodávající / Zhotovitel / Poskytovatel:

Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v. v. i.
Žižkova 835
CZ-434 01 MOST
DIČ: CZ47325011
IČ: 47325011

Dodací místo:

Revitrans, a.s.
Důlní 429
CZ-418 01 Bílina

Platební podmínky: S030 - Splatnost 30 dnů od doručení

Adresa pro zasílání faktury v listinné podobě:

SKSD_RT
Revitrans, a.s.
28. října 3123/152
CZ-702 00 OSTRAVA

nebo v elektronické podobě na e-mail: fakturace@revitrans.cz.

Adresa pro korespondenci - nákupčí:

ČEZ, a. s.

Školní 1051

CZ-430 01 Chomutov

Telefon: +420 411 126 013

Mob.tel.: +420 723 875 596

E-mail: @cez.cz

(Na výše uvedené kontaktní údaje z adresy pro korespondenci zašlete potvrzenou smlouvu!)

Na faktuře kromě ostatních náležitostí vždy uvádějte číslo smlouvy Kupujícího/Objednatele nebo číslo autorizace. V případě, že se jedná o plátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V případě, že číslo smlouvy či autorizace bude nečitelné nebo chybně uvedené, není možné fakturu přijmout k proplacení a bude Prodávajícímu/ Zhotoviteli/Poskytovateli vrácena!

Předmět plnění:

Archeologický výzkum DB 2023

Dle přílohy - Nabídka č. 591/2023, která je nedílnou součástí smlouvy

Místo plnění - Severočeské doly a.s., Doly Bílina

Osoby pověřené ve věcech realizace:

za objednatele - , vedoucí PÚ rekultivace DB, tel.

za zhotovitele - , ředitel, tel.

Obsah smlouvy je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu

Potvrzením této smlouvy zhotovitel bezvýhradně přistupuje na všeobecné obchodní podmínky objednatele (dále jen "VOP") a zavazuje se k právům a povinnostem uvedeným ve VOP. VOP jsou uvedeny na www.sdas.cz v sekci Společnost/Nákup/Služby/. Potvrzením této smlouvy zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s VOP seznámil.

Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy seznámit se a bezvýhradně dodržovat práva a povinnosti dodavatelů objednatele v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí spolu s příslušnými vyjmenovanými řídicími dokumenty objednatele. Pravidla a povinnosti dodavatelů s výčtem řídicích dokumentů jsou uvedeny na www.sdas.cz v sekci Společnost/Nákup/BOZP/.

Termín plnění:

Do 28. 02. 2024

Smluvní cena

Objednatel se zavazuje k úhradě dílčích plnění dle skutečně provedených prací, vždy za uplynulý měsíc. Dílčí plnění bude předáno a převzato formou předávacího protokolu v souladu s VOP a odsouhlaseno objednatelem. Ceník prací a dalších nákladů je uveden v příloze.

Přílohy:


Příloha č. 1. nabídka

Výše uvedené přílohy jsou zobrazitelné v prohlížeči Adobe Reader pod ikonou "sponka" nebo z nabídky "Zobrazení - Zobrazit/Skrýt - Navigační panely - Přílohy".

Kupující / Objednatel je na základě plné moci zastoupen ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ 45274649, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, za nějž jednají:

Dne:
Kupující / Objednatel:

Dne:
Prodávající / zhotovitel / poskytovatel:


exekutivní manažer nákup pro JE a těžbu

Digitálně podepsal 
Datum: 2023.05.09 10:35:28 +02'00'


ředitel útvaru nákup pro výrobu a těžbu

Zde je místo pro elektronický podpis

ČEZ, a. s.

Elektronicky podepsáno (čas v UTC): 2023.05.09 03:50:29 Z



ČEZ, a.s.

Nákup pro těžbu
Školní 1057
430 01 Chomutov

V Mostě dne: 21. 4. 2023

č. j. 591/2023

Věc: Vyhotovení nabídky na zakázku „Záchranný archeologický výzkum na DB 2023“.

Dobrý den,

zasíláme Vám nabídku na realizaci zakázky Záchranný archeologický výzkum v předpolí DB
v roce 2023.

ředitel ÚAPPSZČ, v.v.i.

V Mostě dne 21. 4. 2023



Nabídka na realizaci zakázky: Záchranný archeologický výzkum na

DB 2023

I. Základní část nabídky

Nabídku podává: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu movitých a nemovitých archeologických nálezů, dle zákona o státní památkové péči 20/87 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které navazuje na archeologickou záchrannou činnost realizovanou v uplynulých letech a která řeší postupně celý prostor předpolí Dolů Bílina.

▪ Tato nabídka je vypracována pro firmu Revitrans, a.s.

▪ Číslo nabídky: 591/23

▪ Název firmy, sídlo, IČO, DIČ

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejná výzkumná instituce

Jana Žižky 835, Most 434 01

IČ: 473 25 011

DIČ: CZ47325011

▪ Číslo účtu:

KB Most, 38532491/0100

▪ Předmět zakázky

Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu dle zákona č. 20/87 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 242/1991Sb. v předpolí Dolu Bílina v roce 2023, který navazuje na výzkumy z předchozích let a postupně tak systematicky řeší celý prostor Dolů Bílina.



Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru všech ploch v uvolňovaném předpolí Dolu Bílina, rešerši starších archeologických výzkumů, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu.

Hlavním předmětem výzkumu v roce 2023 bude další část sídliště z mladší doby kamenné, z období kultury s lineární a kultury s vypíchanou keramikou 5500 – 4200 př. n. l., a další solitérní objekty pravěkého stáří na nově skrytých plochách. Dalším a stejně důležitým úkolem bude výzkum pravěkého raně středověkého osídlení v intravilánu Libkovic, včetně archeologického výzkumu další řady usedlostí této, původem středověké obce. Součástí plnění bude i pokračování záchranného archeologického výzkumu a stavebně historický průzkum reliktů kostela sv. Michala, především pozůstatků jeho středověké stavební fáze ze 13. století, objevené v roce 2019 a pokračování antropologický výzkumu hrobů rozsáhlého kostelního hřbitova s tradicí pohřbívání od 13. do poloviny 19. století.

- **Výstup zakázky:** Součástí provedení záchranného archeologického výzkumu je jeho celkové zpracování a vyhodnocení, včetně předání závěrečné zprávy (4 x v tištěném vydání, 1 x v digitální formě).
- **Konečný termín provedení zakázky:** Zakázka bude provedena do 28. 2. 2024, včetně předání závěrečné zprávy o provedení výzkumu a jejího projednání.
- **Odhad ceny:** [REDACTED] (maximální cena).

Odhadovaná cena vychází z odborného odhadu zhotovitele, zohledňuje aktuální požadavky na postupné uvolňování předpolí Dolu Bílina a objem archeologických prací v rozsahu 13 ha uvolňované plochy a je pro účely této nabídky stanovena jako nejvýše přípustná. Skutečná cena zakázky bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce, které jsou ohodnoceny a specifikovány v příloze č. 1 / Hodinový sazebník za archeologické práce.



▪ Rozpad odhadované ceny

A. Terénní část

Zařazení	Hodin	Sazba	Celkem	měsíce	počet osob
Archeologický team 1	5040			10	3
Archeologický team 2	2352			7	2
Archeologický team 3	1008			2	3
Archeolog/antropolog team 4	0			0	0
Antropolog	840			5	1
Geodet	168			1	1
Technik	3360			10	2
Dokumentátor	1680			5	2
Dělník	36288			9	24
Terén subtotal					

B. Zpracování (Laboratoř)

Zařazení	Hodin	Sazba	Celkem	měsíce	počet osob
Vedoucí laboratoře	168			1	1
Laborant	672			4	1
Laborant	672			4	1
Laborant	672			4	1
Dokumentátor	0				
Dělník	0				
Subtotal					

C. Zpracování (Terénní dokumentace)

Zařazení	Hodin	Sazba	Celkem	měsíce	počet osob
Archeolog	2520			3	5
Antropolog	504			1	3
Geodet	168			1	1
Technik	168			1	1
Dokumentátor	672			2	2
Dělník	0			0	0
Subtotal					



D. Přímé náklady

celkem		
--------	--	--

Přímé náklady zahrnují náklady na dopravu, cestovné, ubytování, nájmy zařízení výzkumu, archeobotanické a jiné přírodovědné analýzy. Dále jsou zde zohledněny i předpokládané náklady na mechanizované doskrytí předpolí dolu na povrch archeologických terénů.

Celkem cena za výzkum (A+B+C+D): -Kč bez DPH

▪ Platební podmínky

Zde navrhujeme realizovat úhradu nákladů formou dílčích plnění dle skutečně vynaložených nákladů vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Dílčí plnění bude předáno a převzato formou předávacího protokolu podepsaného a odsouhlaseného ze strany zhotovitele a objednatele zakázky.

▪ Specifikace nákladů zakázky

Náklady zakázky se skládají z personálních výdajů, které tvoří náklady na archeology, antropology, geodety, terénní techniky záchranného archeologického výzkumu, dokumentátory, vedoucí laboratoře, laborantky, archeologické dělníky včetně zaměstnanců subdodavatelských firem a jejich nákladů na dopravu.

Dále to jsou přímé náklady, které zahrnují cestovné, náklady na autodopravu, případně náklady na ubytování, náklady na spotřební materiál terénní a laboratorní části výzkumu, zařízení a provoz terénní základny, speciální analýzy a služby v oblasti antropologického zpracování kosterních pozůstatků, zpracování environmentálních analýz ekofaktů a datování metodou 14C. Dále to jsou náklady na provedení speciálních forem dokumentace archeologických nalezišť, včetně dálkového průzkumu – letecké dokumentace archeologických nalezišť, včetně pořízení geoinformačních dat k daným lokalitám a jejich



vyhodnocení. Dále přímé náklady zahrnují platby za školení BOZP pro zaměstnance zhotovitele a vjezdy služebních vozidel do prostoru DB a DNT.

▪ **Jména osob souvisejících se zakázkou**

_____ archeolog, ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.

_____ archeolog

_____ archeolog

▪ **Termín plnění**

Zahájení dnem vystavení objednávky – dokončení zakázky do 28. 2. 2024.

▪ **Přílohy**

1 / Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2023.

2 / Přehledný plán výzkumných ploch aktualizovaný k 01/2023.

V Mostě dne 21. 4. 2023



ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.



1 / Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2023.



Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech
veřejná výzkumná instituce

Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2023

Archeolog

Antropolog

Geodet

Terénní technik

Dokumentátor

Vedoucí laboratoře

Laborantka

Archeologický dělník

Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo výkonu práce a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

Další náklady:

Cestovné

Náklady na dopravu:

Toyota Proace, Renault Traffic, Mitsubishi L200

Renault Megane, Opel Meriva, Peugeot Partner, Peugeot Rifter,

Citroen Berlingo

Další přímé náklady, materiál pro dokumentaci a obalový materiál na nálezy, nářadí, školení BOZP a expertní zprávy, konzervace, archeobotanické analýzy, C14 analýzy apod.)

V Mostě dne 13. 12. 2021

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
SEVEROZÁPADNÍCH
Jana Žižky 835, MOST 43401
IČ: 473 25 011
DIČ: CZ47325011
tel: +420 476 704 465
email: office@uappmost.cz
web: www.uappmost.cz

Ústav archeologické památkové péče SZČ, veřejná výzkumná instituce
Jana Žižky 835, MOST 43401

IČ: 473 25 011

DIČ: CZ47325011

tel: 476 704 465

fax: 476 442 317

e-mail: office@uappmost.cz



2/ Přehledný plán výzkumných ploch aktualizovaný k 01 /2023.

