



## SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI č. 1000022463

uzavíraná mezi

### objednatel:

Název: **GasNet, s.r.o.**  
Adresa: **Klíšská 940/96, 400 01, Ústí nad Labem**  
IČ: **27295567** DIČ: **CZ27295567**

zastoupená na základě plné moci společností:

Název: **GasNet Služby, s.r.o.**  
Adresa: **Plynárenská 499/1, 602 00, Brno**  
IČ: **27935311** DIČ: **CZ27935311**

zastoupená na základě plných mocí: [redacted] – Investment and Construction Director  
[redacted] – vedoucím řízení výstavby – Čechy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### zhotovitelem:

Název: **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.**  
Adresa: **Jana Žižky 835/9, 434 01 Most, tel. 476 704 465**  
Statutární orgán: [redacted], ředitel, tel. [redacted]@uappmost.cz  
IČ: **473 25 011**; DIČ: **CZ47325011**, zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavírána v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a na základě ust. § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů na stavbě **REKO MS Chomutov-Táboritská+1, č. stavby 7700103090**, jejímž stavebníkem je objednatel. Zhotovitel poskytne plnění na základě této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje řádně provedené plnění od zhotovitele převzít a uhradit mu za jeho provedení cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek v ní uvedených.
2. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro objednatel.

II.

### Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v článku I této smlouvy. Za provedení záchranného výzkumu odpovídá:



- [REDACTED]
2. Objednatel se zavazuje vytvořit technické podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být provedeny v požadovaném čase a rozsahu, poskytne zhotoviteli v předstihu informace o zahájení a časovém harmonogramu prací. Objednatel poskytne zhotoviteli kopii nezbytné projektové dokumentace pro účely arch. výzkumu a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedení objednaných prací zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury.
  3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ust. §101 a násl. zák. 262/2006Sb. – zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Kontaktní osobou zhotovitele stavby v uvedených záležitostech je níže uvedený zástupce zhotovitele stavby, od kterého je zhotovitel také povinen prokazatelně si převzít / předat zpět odpovídající část staveniště dotčeného archeologickým výzkumem.
  4. Objednatelem zasmulvněným zhotovitelem stavby dotčené archeologickým výzkumem je společnost PLYNOMONT Teplice, s. r. o. zastoupená stavbyvedoucím panem Danielem Lukášem, tel.: 602 705 347, e-mail: lukas@plynomont-teplice.cz.
  5. Pověřeným pracovníkem objednatele je [REDACTED] email: [REDACTED]@gasnet.cz.

### III.

#### Náklady na provedení archeologických prací, fakturace

1. Předpokládaná výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy nepřesáhne **103 640 Kč** (jedno sto tři tisíc šest set čtyřicet korun českých) **bez DPH**. Shora uvedená výše nákladů vychází z odborného odhadu zhotovitele a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět smlouvy s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené s jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných.
2. V průběhu archeologických prací vypracuje zhotovitel dílčí měsíční faktury, které předloží objednateli k proplacení. Vystavená faktura bude mít následující náležitosti:
  - údaje zhotovitele a objednatele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl),
  - jednací číslo smlouvy,
  - název stavby,
  - číslo stavby,
  - číslo objednávky objednatele,
  - číslo faktury,
  - fakturovanou částku včetně DPH,
  - datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění, datum odeslání a splatnosti,
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury,
  - zveřejněný bankovní účet zhotovitele.
3. Dílčí faktury by měly obsahovat objednavatelem potvrzený zjišťovací protokol provedených prací.
4. Konečné vyúčtování celkových nákladů spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu předloží zhotovitel objednateli s přehledem provedených prací k proplacení s odevzdáním závěrečné zprávy.
5. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na platebním styku formou bankovního převodu, lhůta splatnosti činí 60 dnů od dne doručení faktury na adresu objednatele: [el.faktury@gasnet.cz](mailto:el.faktury@gasnet.cz), v kopii na [investice.gasnet@gasnet.cz](mailto:investice.gasnet@gasnet.cz)
6. Konečná výše nákladů dle bodu III./1. Smlouvy bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce. Ve vazbě na sjednaný způsob stanovení konečné výše nákladů za provedení archeologického záchranného výzkumu, má zhotovitel právo na úhradu pouze činností skutečně provedených a výdajů doložených nebo prokázaných, bez ohledu na to, zda nedojde k plnému dočerpání výše nákladů uvedených v bodu



- III./1. této Smlouvy, kdy tato výše nákladů je pouze uvedena jako horní hranice pro účtování sjednaných archeologických prací.
7. Práce prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat prostřednictvím dalších subjektů budou zahrnuty do dílčích měsíčních faktur dle bodu III./3. této Smlouvy a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů.
  8. Objednatel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí objednaných prací.

#### IV.

##### Lhůta pro provedení prací, spolupůsobení

1. Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této smlouvy, budou zhotovitelem ukončeny dle harmonogramu stavebních prací.
2. Terénní práce spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za dále sjednaných podmínek:
  - a) V případě, že se v místech provádění prací vyskytnou inženýrské sítě a podzemní zařízení, které by mohly být pracemi výzkumu poškozeny, předá objednatel zhotoviteli před zahájením terénních prací jejich vytyčení. V případě poškození vytyčených sítí jsou škody a náklady s tímto spojené na straně zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytyčeny nebyly je věcí objednatele.
  - b) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele (dle 1./III. této Smlouvy) o všech změnách projektu nebo postupu stavby, které budou mít vliv na provádění výzkumu. Tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu.
3. Zhotovitel nenese rizika spojená s neplněním termínu dokončení výzkumu v důsledku extrémních klimatických podmínek, které záchranný výzkum znesnadňují a znemožňují, kdy pro účely této smlouvy se za výskyt těchto extrémních klimatických podmínek považuje:
  - pokles denní teploty pod hodnotu 0° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů,
  - vydatné dešťové srážky nebo přeháňky trvalého charakteru,
  - denní teplota pohybující se nad 32° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
4. Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy předáním závěrečné zprávy o záchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu a to nejpozději do šesti měsíců od skončení terénní části.

#### V.

##### Další dohody a ujednání

1. Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu nebo výkazu práce laboratoře a zpracování dokumentace.
2. O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou zaznamenávány mimo údajů spojených s postupem terénních prací výzkumu i údaje o:
  - datu (dni) prováděného zápisu,
  - počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky výkonu jejich činností,
  - použitých dopravních prostředcích.Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby, má právo provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných v deníku výzkumu a výkazech práce laboratoře a zpracování dokumentace, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.
3. Závěrečná zpráva dle bodu IV./4. této smlouvy bude zhotovitelem objednateli předána ve dvou exemplářích.



4. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě splatnosti dle bodu III./5. této Smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit práce záchranného archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Uplatněním tohoto práva nejsou omezeny smluvní pokuty dle bodu V./5. této Smlouvy. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení předmětu Smlouvy o dobu po niž budou práce pozastaveny.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur, nad lhůty stanovené touto smlouvou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## VI.

### Autorská práva

1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli. Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím; objednatel obdrží autorizované kopie.
2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností zhotovitele dle této smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli; zhotovitel si ponechá kopie.

## VII.

### Závěrečná ustanovení


1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.
2. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran a lze od ní ustoupit pouze vzájemnou dohodou.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má 4 (čtyři) strany, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří sazebník archeologických prací ÚAPPSZČ Most.
5. Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
6. Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.** (dále též „**strana povinná**“). Při uveřejnění je strana povinná postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.
8. Strana povinná zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců objednatele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.
9. Verze smlouvy k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Strana povinná zašle k potvrzení smlouvu k uveřejnění včetně metadat do 5 dnů od podpisu smlouvy, objednatel zašle vyjádření straně povinné k obdrženým dokumentům k uveřejnění do 5 dnů od jejich obdržení.



10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s §6 odst. 1 zákona o registru smluv.



### VIII. Změny a doplňky ke smlouvě

Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech (jejich rozdělení viz bod VII.3. této smlouvy). K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



Zhotovitel

Datum: 16.5. 2023



vedoucí řízení výstavby – Čechy západ

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE  
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v. v. i.  
Jana Žižky 835, 434 01 Most  
IČ: 473 25 011  
DIČ: CZ47325011  
tel: +420 476 704 465  
email: office@uappmost.cz  
web: www.uappmost.cz/wp



rozdělovník: 2x objednatel, 2x zhotovitel



### Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2023

Archeolog

Antropolog

Geodet

Terénní technik

Dokumentátor

Vedoucí laboratoře

Laborantka

Archeologický dělník

Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo výkonu práce a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

#### Další náklady:

Cestovné

Náklady na dopravu:

Toyota Proace, Renault Traffic, Mitsubishi L200

Renault Megane, Opel Meriva, Peugeot Partner, Peugeot Rifter,

Citroen Berlingo

*Další přímé náklady, materiál pro dokumentaci a obalový materiál na nálezy, nářadí, školení BOZP a expertní zprávy, konzervace, archeobotanické analýzy, C14 analýzy apod.)*

V Mostě dne 13. 12. 2021

Ústav archeologické památkové péče SZČ, veřejná výzkumná instituce  
Jana Žižky 835, MOST, 43401

IČ: 473 25 011

DIČ: CZ47325011

tel.: 476 704 465

fax: 476 442 317

e-mail: office@uappmost.cz



## Náklady záchranného archeologického výzkumu formou dozoru



Objednatel: GasNet služby, s.r.o.

Akce: Chomutov - rekonstrukce plynovodu a přípojek Chomutov - Táboritká -

**Náklady:**

Zařazení	Hodin	Sazba	Celkem
Archeolog	30		
Technik	100		
Geodet	10		
celkem			55800

Doprava	Počet jízd	Km	Sazba	Celkem
Osobní automobil	20	50		
Renault Trafic	0			
Cestovné	0			
<b>Celkem</b>				15000

Zpracování	Hodin	Sazba	Celkem
Technik	40		
Dokumentátor	24		
Laborant	24		
			29440

přímé náklady (vybavení: bedny, obalový materiál) 400  
externí služby (konzervace kovů, analýzy, dendrochronologie) 3000

**Celkem bez DPH** 103 640 Kč

V Mostě dne: 31. 1. 2023

Zpracovala: 

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.

Jana Žižky 835, CZ-43401 Most

Tel.: +420 476 704 465, fax: + 420 476 704 317

e-mail: archeologickydozor@uappmost.cz

[www.uappmost.cz](http://www.uappmost.cz)