

SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI

uzavíraná mezi

objednatелеm:

Název: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [redacted] ředitelem inženýrsko-projektových činností
Zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ: 49099451; DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 3507501/0100

a

zhotovitelem:

Název: **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.**
Adresa: Jana Žižky 835, 434 01 Most, tel. 476 704 465
Statutární orgán: [redacted] ředitel, tel. [redacted]@uappmost.cz
IČ: 473 25 011; DIČ: CZ47325011, zhotovitel je plátcem DPH
Bankovní spojení: KB Most, č. ú. 38532491/0100

Smlouva je uzavírána podle ust. § 1724 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, na základě zákona O státní památkové péči č. 20/87 Sb., § 22 odstavec 1) a 2) a jeho novely č. 242/92 mezi Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. (dále jen objednatel) a **Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.** (dále jen zhotovitel).

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona "O státní památkové péči" č. 20/87 Sb. ve znění novely č. 242/92 Sb. v trase stavby: **CV 013 121 Kadaň, 5. května – rekonstrukce vodovodu a kanalizace** na k.ú. Kadaň (661686), p.č. 205, 206/3, 206/5, 206/4, 206/6, 207/7, 207/1, 1622/1, 1622/63, 2334, 2335/1, 2434/3, 1046/2, 2313/1, 187/1, 182, 2284, 159, 158/1, 2313/3, 2276/4, 370/1, 370/6, 162/2, 162/1, 163.
2. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro objednatel.

II.

Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě I. Za provedení záchranného výzkumu odpovídá:
[redacted]
2. Objednatel se zavazuje vytvořit technické podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být provedeny v požadovaném čase a rozsahu, poskytne zhotoviteli v předstihu informace o zahájení a časovém harmonogramu prací. Objednatel poskytne zhotoviteli kopii pro účely arch. výzkumu nezbytné projektové dokumentace a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedení objednaných prací zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury.



III.

Náklady na provedení archeologických prací, fakturace

1. Předpokládaná výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy nepřesáhne **155 070 Kč bez DPH**. Shora uvedená výše nákladů vychází z odborného odhadu zhotovitele a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět smlouvy s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené s jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných.
2. V průběhu archeologických prací vypracuje zhotovitel dílčí měsíční faktury, které předloží objednateli k proplacení. Vystavená faktura bude mít následující náležitosti:
 - údaje zhotovitele a objednatele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl),
 - jednací číslo smlouvy,
 - název stavby,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku včetně DPH,
 - datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění, datum odeslání a splatnosti,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury.
3. Konečné vyúčtování celkových nákladů spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu předloží zhotovitel objednateli s přehledem provedených prací k proplacení s odevzdáním závěrečné zprávy.
4. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na platebním styku formou bankovního převodu ve lhůtě splatnosti do 21 dnů od data obdržení faktury.
5. Konečná výše nákladů dle bodu III./1. Smlouvy bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce. Ve vazbě na sjednaný způsob stanovení konečné výše nákladů za provedení archeologického záchranného výzkumu, má zhotovitel právo na úhradu pouze činností skutečně provedených a výdajů doložených nebo prokázaných, bez ohledu na to, zda nedojde k plnému dočerpání výše nákladů uvedených v bodu III./1. této Smlouvy, kdy tato výše nákladů je pouze uvedena jako horní hranice pro účtování sjednaných archeologických prací.
6. Práce prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat prostřednictvím dalších subjektů budou zahrnuty do dílčích měsíčních faktur dle bodu III./3. této Smlouvy a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů.
7. Objednatel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí objednaných prací.

IV.

Lhůta pro provedení prací, spolupůsobení

1. Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této Smlouvy, budou zhotovitelem ukončeny dle harmonogramu stavebních prací (předpoklad 9/2024).
2. Terénní práce spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za dále sjednaných podmínek:
 - a) V případě, že se v místech provádění prací vyskytnou inženýrské sítě a podzemní zařízení, které by mohly být pracemi výzkumu poškozeny, předá objednatel zhotoviteli před zahájením terénních prací jejich vytýčení. V případě poškození vytýčených sítí jsou škody a náklady s tímto spojené na straně zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytýčeny nebyly je věcí objednatele.
 - b) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele (dle 1./II. této Smlouvy) o všech změnách projektu nebo postupu stavby, které budou mít vliv na provádění výzkumu. Tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu.



3. Zhotovitel nenese rizika spojená s neplněním termínu dokončení výzkumu v důsledku extrémních klimatických podmínek, které záchranný výzkum znesnadňují a znemožňují, kdy pro účely této smlouvy se za výskyt těchto extrémních klimatických podmínek považuje:
 - pokles denních teplot pod hodnotu 0° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů,
 - vydatné dešťové srážky nebo přeháňky trvalého charakteru,
 - denní teplota pohybující se nad 32° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
4. Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy předáním závěrečné zprávy o záchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu a to nejpozději do šesti měsíců od skončení terénní části.

V.

Další dohody a ujednání

1. Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu nebo výkazu práce laboratoře a zpracování dokumentace.
2. O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou zaznamenávány mimo údajů spojených s postupem terénních prací výzkumu i údaje o:
 - datu (dni) prováděného zápisu,
 - počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky výkonu jejich činností,
 - použitých dopravních prostředcích.Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby, má právo provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných v deníku výzkumu a výkazech práce laboratoře a zpracování dokumentace, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.
3. Závěrečná zpráva dle bodu IV./4. této smlouvy bude zhotovitelem objednateli předána ve dvou exemplářích.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě splatnosti dle bodu III./5. této Smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit práce záchranného archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Uplatněním tohoto práva nejsou omezeny smluvní pokuty dle bodu V./5. této Smlouvy. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení předmětu Smlouvy o dobu po niž budou práce pozastaveny.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur, nad lhůty stanovené touto smlouvou, si bude zhotovitel účtovat dle ust. § 1968 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.

Autorská práva

1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli. Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím; objednatel obdrží autorizované kopie.
2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činnostmi zhotovitele dle této smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli; zhotovitel si ponechá kopie.

VII.

Další ustanovení

7.1. Protikorupční doložka

1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



- (dále jen SČVK). Deklarace je dostupná na webu SČVK v sekci Compliance (<https://www.scvk.cz/o-spolecnosti/compliance/>).
2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
 - a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
 - c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
 3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SČVK prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
 - a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
 - b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
 - c) další způsoby, které SČVK aktuálně využívá.
 4. SČVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
 5. SČVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
 6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SČVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

7.2. Ochrana osobních údajů

1. SČVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SČVK v sekci GDPR (<https://www.scvk.cz/zakaznici/formulare-ke-stazeni/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr-1/>).
- V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SČVK zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

7.3. Registr smluv

Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SČVK v rozsahu a ve lhůtách dle zákona za předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle



předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství, za níž je považováno cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit Občanským zákoníkem.
2. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran a lze od ní ustoupit pouze vzájemnou dohodou.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má 5 (pět) stran + přílohy, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří sazebník archeologických prací ÚAPPSZČ Most.
5. ÚAPPSZČ, v. v. i. je dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) §2 bod e) povinným subjektem, tj. smlouvy, jejichž je smluvní stranou se povinně uveřejňují v registru smluv. Smlouvu do registru smluv spravovaného Ministerstvem vnitra zašle ÚAPPSZČ, v. v. i.
6. Objednatel/investor podpisem smlouvy stvrzuje, že byl informován o zveřejnění této smlouvy včetně jejích případných změn v registru smluv, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění, datu podpisu smlouvy a textový obraz smlouvy.

IX.

Změny a doplňky ke smlouvě

Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech (jejich rozdělení viz bod VIII.3. této smlouvy). K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Sazebník archeologických prací

Příloha č. 2 – Kalkulace nákladů na archeologický výzkum

Objednatel

Zhotovitel

Datum: 30-03-2023

13. 03. 2023

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplá, Příkopová 1689

099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Martin Opacki

ředitel inženýrsko-projektových činností

rozdělovník: 2x objednatel, 2x zhotovitel

v. v. i.

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v. v. i.

Jana Žižky 835, 434 01 Most

IČ: 473 25 011

DIČ: CZ47325011

tel: +420 476 704 465

email: office@uappmost.cz

web: www.uappmost.cz/wp





Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech
veřejná výzkumná instituce

Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2023

Archeolog

Antropolog

Geodet

Terénní technik

Dokumentátor

Vedoucí laboratoře

Laborantka

Archeologický dělník

Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo výkonu práce a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

Další náklady:

Cestovné

Náklady na dopravu:

Toyota Proace, Renault Traffic, Mitsubishi L200

Renault Megane, Opel Meriva, Peugeot Partner, Peugeot Rifter,

Citroen Berlingo

Další přímé náklady, materiál pro dokumentaci a obalový materiál na nálezy, nářadí, školení BOZP a expertní zprávy, konzervace, archeobotanické analýzy, C14 analýzy apod.)

V Mostě dne 13. 12. 2021

Mgr. Petr Lisse

ředitel ÚAPPSZ

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ

SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

Jana Žižky 835

IČ: 473 25 011

DIČ: CZ47325011

tel: +420 476 704 465

email: office@uappmost.cz

web: www.uappmost.cz/wp

Ústav archeologické památkové péče SZČ, veřejná výzkumná instituce

Jana Žižky 835, MOST, 43401

IČ: 473 25 011

DIČ: CZ47325011

tel.: 476 704 465

fax: 476 442 317

e-mail: office@uappmost.cz

Kalkulace nákladů na archeologický výzkum při rekonstrukci vodovodu v ulici 5. května v Kadani

tetění výzkum						zpracování				
náklady na výzkum	archeolog	technik	dělník	geodet	doprava	archeolog	dokumentátor	vedoucí laboratoře	laborant	
sazba/h/km										
hodin/km										
náklady na osobu	48880	23680	16000	4700	22440	18800	8160	370	8640	

přímé náklady (vybavení: bedny, obalový materiál) 400
 externí služby (konzervace kovů, analýzy, dendrochronologie apod.) 3000
 náklady na výzkum 155070 bez DPH 187634,7 Kč s DPH

vystavil

10.03.2023