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Příloha č. 2 zadávací dokumentace    
 
  

Smlouva o dílo   
na provedení služeb 

stálého technického dozoru investora při realizaci stavby 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci    

„UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C“  
 
 
 
mezi 
objednatelem:                      Univerzita Hradec Králové 
sídlem:            Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové,  

          Česká republika - CZ 
                                                  
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
 
zástupce v přípravě věcí smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX 
 
telefon :                XXXXXXXXXXXXXXXX    
e-mail:                                    XXXXXXXXXXXXXXX      
 
IČ:                62690094 
DIČ:                                        CZ 62690094 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
zhotovitelem                        „SDRUŽENÍ REALSTAV+MIJAPO+BMS – UHK-C II“ 
    REALSTAV MB spol. s r.o. („První společník“) 
sídlem:   Klaudiánova 124, 293 01  Mladá Boleslav 
 
zastoupený:             XXXXXXXXXXXXXX 

                 
zástupce v přípravě věcí smluvních: XXXXXXXXXXXXXX 
zástupce ve věcech technických:  XXXXXXXXXXXXXX 
 
telefon :                XXXXXXXXXXXXXX    
e-mail:                                   realstav@realstavmb.cz    

 
IČ:    25685210 
DIČ:    CZ25685210   
 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav 
číslo účtu:   5007513143/5500 
 
a 
 

mailto:realstav@realstavmb.cz
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zhotovitelem                         MIJAPO s.r.o. („Druhý společník“) 
sídlem:   Nová Víska 4, 463 01  Nová Ves 
 
zastoupený:              XXXXXXXXXXXXXX 

                 
IČ:    07890711 
DIČ:    CZ07890711    
 
a 
zhotovitelem                         Building management solutions s.r.o. 

(„Třetí společník“) 
sídlem:   Dlouhá 103/17, 500 03  Hradec Králové 
 
zastoupený:              XXXXXXXXXXXXXX 

                 
IČ:    28812999 
DIČ:    CZ28812999  
 
dále jen „zhotovitel“ nebo „technický dozor investora“  
 

Preambule 
Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., „o veřejných zakázkách“ 
v platném znění v otevřeném zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby 
s názvem „Výkon stálého technického dozoru investora a inženýrské činnosti při  
realizaci stavby“ vyhlášeném objednatelem v rámci akce „UHK - modernizace a 
rekonstrukce budovy C“.  
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré služby v souladu s podmínkami této smlouvy a 
s podmínkami shora uvedeného zadávacího řízení a objednatel se zavazuje, že tyto 
služby, provedené řádně a bezvadně převezme a sjednanou cenu, rozčleněnou do 
jednotlivých plateb zaplatí.  
 
Spolufinancování realizace akce, resp. financování rozhodujícího podílu 
realizace budoucích staveb a dalších budoucích souvisejících samostatných 
dodávek, se předpokládá z prostředků státního rozpočtu České republiky (dále i 
„dotace“ nebo „dotační finanční prostředky“).  
V případě, že objednateli nebudou přiděleny dotační finanční prostředky pro krytí 
výdajů plynoucích z realizace celého projektu, má objednatel právo jednostranně 
odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel 
nárok na vyplacení ceny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni 
odstoupení. 
Zhotovitel je povinen vykonávat svou činnost dle této smlouvy tak, aby byly dodrženy 
podmínky ze strany budoucího poskytovatele dotace. Všechny dokumenty týkající se 
budoucího spolufinancování z prostředků státního rozpočtu České republiky, resp. 
jejich kopie, předá objednal dodavateli neprodleně, po jejich obdržení ze strany 
budoucího poskytovatele dotace. 
 
Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona           
č. 320/2001 Sb., „o finanční kontrole ve veřejné správě“, v platném znění. 
Veškeré informace týkající se služeb jakož i celého díla, pro niž jsou služby prováděny, 
jsou důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným 
účelům, než k plnění smlouvy, není-li dále uvedeno jinak. 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY  
 

1.1. Touto smlouvou o dílo na provedení služeb se zhotovitel zavazuje provést pro 
objednatele dále uvedené služby, a to ve lhůtách, způsobem a za podmínek 
v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a 
technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel 
se zavazuje plnit předmět této smlouvy (dále i „služby“)  s odpovídající 
profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména 
objednatele. 

1.2. Předmětem zakázky jsou služby spojené s výkonem stálého technického 
dozoru a inženýrské činnosti (dále i „činnost TDI“) při realizaci stavby vtahující 
se k investiční akci s názvem „UHK - modernizace a rekonstrukce budovy 
C“  (dále i „investiční akce“ nebo „projekt“). 
Místem budoucí stavby je budova „C“ Univerzity Hradec Králové, nám. Svobody 
č.p. 301, Hradec Králové. 
 
Uvedenou technickou činností bude ze strany dodavatele prováděna zejména 
odborná kontrola realizace stavební dodávky včetně: 
• dodávky strojů a zařízení, 
• dodávky interiérového vybavení (zabudované prvky), 
• dodávky dalších souvisejících či specifických dodávek – např. AV techniky, 

a dále kontrola samostatných dodávek vnitřního vybavení budovy „C“: 
• interiéru – mobiliáře, vč. orientačního systému a info systému. 

Inženýrská činnost se předpokládá v rozsahu nutném pro projednání 
případných změn stavby před jejím dokončením v průběhu realizace stavby a 
ve fázi kolaudace stavby a jejího uvedení do užívání.  
 
Předpokládané započitatelné náklady stavby – celková cena budoucí stavební 
dodávky (investiční a neinvestiční), pro budovu „C“,  vč. dodávky strojů a 
zařízení, vč. dodávky interiérového vybavení (zabudované prvky) a vč. dodávky 
AV techniky jsou zadavatelem předpokládány v rozsahu cca 339.400.000,- Kč 
bez DPH (slovy: třista třicet devět milionů čtyřista ticíc korun českých bez DPH). 
Jedná se o předpokládaný základní finanční objem bez nepředvídatelných 
dodatečných stavebních prací. 
V rámci budoucí realizace stavby hlavního pozemního stavebního objektu 
„budova C“ budou řešeny i související provozní soubory, inženýrské objekty a 
venkovní objekty drobné architektury. 
 
Předpokládané započitatelné náklady samostané dodávky interiéru – mobiliáře, 
vč. orientačního systému a info systému, jsou zadavatelem předpokládány 
v rozsahu cca 18.800.000,- Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů osm set tisíc 
korun českých bez DPH). 
 
Pod pojmy: 
• „zhotovitel stavby“ – se  rozumí zhotovitel stavby vč. dodávky strojů a 

zařízení, dodávky interiérového vybavení (zabudované prvky) a dalších 
souvisejících a specifických dodávek – např. AV techniky, 

• „stavba“ (dále také i „stavební práce“ nebo „stavební dílo“) – se rozumí 
zhotovení stavební části akce, vč. dodávky strojů a zařízení, dodávky 
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interiérového vybavení (zabudované prvky) a dalších souvisejících a 
specifických dodávek – např. AV techniky, 

• „zhotovitel interiéru – mobiliáře“ (dále také i „dodavatel vnitřního 
vybavení“) – se rozumí samostaný dodavatel, interiéru – mobiliáře, vč. 
orientačního systému a info systému. 

• „interiér - mobiliář“ (dále také i „dodávka vnitřního vybavení“) – se 
rozumí zhotovení vnitřního vybavení interiéru – mobiliáře hlavního 
stavebního objektu „budova C“, vč. orientačního systému a info systému. 

1.3. Plnění zhotovitele dle této smlouvy se předpokládá v jedné fázi, pro dodávku 
stavby a pro další samostatnou dodávku vnitřního vybavení budovy „C“: 

• fáze I. – při realizaci stavby a při realizaci samostatné dodávky interiéru 
– mobiliáře, vše až do kolaudace a plného zprovoznění hlavního stavebního 
objektu „budova C“ (vč. souvisejících inženýrských objektů a provozních 
souborů) a jeho vnitřního vybavení (dále i „služby a činnosti při realizaci 
stavební akce“), 

Plnění zhotovitele dle této smlouvy je věcně a technicky podrobně, nikoliv však 
taxativně, specifikováno v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

1.4. Zhotovitel se bude v průběhu realizace služeb řídit pokyny objednatele, touto 
smlouvou, jejími přílohami, doplňky a dohodami na ni navazujícími, a dále se 
bude řídit i všeobecně závaznými předpisy České republiky a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů a organizací týkající se předmětné investiční akce. 
Jmenovitě se bude řídit například bezpečnostními, ekologickými, požárními, a 
hygienickými předpisy, a dále všemi platnými normami ČSN a dalšími 
všeobecně uznávanými platnými technickými předpisy. 

1.5. Zhotovitel je dále povinen a zavazuje se provést v přímém vztahu ke shora 
uvedenému předmětu smlouvy i další, ve smlouvě a jejích přílohách neuvedené 
činnosti, o jejichž nutnosti, potřebnosti či vhodnosti provedení ví, či s ohledem 
na svoji odbornost musí vědět, a které objednatel spravedlivě očekává, či může 
očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této smlouvy s ohledem 
na stav informací ke dni podpisu této smlouvy a to bez dopadu na sjednanou 
výši odměny za služby. 

1.6. Zhotovitel se zavazuje provádět služby takovým způsobem, že nezpůsobí 
prodlení s plněním povinností projektanta stavby, zhotovitele stavby, zhotovitele 
vnitřního vybavení, a jiných osob zúčastněných na realizaci investiční akce a 
zabrání, aby jim v důsledku provádění služeb správcem stavby vznikla jakákoli 
záminka pro odůvodnění prodlení s plněním jejich povinností. 

1.7. Zhotovitel si je vědom, že závazky projektanta stavby a zhotovitele stavby 
v rámci realizace investiční akce mají být plněny tak, aby nevznikly jakékoli 
prodlevy v provedení investiční akce oproti harmonogramu, a že závisejí na 
plánech, návodech, pokynech, detailech a vysvětleních, které mají být 
projektantovi stavby a zhotoviteli stavby v rámci realizace investiční akce 
předány technickým dozorem investora pro plnění jejich povinností. 

1.8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení oznámit objednateli jakékoli  
skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádné a včasné provedení služeb či na 
provedení investiční akce zejména bez zbytečného prodlení oznámit objednateli 
zjištění, že jakákoli část projektové dokumentace (vč. dokladových částí a 
slepých poločkových rozpočtů s výkazy výměr) stavby nebo interiéru – 
mobiliáře je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s aplikovatelnými 
technickými normami, ať už jde o normy závazné či doporučené, nebo pokyny 
objednatele či že jakákoli část záměru je technicky či jinak neproveditelná. V 
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případě rozdílných názorů zhotovitele stavby, technického dozoru investora, 
autorského dozoru projektanta a objednatele o konečném řešení rozhodne 
objednatel, pokud to nebude v rozporu s předpisy, normami apod. nebo v 
rozporu s ochranou práv autora díla vyplývajících z projektové dokumentace. O 
přijetí konečného řešení musí být za každý případ rozdílných názorů sepsán 
protokol, ve kterém strany uvedou svá stanoviska a podrobné zdůvodnění proč 
nesouhlasí s požadavkem objednatele a prohlášení o neporušení předpisů, 
norem apod. 

1.9.  Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost pro řádné 
plnění služeb.  

1.10.    Objednatel poskytne zhotovitel i další podklady, jejichž je vlastníkem a které se 
budou v průběhu zhotovení díla jevit jako nezbytné, a to ve lhůtě přiměřené 
povaze předmětného podkladu. 

1.11.   Objednatel bude dále poskytovat zhotovitel veškeré dostupné údaje, které jsou 
potřebné pro výkon požadovaných služeb a plnění smlouvy a informace týkající 
se předmětné investiční akce.  

1.12.   a) Podkladem pro budoucí činnost zhotovitele je, kromě jiného, i: 
• projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení, vč. dokladové části,  
• rozhodnutí stavebního úřadu, schválení stavebního záměru ve společném 

územním a stavebním řízení („společné povolení“), s vyznačením nabytí 
právní moci,  

• projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části (DPS), a 
vč. slepého položkového rozpočtu vč. výkazů výměr,  

• projektová dokumentace pro provádění interiéru vč. dokladové části (DPSI), 
a vč. slepého položkového rozpočtu. 

 Tyto technické podklady jsou jednak součástí Přílohy č. 2 této smlouvy, a 
současně bude 1x tiskopis technických částí všech výše uvedených 
projektových dokumentací (bez částí dokladových) předán ze strany 
objednatele zhotoviteli v momentě předání staveniště zhotoviteli stavby.  

 b) Dalším podkladem pro budoucí činnost zhotovitele budou, kromě jiného, i: 
• smlouva o dílo na zhotovení stavby, s budoucím vybraným dodavatelem, vč. 

cenové části příslušné soutěžní nabídky – položkového rozpočtu na 
zhotovení stavby, 

• smlouva o dílo na zhotovení interiéru – mobiliáře, s budoucím vybraným 
dodavatelem, vč. cenové části příslušné soutěžní nabídky – položkového 
rozpočtu na zhotovení interiéru - mobiliáře. 

Tyto technické podklady, jejich kopie, budou ze strany objednatele protokolárně 
předány zhotoviteli, ihned po výběru nadepsaných zhotovitelů, resp. po 
uzavření  příslušných smluv. 

1.13.    O veškerých kontrolních činnostech bude zhotovitelem prováděn minimálně 
zápis do stavebního deníku nebo na základě konkrétních povinností zhotovitele 
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy budou vyjmenované kontrolní činnosti 
dokládány samostatnou písemnou zprávou nebo samostatnou písemnou 
evidencí. 
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2. DOBA PLNĚNÍ 
2.1. Trvání činnosti zhotovitele dle této smlouvy o dílo, pro I. fázi činnosti – při 

realizaci stavby a při realizaci samostatné dodávky interiéru – mobiliáře, se 
předpokládá v časovém úseku v délce 25 kalendářních měsíců. Zahájení 
prací se předpokládá přípravou na protokolární předání staveniště zhotoviteli 
stavby. 
Práce nebudou ze strany zhotovitele zahájeny bez obdržení písemného pokynu 
objednatele. Nebude-li tento učiněn v časovém úseku do 31. 12. 2027 smlouva 
zaniká „ex tunc“. 

2.2. Zahájení prací dle této smlouvy, resp. samotná realizace související stavební 
akce, je podmíněna poskytnutím rozhodujícího podílu financování ze 
strany budoucího poskytovatele dotace.  

2.3. Za účelem řádného provedení služeb bude dodavatel provádět služby v 
rozsahu stanoveném touto smlouvou dle svého odborného úsudku, s ohledem 
na věcný a časový harmonogram investiční akce, s ohledem na potřeby 
aktuálního stavu realizace investiční akce, a nebo dle pokynů objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost alespoň jednoho člena realizačního 
týmu po celou dobu provádění stavby a provádění dodávky interiéru - mobiliáře. 
Výkon investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby a průběhu 
provádění interiéru – mobiliáře je trvalý, tj. technický dozor investora je povinen 
být v průběhu provádění stavební akce přítomen v místě realizace stavební 
akce denně, nejméně v rozsahu 4 hodin, pokud nedojde k jiné písemné dohodě. 
Pro zamezení jakýchkoli sporů objednatel uvádí, že předpokládá pracovní doba 
dodavatele stavby a dodavatele interiéru - mobiliáře v místě jejich realizace je 
v rozsahu 5-ti (slovy „pěti“) pracovních dnů týdně od 7.00 do 18.00, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  
Vyžádá-li si to postup realizace investiční akce, je zhotovitel povinen provádět 
služby i v sobotu, neděli nebo ve svátek včetně přítomnosti na staveništi.  

2.4. Služby a činnosti v průběhu provádění stavby a průběhu provádění interiéru - 
mobiliáře budou zhotovitelem prováděny s přihlédnutím k časovému postupu 
realizace stavebního díla a realizace dodávky interiéru - mobiliáře budoucími 
zhotoviteli, do doby zajištění vydání kolaudačního souhlasu budoucího 
stavebního díla a do doby odstranění vad a nedodělků z přejímacích řízení 
budoucího stavebního díla a budoucího vnitřního vybavení budovy „C“. 

2.5. Služby a činnosti zhotovitele končí předáním a převzetím veškerých služeb a 
činností dle této smlouvy, včetně veškerých dokumentů, listin, dokumentací a 
podkladů, předáním závěrečné zprávy objednateli, a případně i předáním 
dalších dokladů v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. 

2.6. Služby zhotovitele se považují za řádně a včas dokončené, byly – li provedeny 
v souladu s touto smlouvou. 

  
3. SMLUVNÍ CENA  

3.1. Smluvní cena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením  
zákona č. 526/1990 Sb., „o cenách“, v platném znění, a je dohodnuta včetně 
daně z přidané hodnoty (DPH). Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. 

3.2. Smluvní cena představuje souhrn cen všech služeb a činností v rozsahu a 
obsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami a dodatky, zajišťující 



Stránka 7 (19) 
 

kompletní splnění služeb v souladu se zadávací dokumentací k související 
veřejné zakázce a podmínkami této smlouvy (dále jen „smluvní cena“). 

3.3. Celková výše smluvní ceny, bez DPH, činí           2.800.000,- Kč, 
Vypočtené DPH činí              588.000,- Kč, 
Celková výše smluvní ceny, vč. DPH, činí.       3.388.000,- Kč,  
(slovy: Třimilionytřistaosmdesátosmtisíc Korun českých)  vč. DPH.  
       

3.4. Sjednaná smluvní cena celkem může být změněna pouze a jen, pokud po 
podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH, a 
dále při změně cenové hladiny, a to tak, že dojde-li k plnění dle této smlouvy po 
datu 31. 12. 2029, bude smluvní cena za plnění prováděné po tomto datu, 
zvýšena o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem pro tržní služby, 
odvětví M71 „Architektonické a inženýrské služby“. Zvýšení ceny plnění dle věty 
první bude vyjádřené v procentech, jako prostý rozdíl mezi hodnotami 
bazického indexu cen výše uvedeného odvětví služeb roku aktuálního a roku 
výchozího (roku kdy byla podána soutěžní cenová nabídka). Pro vyloučení 
pochybností platí, že k meziročnímu nárůstu cenové hladiny za rok, v němž byla 
podána soutěžní cenová nabídka, se nepřihlíží. 

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že v celkové smluvní ceně jsou z jeho strany zahrnuty 
veškeré náklady spojené s realizací služeb a provedených činností, tedy i 
případnou konzultační a poradenskou činnost dalších expertů a poradců 
zhotovitele pro specializované části dodávky stavby a pro dávku interiéru - 
mobiliáře, cestovné, stravné apod..  
Součástí smluvní ceny za provedení služeb a činností jsou i služby a činnosti 
výslovně neuvedené, jejichž provedení zhotovitelem je nezbytné a zároveň 
nutnost jejich provedení zhotovitel měl či mohl předpokládat, nebo jejichž 
provedení objednatel s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává. 
 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
4.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
4.2. Cena za výkon technického dozoru investora v průběhu realizace stavbní akce 

bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem, 1x měsíčně. Podíl měsíční 
částky účtované zhotovitele, na celkové ceně za činnost v rámci této fáze 
sjednané v této smlouvě o dílo musí být shodný s podílem měsíční částky 
účtované zhotovitelem stavby a zhotovitelem interiéru - mobiliáře na celkové 
ceně za realizaci stavební akce. Cenou za realizaci stavební akce se přitom 
rozumí součet výše smluvní ceny za zhotovení stavby (dle základní SoD mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby) a výše předpokládané ceny za zhotovení 
samostatné dodávky interiéru mobiláře.  

4.3. Splatnost zhotovitelem vystavené a objednatelem odsouhlasené faktury činí 30 
(třicet) kalendářních dnů od doručení objednateli a úhrada se bude provádět 
převodem účtované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

4.4. Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a 
zákonu o dani z přidané hodnoty. Faktury budou obsahovat název předmětné 
investiční akce. 
Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který nesprávnou 
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nebo neúplnou fakturu zneplatní a doručí objednateli fakturu novou. V těchto 
případech začíná běžet znovu celá lhůta splatnosti. 

4.5. Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové 
povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. ,„o dani z přidané hodnoty“, bude 
dodavatel postupovat dle uvedeného znění zákona. Faktury pak budou 
vystaveny bez DPH ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.  

  
5. ZPRÁVY PŘEDKLÁDANÉ ZHOTOVITELEM 

OBJEDNATELI 
5.1. Zhotovitel zpracovává zprávy sloužící k řízení, monitorování a následné 

kontrole investiční akce. Jedná se o: měsíční zprávy z I. fáze činnosti, zprávy po 
předání stavby (bez vad a nedodělků bránících jejímu užívání) a závěrečné 
zprávy po ukončení činnosti TDI (po zajištění kolaudačního souhlasu, 
odstranění VaN stavby a dokončení prací na dodávce vnitřního vybavení 
budovy „C“).  

5.2. Tyto zprávy TDI musí odpovídat požadavkům poskytovatele dotace a 
obsahovat zejména popis již provedených stavebních a montážních prací, 
informace o plnění harmonogramu stavebních a montážních prací, finanční 
bilanci, odhad dalšího postupu stavebních a montážních prací vč. plánovaných 
nákladů, a ilustrativní fotodokumentaci. U závěrečných zpráv potom též i 
rekapitulaci průběhu stavby a průběhu dodávky interiéru - mobiláře, naplnění 
požadavků uvedených v podmínkách poskytovatele dotace, dotčených orgánů 
státní správy, správců technické a dopravní infrastruktury, ostatních účastníků 
stavebního řízení – vlastníků dotčených nemovitostí a pozemků, apod.. 

5.3. V průběhu činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn kdykoliv požádat o 
změny obsahu zpráv, vyvolaných například požadavky poskytovatele finanční 
dotace projektu, a to neprodleně po sdělení tohoto požadavku na změnu ze 
strany objednatele.  

5.4. Objednatel je oprávněn k obsahu všech zpráv zaslat své připomínky do 15-ti 
dnů od jejich obdržení. Zhotovitel je povinen tyto připomínky zohlednit a dodat 
takto upravené zprávy do 8-mi dnů od obdržení připomínek objednatele. Tyto 
úpravy nejsou předmětem dodatečných prací. 

5.5. Další zprávy 
a) Poskytnutí písemné informace o možnosti vzniku soudních sporů do tří 
pracovních dnů od jejich zjištění, poskytování právního stanoviska v případech 
vzniku jakýchkoliv smluvních sporů a problémů vzniklých kdykoliv během 
přípravy a realizace projektu. 
b) Poskytování písemných zpráv objednateli po vzniku jakékoliv události, která 
by mohla ovlivnit podmínky čerpání prostředků z dotace, včetně jakéhokoliv 
ohrožení včasného dokončení projektu, včetně upozornění na události, které by 
mohla zhoršit či ovlivnit jakost prováděných prací. Jakákoliv událost této povahy 
musí být předmětem zvláštní zprávy, kterou předloží nejpozději do tří 
pracovních dnů. 

5.6. O předání a převzetí závěrečné zprávy z činnosti TDI se zavazují obě smluvní 
strany sepsat protokol. 
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6. PERSONÁL OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE  
Personál  objednatele:  
6.1. Za objednatele jsou kontaktními osobami k součinnosti se zhotovitelem:               

XXXXXXXXXXXXXX (zástupce objednatele ve věcech technických) a 
XXXXXXXXXXXXXX -  kontaktní tel. a    e-mail: XXXXXXXXXXXXXX a 
XXXXXXXXXXXXXX“. 

6.2.  Členové realizačního týmu zhotovitele jsou povinni udržovat neustále kontakt 
s objednatelem, a to prostřednictvím těchto kontaktních osob.  

6.3.    Objednatel má právo svolat kdykoliv koordinační poradu s výzvou k účasti 
zástupců zhotovitele, k účasti níže uvedených členů klíčového týmu zhotovitele 
(viz odst. 6.4. této smlouvy), a to s předstihem alespoň dvou (2) pracovních dnů 
(e-mailem).  

Personál zhotovitele, klíčový a realizační tým:  
6.4. a) Osobami, zabezpečující činnost technického dozoru investora dle této 

smlouvy jsou následující klíčoví členové realizačního týmu („klíčový tým“):  

1. člen klíčového týmu zhotovitele - Vedoucí realizačního týmu zhotovitele a 
technický dozor investora (dále i „TDI“), pro obor „pozemní stavby“: 
XXXXXXXXXXXXXX, 

2.  člen klíčového týmu zhotovitele - výkonný zástupce technického dozoru 
investora (dále i „asistent TDI“), pro obor pozemní stavby: 
XXXXXXXXXXXXXX 
3. člen klíčového týmu zhotovitele - specialista pro obor „památková péče“ 
XXXXXXXXXXXXXX 
Osoby klíčového týmu zhotovitele, resp. „klíčový tým zhotovitele“, vykonává 
základní povinnosti technického dozoru investora dle této smlouvy o dílo, 
v oboru pozemní stavby, v místě realizace budoucí stavby.  
 
b) Plnění dalších povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to jmenovitě 
zajištění: 
• inženýrské činnosti (viz. odst. 1.2.),  
• činnost dle přílohy č. 1 této SoD, bodu 8. - kontrola cen navrhovaných 
zhotovitelem pomocí rozpočtářských programů k cenovým soustavám 
společností URS CZ a.s. a RTS a.s. (ucelené části položkového rozpočtu na 
zhotovení stavby jsou zpracovány v těchto dvou „CS“),  
• administrativních činností spojených s kontrolou a evidencí fakturace 
budoucího zhotovitele stavby, vč. evidence změnových listů ke smlouvě na 
zhotovení stavby - činnosti zhotovitele dle přílohy č. 1 této SoD, např. bodů 15., 
16., 17. a 18,  
• a v neposlední řadě i k zajištění činnosti zhotovitele dle přílohy č. 1 této SoD, 
bodu 29. – poskytování odborných konzultací objednateli v oboru „technické 
zařízení budov“ (TZB), oboru rozpočtování staveb a profesí týkajících se 
dalších specifických nebo samostaných dodávek objednatele – např. AV 
techniky nebo realizace interiéru – mobiliáře (viz. odst. 1.2. této smlouvy), 
může být ze strany zhotovitele zajištěno prostřednictvím dalších osob - dalších 
členů jeho realizačního týmu. 
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6.5. Smluvní strany se dohodly, že změna 1. osoby klíčového týmu – vedoucího 
realizačního týmu zhotovitele a technického dozoru investora („TDI“) je možná 
pouze za současného splnění následujících podmínek: 
• zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení takové změny, a 
to v předstihu minimálně 25 dnů před zamýšleným provedením změny,  
• změna osoby „TDI“ je možná pouze po předchozím schválení ze strany 
objednatele, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel u nově navržené osoby 
prokáže splnění profesní kvalifikace požadované zadavatelem ve výběrovém 
řízení pro tuto osobu klíčového týmu, 
• nová osoba „TDI“ zároveň prokáže - předložením příslušných písemných 
dokladů srovnatelné zkušenosti s původní osobou „TDI“ - ve vztahu ke 
zkušenostem, které byly hodnoceny v příslušném výběrovém řízení (dále i 
„VŘ“), resp. ve vztahu ke zkušenostem 1. osoby klíčového týmu uvedené 
zhotovitelem v jeho soutěžní nabídce předložené v tomto „VŘ“, 
•  neprokáže-li osoba, která se má stát novým vedoucím realizačního týmu 
zhotovitele a technickým dozorem investora („TDI“) alespoň stejný počet 
zkušeností jako původní osoba „TDI“ hodnocená v rámci příslušného „VŘ“, má 
objednatel právo na kompenzaci ve výši 500,- Kč na každou nepředloženou 
„zkušenost“ a zároveň za každý den zbývající doby pro provádění činností 
zhotovitele dle této SoD - ode dne schválení nové osoby „TDI“ ze strany 
objednatele, do dne ukončení činnosti zhotovitele dle této SoD), 
• počet nepředložených zkušeností je rozdílem mezi počtem původních 
zkušeností kladně započítaných do hodnocení výběrového řízení a mezi 
počtem srovnatelných zkušeností předkládaných novou osobou „TDI“),  

• tuto případnou „kompenzaci“ zhotovitel dále neprodleně zohlední do jím 
vystavovaných měsíčních daňových dokladů za provádění jeho činnosti dle této 
SoD, do každé faktury a vč. výpočtu podílu kompenzace pro každý měsíc,  
•  v případě nezohlednění kompenzace do daňových dokladů vystavených ze 
strany zhotovitele, je objednatel oprávněn tyto daňové doklady vrátit jako 
chybné. 
Změna 2. osoby klíčového týmu zhotovitele – asistenta TDI a 3. osoby 
klíčového týmu zhotovitele - specialisty pro obor „památková péče“ je možná 
pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to pouze za 
předpokladu, že zhotovitel u nově navržené osoby prokáže splnění profesní 
kvalifikace požadované zadavatelem ve výběrovém řízení pro tuto osobu 
klíčového týmu.  

6.6. Změníli-li zhotovitel některou z osob ze svého klíčového týmu a nesplní-li přitom 
podmínky dle ustanovení odst. 6.5. této smlouvy bude tato skutečnost 
považována za podstatné porušení povinností, vyplývajících ze smlouvy. 

6.7. Zhotovitel je povinen provádět služby osobně či prostřednictvím členů 
realizačního týmu a veškeré odborné práce musí vykonávat zhotovitel nebo 
členové realizačního týmu mající příslušnou odbornou kvalifikaci.  

6.8. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil 
sám. Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení 
nebo podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude 
mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. Zhotovitel je 
povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby 
mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním služeb, zejména aby 
byli oprávněni přijímat i pokyny objednatele.  
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7. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE  
Důvěrné informace: 
7.1. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije 

důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění služeb a splnění 
povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné 
informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, 
poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být 
důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni 
udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. Pokud 
bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí 
jakékoli důvěrné informace oznámí správce stavby tuto skutečnost neprodleně 
písemně objednateli. 

7.2. Pro účely této smlouvy na provedení služeb se za důvěrné informace považují 
následující: 

• informace označené objednatelem za důvěrné, 
• informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení služeb 

či stavu provedení stavby a dodávek, 
• informace o finančních závazcích o vzniklých v souvislosti s provedením 

služeb či provedením stavby a dodávek, 
• informace o sporech mezi správcem stavby a jeho smluvními partnery v 

souvislosti s provedením služeb či provedením stavby a dodávek. 

7.3. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné 
veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud 
taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem 
uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele. 

7.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout 
maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s 
informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. V 
případě, že se dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 
zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že 
došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat 
objednatele. 

7.5. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel 
fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování stavby, a to ani k 
propagačním nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou 
publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel 
si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se ke 
stavbě, které zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo 
propagačních materiálech. 

 
Nebezpečí změny okolností a vady služeb 
7.6.  Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765, odst. 2,          

občanského zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že: 

• je plně seznámen s rozsahem a povahou služeb dle této smlouvy, 
• správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné 

pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 
• řádně prověřil místní podmínky pro provedení služeb. 
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7.7.  Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630, odst. 
1 občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán 
společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže 
prokáže, že vadu nezpůsobilo vadné provedení služeb. 

Předepsaná přítomnost v místě realizace stavby 
7.8.   Výkon činnosti technického dozoru investora v průběhu provádění stavby a 

v průběhu realizace vnitřního vybavení „budovy C“ je trvalý a pro činnost tzv. 
„klíčového týmu“ zhotovitele v místě realizace stavební akce (v místě realizace 
dodávky stavby a dodávky interiéru - mobiliáře) jsou vymezeny následující 
podmínky, které se dodavatel zavazuje průběžně plnit. 

a)  Vedoucí realizačního týmu a technický dozor investora („TDI“), pro obor 
„pozemní stavby“ (1. člen klíčového týmu)    
Z celkových výkonů zhotovitele dle této smlouvy bude minimální přítomnost 
vedoucího realizačního týmu a technického dozoru investora v místě realizace 
stavební akce, po dobu vymezenou čl. 2 této smlouvy, specifikována 
následovně:  

• účast na každém kontrolním dnu stavby nebo technickém kontrolním dnu, 
minimálně jednou v každém kalendářním týdnu, 

• bezpodmínečná přítomnost na objednatelem svolaných koordinačních 
poradách, při rozhodujících kontrolách zakrývaných konstrukcí a při 
rozhodujících kontrolních zkouškách, při řešení havarijních stavů, při 
jednání s dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem, při 
komplexních funkčních zkouškách, u přejímacích řízení vč. 
„předpřejímek“, a u kolaudačního řízení. 

b) Člen klíčového týmu – výkonný zástupce technického dozoru investora 
(„asistent TDI“), pro obor pozemní stavby (2. člen klíčového týmu)  
Z celkových výkonů zhotovitele dle této smlouvy bude minimální přítomnost 
člena týmu technického dozoru investora -  výkonného zástupce technického 
dozoru investora v místě realizace stavební akce, po dobu vymezenou čl. 2 této 
smlouvy, specifikována následovně:  

• účast na každém kontrolním dnu stavby nebo technickém kontrolním dnu, 
minimálně jednou v každém kalendářním týdnu, 

• bezpodmínečná každodenní přítomnost v místě realizace stavební 
akce, a to s optimálním rozložením – délkou konkrétních denních 
přítomností dle objektivních potřeb v rámci realizace stavebního díla 
vybraným zhotovitelem, v rámci realizace samostatné dodávky interiéru - 
mobiliáře, či dle pokynů objednatele. 

c) Člen klíčového týmu - specialista oboru „památková péče“ 
Z celkových výkonů zhotovitele dle této smlouvy bude minimální přítomnost 
člena týmu technického dozoru investora – spicialisty oboru „památková péče“ 
v místě realizace stavební akce, po dobu vymezenou čl. 2 této smlouvy, 
specifikována následovně:  

• účast na vybraných kontrolních dnech stavby nebo „technických kontrolních 
dnech stavby“ („TKD“), k plnění požadavků dotčených orgánů památkové 
péče; věcně se jedná zejména o účast na jednáních s dotčenými orgány 
státní správy na úseku památkové péče, v místě stavby nebo případně i na 
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odboru památkové péče při Magistrátu města Hradec Králové; výzvu k účasti 
na těchto jednání ze strany předmětného „specialisty“ zhotovitele zašle 
objednatel zhotoviteli nejpoději se 2 pracovní dny před termínem jednání (e-
mailem), 

• bezpodmínečná přítomnost v místě realizace stavební akce při 
průběžných kontrolách řemeslných a restaurátorských prací 
předepsaných projektovými dokumentacemi a stanovisky DOSS na 
úseku památkové péče prováděných zhotovitelem stavby nebo 
samostatným dodavatelem nábytku, a to s rozložením – četností kontrol 
dle objektivních potřeb v rámci realizace stavebního díla vybraným 
zhotovitelem, v rámci realizace samostatné dodávky interiéru - mobiliáře, či 
dle pokynů objednatele; zde se předpokládá průměrná četnost kontrol 2 x 
týdně v průměrném časovém rozsahu 2 hodiny týdně, 

• součástí činností specialisty oboru „památková péče“ zhotovitele je dále i 
poskytování příslušných odborných konzultací objednateli (mimo osobní 
jednání při vybraných KD nebo „TKD“. 

Veškeré shora vymezené podmínky a povinnosti (pro všechny členy klíčového 
týmu zhotovitele) neplatí v případě dočasných přerušení prací na stavbě 
z důvodu nepříznivých nebo extrémních klimatických nebo jiných vlivů (zimní 
období, povodně apod.) o trvání delším než 3 pracovní dny. 
 
 

8. NEBEZPEČÍ ŠKOD VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM 
SLUŽEB 

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí veškeré škody, které jeho činností při provádění 
služeb vzniknou, a to i třetím osobám. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje objednatele odškodnit a zprostit odpovědnosti za jakékoli 
ztráty, závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, škody, výdaje nebo 
požadavky (nebo úkony s nimi související), které objednatel utrpí nebo které mu 
vzniknou či které budou proti němu uplatněny a které jsou vzhledem k účelu 
smlouvy a záměru objednatelem účelně vynaložené, pokud takové ztráty, 
závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, škody, výdaje (včetně nákladů 
právního zastoupení) nebo požadavky vzniknou přímo nebo nepřímo z titulu 
nebo v souvislosti s:  
a) jakýmkoli nesprávným, nepravdivým nebo zavádějícím prohlášením či 
ujištěním zhotovitele uvedeným v této smlouvě nebo, 
b) porušením jakéhokoli ujednání nebo závazku zhotovitel stanoveného v této 
smlouvě, 
a zhotovitel nahradí objednateli veškeré náklady, poplatky, platby a výdaje, 
které jsou vzhledem k účelu smlouvy a záměru objednatele účelně vynaložené 
a které objednatel uhradí nebo které mu vzniknou v souvislosti s vedením 
jakéhokoli řízení nebo popírání jakéhokoli nároku nebo obhajobou či 
v souvislosti s vymáháním tohoto závazku zhotovitele. 

8.3.    Pokud v souvislosti s prováděním služeb zhotovitelem dojde ke vzniku škody 
objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění 
povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných 
norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to 
možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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8.4.   Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj 
provádějí služby jako jeho pracovníci, členové realizačního týmu. 

 
9. POJIŠTĚNÍ  

9.1. V návaznosti na zadávací podmínky zhotovitel ke dnešnímu dni uzavřel 
pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností vůči 
třetím osobám, s pojistnou částkou ve výši minimálně 2.000.000,- Kč (slovy: 
dva miliony korun českých) pro každou pojistnou událost. Kopii této pojistné 
smlouvy (hlavní dokument bez „VOP“ nebo certifikát „o pojištění“) předloží 
zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy o dílo.  Současně se 
zhotovitel zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu 
provádění služeb.  

9.2. Nebude-li zhotovitel udržovat platné pojištění ve smyslu ustanovení odst. 9.1 
této smlouvy po celou výše uvedenou dobu bude tato skutečnost považována 
za podstatné porušení povinností vyplývajících ze smlouvy. 

9.3. Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s obecnými podmínkami 
pojištění odpovědnosti zhotovitele a dle příslušných zákonných ustanovení 
bude případné pojistné plnění z titulu náhrady škody způsobené zhotovitelem 
nebo jeho subdodavateli na základě této smlouvy hrazeno pojišťovnou přímo 
objednateli. 
 
 

10. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY 
10.1. Za každé porušení povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, zejm. pokud jde o 

nedodržení smlouvou či objednatelem stanovených lhůt nebo rozsahu 
poskytování služeb, o služby provedené bez náležité profesní úrovně, 
odbornosti a péče nebo  o nerespektování oprávněných zájmů a dobrého jména 
objednatele, které bude objednatelem stanoveno v písemném upozornění na 
neplnění služeb, bude objednatelem uplatněna pokuta za každý den a za každé 
jednotlivé neplnění služby ve výši 2.000,- Kč, a to až do úplného odstranění 
vady na dílčí službě, není-li dále stanoveno jinak. 

10.2. Za každý den nesplnění předepsané přítomnosti členů klíčového realizačního 
týmu zhotovitele – vedoucího realizačního týmu a technického dozoru investora 
(1. člen klíčového týmu) nebo asistenta TDI (2. člen klíčového týmu) nebo 
specialisty pro obor „památková péče (3. člen klíčového týmu) na místě 
realizace stavební akce (tj. nesplnění povinnosti dle čl. 2 a dle odst. 7.8. této 
smlouvy) bude uplatněna pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den a osobu. 

10.3. Za každý den nesplnění předepsané přítomnosti vedoucího týmu zhotovitele a 
technického dozoru investora (1. člen klíčového týmu) na kontrolním dni, 
mimořádném jednání svolaném objednatelem, kontrole rozhodujících 
zakrývaných konstrukcí nebo při rozhodující kontrolní zkoušce, apod. (tj. 
nesplnění povinnosti dle čl. 2 a dle odst. 7.8., písm a), této smlouvy) bude 
uplatněna pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý případ. Pokuta se neuplatní 
pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných. 
Za každý den nesplnění předepsané přítomnosti speciality zhotovitele pro obor 
„památková péče“ (3. člen klíčového týmu) na vybraném kontrolním dni nebo při 
jednání s dotčenými orgány státní správy, na úseku památkové péče, (tj. 
nesplnění povinnosti dle odst. 7.8., písm c), této smlouvy) bude uplatněna 
pokuta ve výši 7.500,- Kč za každý případ. Pokuta se neuplatní pouze z důvodů 
zvláštního zřetele hodných. 
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10.4. Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn požadovat též náhradu 
škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

10.5. Na úhradu smluvní pokuty, případně náhradu škody, může objednatel započítat 
dosud nezaplacenou část ceny služeb dle této smlouvy. 

10.6. Smluvní pokuta za nesplnění podmínek pro změnu osob klíčového týmu 
zhotovitele dle odst. 6.5. této smlouvy, za nesplnění podmínky platnosti a 
účinnosti pojistné smlouvy dle odst. 9.1. této smlouvy, za porušení smluvních 
ustanovení odst. 12.1. nebo 12.2. nebo 12.3. této smlouvy, týkajících se zákazu 
konkurence a střetu zájmů, a pokuta za nesplnění dalších závažných porušení 
smlouvy, činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý případ 
závažného porušení smlouvy.  
Za závažné porušením smlouvy se považuje též opakovaná neomluvená 
nepřítomnost vedoucího realizačního týmu a technického dozoru 
investora (1. člen klíčového týmu) nebo asistenta TDI (2. člen klíčového 
týmu), na místě realizace akce, nebo pokud jsou tyto osoby klíčového 
týmu  zhotovitele nečinné déle jak 10 dní.  
Za závažné porušením smlouvy se považuje též opakovaná neomluvená 
nepřítomnost specialisty pro obor „památkové péče“ (3. člen klíčového 
týmu) na místě realizace akce nebo pokud je tato osoba klíčového týmu  
zhotovitele nečinná déle jak 20 dní.  
Pro účel odstavce 10.6. této smlouvy se za opakovanou nepřítomnost považují 
dvě po sobě bezprostředně následující neomluvené nepřítomnosti. 
Smluvní pokuta za podstatné porušení této smlouvy, na jehož základě bylo 
odstoupeno od smlouvy, činí 200 000,- Kč. 

10.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní 
pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou 
smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. 

10.8. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za dílo, či její části dle této 
smlouvy, uhradí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení, přičemž prodlení začíná běžet 
nesplněním termínu stanoveného dle této smlouvy. Dané ustanovení se 
nepoužije v případě vis maior. 
 
 

11. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
11.1. Tato smlouva, výkony v jejím rámci prováděné a obsah a forma plnění se řídí 

právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., „občanský 
zákoník“, ve znění pozdějších předpisů.  

Ukončení smlouvy 
11.2. Účastníci jsou oprávněni od této smlouvy písemně odstoupit, neplní-li jedna ze 

smluvních stran podstatně svoje povinnosti. Smlouva bude v takovém případě 
ukončena v den doručení odstoupení, přičemž se za den doručení považuje 
nejpozději sedmý den ode dne, kdy bylo odstoupení uloženo na poště v případě 
nedoručitelnosti. 

11.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména: 
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• pokud zhotovitel bez vážných důvodů opakovaně neplní své povinnosti, 
přičemž došlo ze strany objednatele k oznámení zhotoviteli ohledně 
připomínek k jeho činnosti. Nedostane-li objednatel odpověď obsahující 
vysvětlení ke všem sděleným připomínkám do 15-ti dnů, objednatel může 
dalším oznámením odstoupit od smlouvy za předpokladu, že takové druhé 
oznámení obsahující rozhodnutí o odstoupení od smlouvy zašle do 35-ti dnů 
od odeslání prvního oznámení, 

• v případě opakovaného podstatného porušení smluvních ujednání a 
povinností ze strany zhotovitele, 

• pokud zhotovitel změnil některou z osob ze svého klíčového týmu a nesplnil 
přitom podmínky dle ustanovení bodu 6.5. této smlouvy, 

• pokud zhotovitel neplní podmínku udržovat pojistnou smlouvu v platnosti dle 
odst. 9.1. této smlouvy,  

• pokud je zhotovitel po dobu delší dvaceti dnů bez závažného důvodu 
nečinný, 

• pokud zhotovitel jedná v rozporu s touto smlouvou, 

•  v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně 
považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo investiční 
akce, 

• stane-li se zhotovitel osobou ovládanou zhotovitelem stavby či dalšími 
dodavateli nebo subdodavateli zhotovitele stavby, 

• v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle insolvenčního zákona, 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

• v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné 
zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení, 

• pokud zhotovitel porušil smluvní ustanovení odst. 12.1. nebo 12.2. nebo 12.3. 
této smlouvy, týkající se zákazu konkurence a střetu zájmů. 

11.4. V případě ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotoviteli 
uhrazena poměrná část ceny služeb za všechny činnosti prokazatelně 
provedené do doby ukončení smlouvy včetně úhrady účelně vynaložených 
nákladů a to do třiceti dnů po vystavení faktury s předem vzájemně 
odsouhlaseným rozsahem vykonaných činností. 

Změny rozsahu služeb  
11.5. Objednatel je oprávněn požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen 

na základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb s tím, že při snížení rozsahu 
služeb se sníží i cena odpovídajícím způsobem. 

11.6. V případě požadavku objednatele na zvýšení rozsahu služeb budou tyto služby 
považovány za služby dodatečné. Za zvýšení rozsahu služeb se přitom 
nepovažuje provádění služeb dle této smlouvy při realizaci všech případných 
nepředvídatelných prací z budoucích změnových listů k dodávce stavby a 
z budoucích změnových listů k dodávce interiéru - mobiliáře, projednaných mezi 
objednatelem a příslušnými dodavateli (za účasti TDI). 

11.7. Smluvní strany budou při realizaci dle bodu 11.5. této smlouvy postupovat a 
respektovat platnou právní úpravu v oblasti zadávání veřejných zakázek. 
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12. ZÁKAZ KONKURENCE A STŘETU ZÁJMU 

12.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že on sám ani členové jeho 
realizačního týmu nejsou ve střetu zájmů se zájmy objednatele na objektivním a 
nestranném výkonu služeb ve prospěch objednatele, že se nepodíleli a 
nebudou podílet v žádném smluvním či pracovněprávním vztahu k budoucímu 
zhotoviteli stavby. V případě, že takový střet zájmů nastane v budoucnosti, 
bude zhotovitel ihned informovat objednatele. 
Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.  

12.2. Zhotovitel podpisem smlouvy dále stvrzuje a bude respektovat, že technický   
dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním 
propojená.  
Objednatel v této sovislosti sděluje, že předpokládaným zhotovitelem stavby -  
na základě ukončeného výběrového řízení a jednostranně podepsaného návrhu 
smlouvy o dílo, je společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem: 
K Vápence 2677, Zelené předměstí, Pardubice 530 02; IČ: 25253361.  
Kopii oboustranně podepsané smlouvy o dílo na zhotovení stavby, vč. kopie 
položkového rozpočtu na zhotovení stavby předá objednatel zhotoviteli spolu 
s výzvou k zahájení jeho činnosti dle této smlouvy o dílo.  
Porušení tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení smlouvy, na 
jejímž základě je oprávněn objednatel odstoupit od smlouvy  

12.3. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením služeb dle 
této smlouvy přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody.  
Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele se považuje za podstatné 
porušení smlouvy se všemi důsledky s tím spojenými. 

 
 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
13.1. Tato smlouva zavazuje smluvní strany navzájem a jejich právní nástupce. 

13.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli, práva a 
závazky z této smlouvy plynoucí třetí straně bez výslovného souhlasu 
objednatele.  

13.3. Zhotovitel čestně prohlašuje, že není veden na sankčním seznamu tzv. 
Individuálních sankcí, který je v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 
dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem 
k situaci na Ukrajině. Rovněž čestně prohlašuje, že není veřejným 
funkcionářem, který by naplňoval §4b zákona o střetu zájmů č. 159/2006Sb., ve 
znění novel. 

13.4. Objednatel očekává, že zhotovitel bude během provádění díla dbát o kvalitní 
podmínky veškerého personálu zhotovitele, ať již vlastních zaměstnanců nebo 
pracovníků podzhotovitelů. 

13.5. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní 
úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo 
neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a 
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pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v 
rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a 
smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy 
neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní 
strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby 
účelu smlouvy bylo dosaženo. Případné rozpory se smluvní strany zavazují 
řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc 
řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., „občanský 
soudní řád“, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v 
jehož obvodu má sídlo objednatel. 

13.6. Jazykem smlouvy je jazyk český. Jednacím (i písemným) jazykem dle této 
smlouvy je jazyk český. 

13.7. Všechna oznámení, zprávy a žádosti v rámci smlouvy musí být druhé smluvní 
straně doručena prokazatelným způsobem v písemné formě, a zároveň 
elektronicky emailem na kontaktní e-maily objednatele: XXXXXXXXXXXXXX a 
XXXXXXXXXXXXXX (v případě, že odesílatelem je zhotovitel) nebo na 
kontaktní e-mail zhotovitele realstav@realstavmb.cz (v případě, že odesílatelem 
je objednatel). 

13.8.   Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. 

13.9. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze smlouvu doplnit a měnit výlučně 
formou písemných dodatků, a zároveň pouze v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. Tyto případné dodatky budou potom opatřeny časovým a 
místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto 
sjednané se smluvní strany zavazují akceptovat a plnit jako součást této 
smlouvy.  

13.10. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním 
zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“, ve znění 
pozdějších předpisů, ZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., „o registru smluv“, se 
zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy na provedení služeb v jejím 
plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s 
touto smlouvou. 

13.11. V případě, že tato smlouva není vyhotovena elektronicky, je  vyhotovena 
ve dvou stejnopisech - originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

Přílohy: 
13.12. Příloha č.1 - Dopřesnění specifikace předmětu smlouvy,  
13.13. Příloha č.2 - Technické podklady předané objednatelem zhotoviteli při podpisu 

smlouvy (podle bodu 1.12., písm. a) SoD):  

• projektové dokumentace stavby všech stupňů vč. dokladových částí a vč. 
slepého položkového rozpočtu PD pro provádění stavby s výkazem výměr, 

• schválení stavebního záměru ve společném územním a stavebním řízení, 
• projektová dokumentace pro provádění interiéru vč. dokladové části a vč. 

slepého položkového rozpočtu. 
Tato příloha smlouvy je pouze v elektronické formě (na nosiči „CD“). 
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Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho 
rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a 
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 

V Hradci Králové dne, dne 2.6.2023            V Mladé Boleslavi, dne 1.6.2023 
 
 
 
 
………………………………………                  ………………………………… 
za objednatele                                                za zhotovitele  
XXXXXXXXXXXXXX                          XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX     XXXXXXXXXXXXXX 


		2023-06-02T13:13:25+0000
	Not specified




