

Preambule

Zhotovitel a Objednatel uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka, montáž 4 ks nových dveří včetně zárubní a zapravení otvorů“.

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v demontáži 4 ks stávajících dveří včetně zárubní a následné dodávce a montáži 4 ks nových dveří včetně nových zárubní, prahů a zapravení otvorů (dále jen „Dílo“). Rozsah Díla je specifikován v Příloze č. 1 této Smlouvy – Cenové nabídce č. P/N/28/2023 (dále jen „Příloha č. 1“), která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli smlouvenou cenu uvedenou v čl. II této Smlouvy.

II. Cena Díla

1. Cena Díla byla dohodnuta v celkové výši **106 258,74,- Kč bez DPH**. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a platí po celou dobu realizace Díla.
2. Zhotovitel je povinen zaslat fakturu na emailovou adresu efakturace1@fno.cz. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat tyto náležitosti:
 - číslo Smlouvy,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - identifikační číslo Objednatele i Zhotovitele,
 - přílohou faktury je předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

III. Místo plnění

1. Místem plnění je Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba, Domov sester – 8.NP.
2. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědnou a pověřenou osobou Zhotovitele a za Objednatele odpovědným a pověřeným zástupcem.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo **do 10 týdnů** ode dne odeslání výzvy Objednatele zaslané na email Zhotovitele [REDAKCE]. Objednatel se zavazuje zaslat Zhotoviteli výzvu do **dvou měsíců** od podpisu této Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje oznámit přesný termín zahájení Díla alespoň 5 pracovních dnů před jeho faktickým zahájením panu Miroslavu Slavíkovi na emailu: miroslav.slavik@fno.cz

V. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je při provádění Díla vázán pokyny Objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje jakékoliv odchylky od původního záměru předem projednat a nechat odsouhlasit Objednatelem.
3. Objednatel je povinen provedené Dílo převzít, a to v čase a místě stanoveném v této Smlouvě.
4. Zhotovitel se zavazuje postup prací předem konzultovat s Objednatelem, zejména je nutno brát ohled na zachování plného provozu zařízení.
5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit kontaktní osobě Objednatele všechny závady, nedostatky a škody zjištěné nebo způsobené při provádění Díla.
6. Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění Díla dle této Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 1 000 000,- Kč.

VI. Mlčenlivost

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním. Této povinnosti může Zhotovitele zprostit pouze Objednatel. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně.
2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti této Smlouvy.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytne za zhotovené Dílo záruku **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání Díla bez vad a nedodělků na základě písemného protokolu o převzetí Díla.
2. Zhotovitel je povinen záruční vady odstranit bezplatně a neprodleně po jejich písemném oznámení Objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním uplatněné vady neprodleně po jejím oznámení, nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného oznámení o vadě.
4. Záruční doba na celé Dílo neběží po dobu od oznámení záruční vady až po její odstranění.
5. Provedenou opravu Zhotovitel předá Objednateli na základě písemného předávacího protokolu.

VIII. Smluvní sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním Díla.

2. V případě prodlení Zhotovitele při odstranění vady podle čl. VII., odstavce 3 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel může pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla (cena včetně DPH) sjednané touto Smlouvou.
4. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta a vedle zákonného úroku z prodlení.
5. Smluvní pokuta je splatná třetím dnem od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé Smluvní straně a může být započtena vůči Zhotoviteli v rámci nejdříve splatné faktury.

IX. Předání Díla

1. Objednatel Dílo převezme po jeho řádném dokončení. Převzetí proběhne v termínu stanoveném Zhotovitelem. Termín převzetí musí být Objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. O předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků sepíše Zhotovitel předávací protokol, který podepíše obě Smluvní strany.
3. Objednatel není povinen převzít Dílo s vadami a nedodělků, převezme-li takto Dílo, uvede výčet vad a nedodělků v předávacím protokolu a k jejich odstranění se Zhotovitel zavazuje ve lhůtě 10 dnů od podpisu předávacího protokolu, nebude-li Smluvními stranami dohodnutá jiná doba.
4. Pokud Objednatel odmítl Dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou Smluvních stran a zdůvodněním.

X. Odstoupení od Smlouvy

1. Kterákoliv Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá Smluvní strana neměla zájem Smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):
 - a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 14 dní;
 - b) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - c) nemožnost odstranění vady Díla;
 - d) v případě, že se kterákoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;
 - e) v případě, že na majetek druhé Smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn jakékoliv pohledávky vzniklé v souvislosti s uzavřením této Smlouvy postoupit na třetí osobu. Tento zákaz se vztahuje rovněž na zastavení pohledávek za Objednatelem či jejich zatížení.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.
3. Zhotovitel prohlašuje a odpovídá za to, že finanční prostředky (platby) hrazené Objednatelem na základě této Smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne a nebudou zpřístupněny osobám, subjektům či orgánům, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z těchto nařízení v budoucnu doplněno, změněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
4. Zhotovitel dále prohlašuje a odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou a nebudou porušeny zákazy uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, a že Zhotovitel) není: a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem) se sídlem v Rusku, b) právnickou osobou (subjektem či orgánem), která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob uvedených v písmenu „a“ tohoto odstavce, nebo c) fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem), která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v písmenech „a“ nebo „b“ tohoto odstavce. Zhotovitel) současně odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádný z výše uvedených zákazů není a nebude porušen ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele kvalifikaci), který se případně bude na plnění této Smlouvy podílet. Zhotovitel) dále prohlašuje a odpovídá za to, že neobchoduje v rozporu s evropskými sankcemi se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo z Běloruska pochází, a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
5. Dojde-li k porušení výše uvedených sankčních opatření, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele); v tomto případě je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokuty, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Pro případ porušení výše uvedených sankčních opatření se Zhotovitel zavazuje bezodkladně zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti, resp. předmětných sankčních opatření. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na plnění povinností a odpovědnost Zhotovitele vyplývající z výše uvedených sankčních opatření.
7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
8. Tato Smlouva představuje úplné ujednání Smluvních stran. Ke změně této Smlouvy může dojít pouze písemně. Není-li dodržena písemná forma dle tohoto ustanovení, je právní jednání neplatné. Smluvní strany nejsou vázány právním jednáním, u něhož nebyla dodržena smluvená písemná forma.
9. Tam, kde Smlouva nestanoví jinak, použije se pro posuzování práv a povinností Smluvních stran ObčZ.
10. Smlouva je tvořena následujícími přílohami, které jsou její nedílnou součástí:
 - a. Příloha č. 1 Cenová nabídka č. P/N/28/2023

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne _____

Podpis: **Ing. Marek Veselý**
Digitálně podepsal
Ing. Marek Veselý
Datum: 2023.06.02
12:33:39 +02'00'

Objednatel

Ing. Marek Veselý,
náměstek ředitele pro techniku a
provoz

V Ostravě dne _____

Podpis: **Lubor Chválek**
Digitálně podepsal
Lubor Chválek
Datum: 2023.05.31
09:09:40 +02'00'

Zhotovitel

Lubor Chválek,
jednatel společnosti

OSA - SANEX s.r.o.
Mastného 1035 / 6
710 00 Ostrava

Jednatel : Lubor Chválek
tel./fax: 
e-mail: info@osa-sanex.cz
IČ: 044 85 581
DIČ: CZ044 85 581
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 1962000006/5500
KS Ostrava, oddíl C, vložka 63791


N A B Í D K A

č. P/N/28/2023

NA ZHOTOVENÍ STAVBY:

**„DODÁVKA A MONTÁŽ 4 KS NOVÝCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ
A ZAPRAVENÍ OTVORŮ NA DOMOVĚ SESTER 8.NP VE
FNO“**

Funkce
Jméno
Datum
Podpis



A

OBSAH NABÍDKY

1. Obsah nabídky	2
2. Krycí list nabídky	3
3. Souhrnný rozpočet stavby	4

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)	OSA – SANEX s.r.o.
Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)	Mastného 1035/6 710 00 Ostrava
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Právní forma	s.r.o.
IČ / DIČ	044 85 581 / CZ 044 85 581
Obchodní rejstřík	KS Ostrava, oddíl C, vložka 63791
Datum zápisu do OR	15. října 2015
Datová schránka	ID: vqpaexx
Telefon / Fax	
E-mail / Web	info@osa-sanex.cz / www.osa-sanex.cz
Jméno oprávněného zástupce k podpisu smlouvy	Lubor Chválek – jednatel
Jméno zpracovatele nabídky	
Bankovní spojení	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu	1962000006/5500

Cenová nabídka:

Nabídková cena díla bez DPH		106 258,74 Kč
DPH	21%	22 314,34 Kč
Celková cena včetně DPH		128 573,08 Kč


Terminová nabídka:

Zahájení prací	ihned po podpisu smlouvy
Ukončení prací	do 10 týdnů od podepsání smlouvy o dílo

Výhodnost platebních podmínek:

Splatnost faktur	do 30 dní
------------------	-----------

V Ostravě dne 16.5.2023



6

REKAPITULACE STAVBY


Kód: PN_06_2023
 Stavba: FNO - Domov sester - dodávka a montáž nových dveří vč. zárubní a zapravení otvorů

KČO:		Číslo:	
Místo:		Datum:	16.05.2023
Zadavatel:		IC:	00843989
Fakultní nemocnice Ostrava		DIČ:	CZ00843989
Uchazeč:		IC:	04485581
OSA-SANEX s.r.o., Masného 1035/6		DIČ:	CZ04485581
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Podpis:			

Cena bez DPH			106 258,74
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížena	21,00%	106 258,74	22 314,34
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	128 573,08

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

4

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Rok: PN_06_2023

Stavba: FNO - Domov sester - dodávka a montáž nových dveří vč. zárubní a zapravení otvorů

Místo: Datum: 16.05.2023

Zedavatel: Fakultní nemocnice Ostrava Projektant:
 Uchazeč: OSA-SANEX s.r.o., Masného 1035/6 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		106 258,74	128 573,08
PN_06_20 23	FNO - Domov sester - dodávka a montáž nových dveří vč. zárubní a zapravení otvorů	106 258,74	128 573,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

**FNO - Domov sester - dodávka a montáž nových dveří vč. zárubní a
 zapravení otvorů**

ŘSO	CC-CZ
Řispo	Datum: 16.05.2023
Zadavatel	IC: 00843989
Fakultní nemocnice Ostrava	DIK: CZ00843989
Uchazeč	IC: 04485581
OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6	DIČ: CZ04485581
Projektant	IC:
	DIČ:
Zpracovatel	IC:
	DIČ:
Poznámka	

Cena bez DPH			106 258,74
	Základ daně	Štátní daň	Výše daně
DPH základní sazba	106 258,74	21,00%	22 314,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		128 573,08

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

FNO - Domov sester - dodávka a montáž nových dveří vč. zárubní a
 zapravení otvorů

Místo

Datum

16.05.2023

Zadavatel

Fakultní nemocnice Ostrava

Projektant

Objednatel

OSA-SANEX s.r.o., Masného 1035/6

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	106 258,74
HSV - Práce a dodávky HSV	48 916,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 586,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 888,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 428,90
997 - Přesun sulě	2 388,03
998 - Přesun hmot	624,86
PSV - Práce a dodávky PSV	53 842,41
766 - Konstrukce truhlářské	42 269,13
733 - Dokončovací práce - nátěry	4 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 573,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

FNO - Domov sester - dodávka a montáž nových dveří vč. zárubní a zapravení otvorů

Místo

Datum

16.05.2023

Zadávatel

Fakultní nemocnice Ostrava

Projektant

Účel/zac

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							106 258,74	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				48 916,33	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				5 586,00	
1	K	349231811	Prizdivka ostění z cinet tl přes 80 do 150 mm	m2	2,520	1 490,00	3 679,20	CS ÚRS 2023 01
2	K	349231821	Prizdivka ostění z cinet tl přes 150 do 300 mm	m2	0,840	2 270,00	1 906,80	CS ÚRS 2023 01
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				34 888,54	
3	K	612131121	Penetrační disperzní natěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	10,160	72,10	732,54	CS ÚRS 2023 01
4	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	10,160	325,00	3 302,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,520	1 030,00	1 565,60	CS ÚRS 2023 01
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	43,200	213,00	9 201,60	CS ÚRS 2021 01
7	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000	1 019,20	4 076,80	CS ÚRS 2021 01
8	M	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 01
9	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	55331432.1	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm, s přípravou pro elektrootvirač	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	
11	M	55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 180-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	4 280,00	4 280,00	CS ÚRS 2023 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 428,90	
12	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000	134,00	2 660,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,140	385,00	2 748,90	CS ÚRS 2021 01
D		997	Přesun sutě				2 388,03	
14	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	0,639	1 280,00	817,92	CS ÚRS 2022 01
15	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,639	446,00	284,99	CS ÚRS 2023 01
16	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,531	13,70	253,87	
17	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,625	1 650,00	1 031,25	
D		998	Přesun hmot				624,86	
18	K	998011003	Přesun hmot pro budovy ztžené v přes 12 do 24 m	t	1,623	385,00	624,86	CS ÚRS 2022 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				53 842,41	
D		766	Konstrukce truhlářské				42 269,13	
19	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	831,00	3 324,00	
20	M	61162092	Dveře Resist 7.1 80P Gladstone dub	kus	1,000	4 257,80	4 257,80	
21	M	61162086	Dveře Resist 7.1, 80L Gladstone dub	kus	2,000	4 257,80	8 515,60	
22	M	61162084	Dveře Resist 7.1, 80P Gladstone dub	kus	1,000	4 257,80	4 257,80	
23	K	766-002R	Montáž elektrického otvirače, konfigurace	kpl	1,000	7 636,00	7 636,00	
24	M	54914621R	elektrický otvirač, čelní plech, drobný materiál	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
25	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	4,000	117,00	468,00	
26	M	54924004	zámek zadlabací 190/140/20 L, P cylinder	kus	4,000	200,00	800,00	
27	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	187,00	561,00	
28	M	54914620	kování Ufo PZ72 IN křika-křika	kus	1,000	632,20	632,20	
29	M	54914620.1	kování Ufo PZ72 LI IN křika-koule	kus	2,000	954,01	1 908,02	
30	M	54914620.2	kování Ufo PZ72 RE IN křika-koule	kus	1,000	954,01	954,01	
31	M	54984150	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	4,000	651,00	2 604,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	4,000	33,20	132,80	
33	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	3,000	120,00	360,00	
34	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000	220,00	220,00	
35	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000	250,00	500,00	
36	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových s přes 10 cm	kus	1,000	128,00	128,00	CS ÚRS 2023 01
37	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
38	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	418,092	1,10	459,90	
	D	783	Dokončovací práce - natěry				4 000,00	
39	K	78311821R	Nátěr dveřních prahů	ks	4,000	250,00	1 000,00	
40	K	783347101	Krycí dvojnásobný nátěr zárubní	ks	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				7 573,28	
41	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí vč. dodávky fólie	m ²	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	57,600	24,20	1 393,92	CS ÚRS 2022 01
43	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	57,600	77,60	4 469,76	CS ÚRS 2023 01
44	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytem odstínu	m ²	28,800	42,00	1 209,60	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 500,00	
	D	VRN6	Přesun stavebních kapacit				3 500,00	
45	K	081103000	Doprava	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 01