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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
č. smlouvy přĺkazce 0066812023

"uzavřená dle ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ‚občanský zákoník')

Příkazce
Sĺdlo
Zastoupený
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
lČ
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen „příkazce")

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou,

00235440
CZ00235440

Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

a
MKOLP35RGN

Příkazník
Sĺdlo
Zastoupený
Oprávněn jednat
ve věcech technických
Telefon:
E-mail:
lČ
DIČ

Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen „příkazník")

Ing. Jaroslav Sklenařík
Roháčova 837, 280 02 Kolín III
Ing. Jaroslavem Sklenaříkem

ČSOB Kolín
212589398/0300

‚4'

(příkazce a příkaznĺk dále společně jen „smluvní strany")

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto příkazní smlouvu
(dále jen „smlouva")

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je výkon všech nezbytných inženýrských a jiných činností příkazníka, jakožto
technického dozoru stavebnĺka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP")
pro příkazce, který zahrnuje zejména výkon dozoru ve smyslu 152 odst. zákona č. 183/2006 Sb.,
o územnĺm plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nad prováděním níže uvedené
stavby a dále výkon koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, to vše při provádění stavby s názvem
„Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu MS Sluníčko, Kolín-Sendražice" (dále též jako
„stavba").

2. Příkazce se touto smlouvou zavazuje příkazníkovi po řádném provedenĺ sjednaného rozsahu
technického dozoru a koordinátora BOZP uhradit za podmínek stanovených touto smlouvou sjednanou
odměnu.

3. Příkazník bude vykonávat zejména činnosti specifikované Čl. V této smlouvy.



II. Doba a místo pinění předmětu smlouvy 

1. Příkazník je povinen řádně zajistit výkon technického dozoru a koordinátora BOZP dle této smlouvy 
od zahájení realizace stávby, tj. ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby po celou dobu realizace 
stavby, a bude dokončen' řádným provedenĺm stavby, tj. předáním stavby příkazci bez vad a nedodělků. 

2. O termínu zahájení realizace stavby dle předchozího odstavce bude příkazce informovat příkaznĺka 
pĺsemně (za spiněnĺ pĺsemné formy se v tomto případě považuje i informovánĺ e-mailem) nejpozději pět 
(5) pracovnĺch dnĺ předem. Předpokládaný termín realizace stavby je v níže uvedeném termínu: 

zahájení stavby - 26.06.2023 

dokončenĺ stavby —31.08.2023 

3. Plnění předmětu podle této 'smlouvy bude realizováno na pozemcích parc. . St. 600, parc. č. 90/2 v k. 
ú. Sendražice u Kolĺna a obci Kolín. 

III. Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za činnost příkazníka podle této smlouvy činí 60000,00 Kč bez DPH a 72600,00 Kč včetně 
DPH (dále jen „odměna"). Odměna byla stanovena na základě nejvýhodnější cenové nabídky. Odměna 
za výkon činnosti přĺkazn,íka odpovídá předpokládanému časovému rozsahu za výkon činnosti 
technického dozoru a koordinátora BOZP dle cenové nabĺdky příkaznĺka ze dne 25.04.2023 (dále jen 
„cenová nabídka"), která jepřĺlohou č. I této smlouvy. 

2. Odměna bude příkaznĺkovi hrazena příkazcem průběžně na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených příkazníkem jedenkrát měsĺčně a bude odpovídat odsouhlasenému počtu hodin ze strany 
příkazce za daný měsíc. Přĺkazníkovi vzniká nárok na odměnu pouze za skutečně odpracované, 
vykázané a příkazcem odsouhlasené hodiny výkonu činnosti příkazníka. Celková odměna nesmí 
přesáhnout částku sjednano.0 v či. III. odst. I této smlouvy. 

3. Odměna obsahuje všechny náklady spojené s výkonem činností příkazníka dle předmětu této smlouvy, 
není-li v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

4. Příkazník má nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem příkazce účelně 
vynaložil při pinění svých závazků dle této smlouvy a které řádně a včas přĺkazci vyúčtuje. Od pokynů 
přĺkazce se příkaznĺk může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu přĺkazce a nemůže-li 
včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovĺdá za škodu. 

‚ 

5. Odměna nezahrnuje cestovné mimo Středočeský kraj, náklady za ubytování, náklady vynaložené 
na správní poplatky, poplatky za úkony na pracovišti katastrálního úřadu, projekční práce a kopírování 
vícetisků předaných dokladů. O těchto nákladech je přĺkazník povinen předem informovat přĺkazce 
a vyžádat si předem jeho souhlas s takto vynaloženými náklady, jinak mu nevzniká nárok na jejich 
uhrazenĺ. 

6. Odměna za činnost příkazníka bude hrazena způsobem uvedeným v této smlouvě bezhotovostní 
platbou na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost uhradit vystavenou fakturu bude 
příkazcem spiněna v okamžiku odepsánĺ příslušné fakturované částky z bankovního účtu příkazce. 

7. Ve všech fakturách bude účtována výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, se splatností faktur 30 pracovních dnů ode dne jejich doručení příkazci. 

8. Každá faktura musĺ obsahovat náležitosti daňového dokladu a bude zasílána elektronicky na emailovou 
adresu - fakturv(mukolin.cz, kde v předmětu bude uvedeno lČ přĺkaznĺka. V případě, že účetní doklad 
nebude obsahovat správné údaje či bude neúpiný, je příkazce oprávněn účetnĺ doklad vrátit do data 
jeho splatnosti přĺkazníkovi. Příkaznĺk je povinen takový účetní doklad opravit, event. vystavit nový 
účetní doklad. Lhůta splatnosti faktury dle předchozího odstavce počíná v takovém přĺpadě běžet ode 
dne doručení opraveného či nově vystaveného účetního dokladu příkazci. 

9. V přĺpadě překročení termínu pro dokončení stavby dle článku II. této smlouvy, smluvní strany 
sjednávají, že pokud bude mít příkazce zájem na dalším poskytování služeb ze strany příkazníka, 
uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, ve kterém dohodnou veškeré náležitosti včetně 
způsobu stanovenĺ odměny za další činnost příkazníka. 



 

IV. Plná moc 

Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při provádění činnosti podle této smlouvy jako jeho zástupce, 
aby jej zastupoval při realizaci výkonu technického dozoru investora, koordinátora BOZP a při jednáních 
se zhotovitelem stavby. Za tímto účelem vybavil přĺkazníka pinou mocí. Udělená piná moc je platná ode 
dne jejího udělení a končí spiněním předmětu této smlouvy. 

V. Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník se zavazuje záležitost obstarat a postupovat při výkonu činnosti poctivě, pečlivě a s odbornou 
péčí, jak je vymezena v 5 odst. občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého 
vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které jsou 
příkazníkovi známy. 

2. Přĺkazník je povinen bezodkladně přĺkazci sdělovat všechny příkazníkem zjištěné skutečnosti, které by 
mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy příkazce. 

3. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní 
ho na to a spinĺ takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

4. Příkazník má v rámci výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby zejména následující 
povinnosti: 

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 
obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení, 

• účast při předánĺ staveniště vybranému zhotoviteli stavby na základě předávacího protokolu, 
• protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli stavby, 
• účast na případném kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením stavebních 

prací, 
• kontrola dodržovánĺ podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 

po dobu realizace stavby, 
• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby, 
• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby nebo provozního souboru, 

neprodlužující lhůtu výstavby a nezhoršující parametry stavby, 
‚ 

• o všech závažných okolnostech ihned informovat příkazce (investora), 
• kontrola věcné a cenové správnosti a úpinosti oceňovacích podkladů a faktur ke stavbě, .jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci, 
• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými, provádění zápisů výsledků kontrol do stavebního deníku, 
• v souladu se smlouvami o dílo na provedenĺ stavby odevzdat připravené práce dalším 

zhotovitelům na jejich navazující činnosti, 
• spolupráce s pracovníky projektanta stavby, který bude zabezpečovat autorský dohled 

při zajišt'ování souladu realizovaných dodávek a prací se schváleným projektem, 
• spolupráce s projektantem stavby a se zhotoviteli stavby při prováděnĺ nebo navrhování opatření 

na odstranění p.řípadných závad projektu, 
• sledovat, zda zhotovitelé stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrola jejich výsledků a požadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (hutnícĺ zkoušky, certifikáty, atesty, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu, 
plynovodu, protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok, revizní zprávy elektro, prohlášení o shodě, 
apod.), 

• sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách a pečovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale přĺstupné na stavbě, 

• uplatňovat náměty, které budou směřovat
)

 ke zhospodárnění budoucího užívaní dotčené stavby, 
• zajistit ohlášení případných archeologických nálezů Ústavu archeologické a památkové péče 

středních Čech, 
• spolupráce s pracovníky zhotovitelů stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
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• kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smluv, upozorňovat 
zhotovitele stavby na případné nedodržování termínů, zajistit způsob nápravy včetně přípravy 
podkladů pro uplatněnĺ majetkových sankcí, 

• kontrola řádného uskladnění materiálů, konstrukcí a strojů, 
• před fakturací kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjišt'ovací protokoly 

zhotovitele a teprve po této kontrole předat příkazci k úhradě, 
• v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné zhodnocení realizované stavby, 
• příprava podkladů pro odevzdánĺ a převzetĺ stavby, nebo jejich částí a účast na jednáních 

o předání a převzetĺ, 
• kontrola dokladů, které předložĺ zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby (kontrola PD 

skutečného provedení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kontrola podpisů a razítek zhotovitele 
na všech dokladech a výkresech, kontrola úpinosti dokladů a výkresů V jednotlivých složkách, 
včetně seznamů příloh), 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků stavby zjištěných při přebĺrání v dohodnutých termínech, 
• účast na přejímacím a kolaudačním řízení stavby, 
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termĺnu, 
• zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (dle zákona č. 200/1994 Sb.), 
• spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačnĺho řízení, 
• zajištění technické pomoci při provedení potřebných vkladů do katastru nemovitostí, 
• účast při zajištění kolaudačního rozhodnutĺ, případně povolení na předčasné užívání stavby. 

5. Příkazník je v rámci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby zejména povinen 

a) bez zbytečného odkladu 
• informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostnĺch a zdravotních rizicĺch, 

která vznikla na staveništi během postupu prací, 
• upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání 
nápravy, k tornu je oprávněn navrhovat přiměřená opatřenĺ, 

• oznámit příkazci/zadavateli stavby přĺpady podle předchozího bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby 
neprodleně přijata přiměřená opatřenĺ ke zjednání nápravy, 

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

6. Příkazník se zavazuje provádět zejména následující činnosti koordinátora dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.: 

Koordinátor během realizace stavby: 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření kzajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, 
s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí 
z povolánĺ, 

b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdravĺ při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 
a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 
při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 

d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišt'ování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky 
a požaduje bez zbytečného odkladu zjednánĺ nápravy, 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějĺcí technický 
dozor stavebnĺka, 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu. 

Koordinátor během realizace stavby: 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

ověřených a organizuje jejich konání, 



b) sleduje, zda zhotovitelé dodržujĺ plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 
zjištěných nedostatků, 

c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 
na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny. 

7. Příkazník se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly u příkazce. 

8. Příkazník je oprávněn svěřit obstarání záležitosti příkazce třetí osobě, a to po předchozím pĺsemném 
souhlasu příkazce. Za její činnost však odpovídá přĺkazník příkazci tak, jako by ji vykonával sám. 

9. Příkazník prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti a činnosti jím pověřených osob ve výši 2 000 000,00 Kč pro jednu pojistnou událost. 
Příkazník je povinen mĺt sjednané pojištění odpovědnosti po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. 
Pojistnou smlouvu je přĺkazník povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy na požádání předložit 
příkazci k nahlédnutí, ato nejpozději do 3 kalendářnĺch dnů ode dne, v němž jej o topříkazce požádal. 

Vl. Odstoupení od smlouvy a výpověd' smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy příkazník poruší smlouvu podstatným 
způsobem, tj. pokud nebude řádně pinit povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to ani po písemném 
upozornění na nepinění povinnostĺ příkazcem. 

2. V přĺpadě, že stavba nebude zahájena, vyhrazuje si příkazce právo odstoupit od smlouvy, 
a to bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku na straně přĺkazníka. 

3. Příkazník je oprávněn příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena dle ustanovení 2440 občanského zákoníku. 

4. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi prokazatelně vzniklé 
a účelně vynaložené náklady, které do té doby měl a odměnu odpovídající již provedeným činnostem 
příkazníka dle této smlouvy. Ustanovení 2443 občanského zákoníku se nepoužije. 

VII. Závěrečná ujednání 

Vztahy mezi smluvnĺmi stranami dle této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, 
zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva je zpracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu v českém jazýce a každá 
ze smluvnĺch stran obdrží dva stejnopisy. 

3. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné provádět pouze písemně. 

4. Smluvnĺ strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled 
smluv vedeném příkazcem, který obsahuje údaje o smluvnĺ straně, datum uzavření smlouvy, předmětu 
smlouvy a výše pinění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli 
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách přĺkazce, a to včetně všech případných příloh 
a dodatků. Smluvnĺ strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodnĺ 
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení kjejich užití 
a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek. 

5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnĺch podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv) (dále 
jen: „registr smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní 
přĺkazce, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednánĺ však nebrání tornu, aby smlouvu 
zveřejnil i srnluvnĺ partner přĺkazce. Po uveřejnění v registru smluv obdržĺ smluvnĺ partner příkazce 
do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení Od správce registru 
smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou 
a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner příkazce 
nebude, kromě potvrzenĺ o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o 
této skutečnosti informován. 
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6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejĺho
uveřejněnĺ v registru smluv.

7. Je-li nebo stane-Ii se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání
této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení
obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní
strany se pak zavazujĺ upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe
odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.

8. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepĺše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvnĺ strana takovou změnu či odchylku nebo. dodatek
následně schválí.

9. Tato smlouva představuje úpiné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli
případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

10.Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a 5 jejím obsahem souhlasĺ. Rovněž prohlašují,
že tuto smlouvu uzavĺrají na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují oprávnění zástupci obou
smluvních stran své podpisy.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. I označená jako cenová nabídka příkazníka.

V Kolíně dne V Kolĺně dne ... .
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Věc: Nabídka na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Akce: Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu M.Š. Sluníčko, Kolín

Sendražice

Lhůta výstavby: 26.6. - 31.8. 2023

Cenová nabĺdka na celou lhůtu výstavby činĺ:

Celková cena bez DPH 60 000,- Kč

DPH 21% 12 600,- Kč

Celková cena vč. DPH 72 600,- Kč

V Kolíně dne 25.04. 2023


