

Smlouva o dílo č. VLS-SML-2023-1360-0700

Dodávka nábytku - objekt LS Velký Újezd

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Nerad, ředitel divize Lipník nad Bečvou
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel:

Název: Truhlářství Žďára s.r.o.
Sídlo: Horní Újezd 103, 57001 Litomyšl
IČO: 28851013
DIČ: CZ28851013
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30951
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen:
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: Miroslav Žďára, jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE]

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka nábytku - objekt LS Velký Újezd“ - č.j. VLS-NAK-2023-553-0700.

Číslo akce objednatele: 073301

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto:

„**Objednatel**em“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„**Zhotovite**lem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„**Poddodavate**lem“ se rozumí osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

„**Položkovým rozpočtem**“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„**Stavenišťem**“ se rozumí prostor určený zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

„**Předáním a převzetím staveniště**“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště.

„**Dnem předání a převzetí staveniště**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště.

„**Zahájením stavebních prací**“ se rozumí započeti vlastního provádění díla zhotovitelem.

„**Dokončením stavebních prací**“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů a dále provedení všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

„**Předáním a převzetím díla**“ se rozumí úplné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů a dále provedení všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

„**Dnem předání a převzetí díla**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí stavby.

„**Počátkem běhu záruční lhůty**“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení, dodávce a instalaci kancelářského nábytku a souvisejícího příslušenství v nových prostorách lesní správy Velký Újezd ve Velkém Újezdu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s oceněným soupisem dodávek, který je přílohou č. 1 této smlouvy a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných platnými technickými normami.
3. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 08. 09. 2023.
2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od stanovené lhůty pro odstranění vad.
5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužují o tolik

dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.

6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele.
7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušování provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušování provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušování, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele.
8. Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.
11. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po té, kdy návrh obdržel.
12. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
13. Místo plnění se nachází ve Vúj Libavá, na střelnici pro bojová vozidla u Přáslavic, Olomoucký kraj.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že místem provádění prací je účelové zařízení určené pro výcvik armády. Z toho vyplývá nutnost přerušování prací v době výcviku. Období bez výcviku je v době provádění údržby ve Vúj (předpoklad nejbližších údržeb 19. 4. - 1. 5. 2023) a o víkendech, nebo po dohodě s objednatelem.

V. CENA DÍLA

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 1 této smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí:

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	671 404 Kč
(slovy: šedesetsedmdesátjedenatisícčtyřistačtyřikorun českých)	
z toho DPH ve výši 21 %	140 994,84 Kč
celkem s DPH 21 %	812 398,84 Kč
2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné zhotovení díla.
3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek čl. VI. smlouvy.
5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené s realizací a předáním díla objednateli, zejména však:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - e) veškeré náklady na zařízení staveniště,
 - f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení,
 - g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele,
 - i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 1 smlouvy. Celková cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě prohlídky na místě stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná.

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků.
3. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění.
4. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje apod.), budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění.
5. Případné sjednání změny smluvní ceny díla bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, vítěznou nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací.

6. Cena dle čl. V. odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZVZ formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

- a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob. Tím není dotčen postup dle čl. VI. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci.
3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná.
4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH.
5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 5 dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře.
6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy a dále veškeré náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 Občanského zákoníku.
9. Případné vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě.
10. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Divize Lipník nad Bečvou

Na Zelince 1147

751 31 Lipník nad Bečvou

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou adresu (např. do sídla objednatele) zavazuje se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným doručením faktury.

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5, Dejvice

160 00 Praha 6

11. Další údaje o doručování dokumentů jsou uvedeny: <https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu>.

12. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu objednatele, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm. ZVZ, směrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek - dále jen „garantovaná elektronická fakturace“). Souhlas podle předchozí věty je oprávněna udělit osoba zastupující objednatele ve věcech ostatních/technických. V případě elektronické fakturace se ustanovení o fakturaci, která se svou povahou vztahují k fakturaci v listinné podobě, nebo ta, jež nelze pro elektronickou fakturaci splnit (zejm. ustanovení o počtu stejnopisů, fyzické zasilací adrese), použijí přiměřeně. Pro odstranění pochybností se **pro elektronickou fakturaci** stanoví, že:

a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu technickým dozorem objednatele - dále jen protokol o převzetí prací) a nelze-li tyto požadavky splnit pro elektronický formát faktury, pak objednatel na návrh zhotovitele (dle poslední věty tohoto odstavce) upřesní způsob předání ostatních součástí faktury pro elektronickou fakturaci; za okamžik doručení faktury se v takovém případě považuje okamžik, kdy objednatel obdrží veškeré předpokládané dokumenty k faktuře,

b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury.

Z důvodu předcházení technickým a organizačním komplikacím se smluvní strany dohodly, že v případě, kdy zhotovitel hodlá využít elektronickou fakturaci, projedná a upřesní zhotovitel proces zasílání elektronických faktur a odchylky od listinné fakturace s osobou zastupující objednatele (ve věcech ostatních/technických) uvedenou v této smlouvě, a to alespoň 15 dnů před zasláním první elektronické faktury.

13. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

14. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 24 měsíců. U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) o úspěšném předání a převzetí díla.

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům i uživatelským standardům.
6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
8. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamac“i) na odstranění vady písemně u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady.
10. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamacie vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem nebo písemně přijetí reklamacie vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí reklamacie vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamacie vady.Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
12. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
13. V případě sporu o oprávněnost reklamacie budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),

- d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
- e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
- f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou nápravu.
3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny změny oproti zhotovitelem podané nabídce, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy).
4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů odpadů. Odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby. Vzniklé odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrny) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Doklady o předání odpadu oprávněným osobám budou zhotovitelem uchovávány. Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů.
5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, během provádění díla nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úniky z pracovních mechanismů. Pokud by v průběhu prací byla zjištěna kontaminace látkami škodlivými pro životní prostředí, bude nutno práce zastavit, provést průzkum a zajistit posouzení příslušnými dotčenými orgány. Při bouracích pracích nesmí docházet k omezení silničního provozu a ke znečišťování pozemních komunikací, jinak musí zhotovitel provádět bez průtahu jejich čištění.
6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systém managementu ochrany životního prostředí (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Zhotovitel se zavazuje respektovat tuto

skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy uvedených norem ISO a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele. Stejné principy se vztahují také na další osoby pro zhotovitele pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz).

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku.
9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí.
10. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytyčení a nese odpovědnost za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. V případě existence inženýrských sítí zhotovitel zajistí jejich odborné odpojení, odpojení potvrdí zápisem do stavebního deníku. Při křížení nebo souběhu potrubí s jinými inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
11. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích osob uvedených v příloze č. 2 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu v osobě některého z poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
12. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní.
13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
14. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice a EU v době provedení díla.
16. Zhotovitel u svých strojů a mechanizací bude používat ekologicky snadno odbouratelné kapaliny, pokud to technické podmínky umožňují. Tento stav může být ze strany objednatele kontrolován.

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.
2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích.
3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) je stavba prováděna nesprávnou technologií, nesprávným postupem nebo je-li v rozporu se smlouvou,
 - e) práci provádí nezpůsobilí zaměstnanci (např.: pod vlivem drog, alkoholu).V takových případech se lhůta pro splnění díla neprodlužuje.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávněný zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná.

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel bude při své práci pořizovat fotodokumentaci provádění díla. Přičemž její rozsah určí zástupce objednatele.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním dokončeného díla bez vad jako celku objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady:
 - veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení,
 - originály stavebních deníků,
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních,
 - všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků,
 - zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,
 - případně další doklady vyžádané objednatel (např. potvrzení o likvidaci odpadů).
3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.
4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno k převzetí za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí převzetí ve zhotovitelem oznámeném termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí díla.
5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele a zhotovitele:
 - a) předmět díla objednatel převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán zápis;

- b) objednatel může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro věci technické. Od té doby pobeží záruční doba;
 - c) objednatel nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.
6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
 7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přijímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přijímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přijímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přijímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přijímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přijímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
 8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přijímacím řízení, opakuje se příští přijímací řízení v plném rozsahu.
 9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přijímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele.
 10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel požádá.

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla.
4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou.
5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 2.000.000,- Kč (slovy: dvě miliony korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této smlouvy. V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných podmínek z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele.

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje, že při realizaci plnění díla dle této smlouvy bude dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje zároveň plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů zařízení staveniště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.
3. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (např. Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění předmětu dle této smlouvy porušení stanovených předpisů v odst. 1 tohoto čl. ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 7 dnů od pravomocného rozhodnutí kopii tohoto pravomocného rozhodnutí.

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů.
3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho.

7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární bezpečnost.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

XVI. ZKOUŠKY

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro podstatné porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto případy:
 - nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě,
 - nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí staveniště,
 - prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - bezdůvodné přerušování provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů,
 - nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy,
 - nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy,
 - prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů,
 - provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to přes písemné upozornění objednatele,
 - provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy, pokud není taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 11 a 12 této smlouvy,
 - neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,
 - jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu,
 - nedodržení ujednání o záruce,
 - v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla.
3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení.

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle zadávací dokumentace.
5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.
6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující:
 - a) Není-li dílo dokončeno:
 - zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla“,
 - zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím že může uplatnit své výhrady.
 - b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy:
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XVIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlžení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení.
3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních (odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem.
2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo osobně proti podpisu.
3. Není-li výslovně v této smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná se o dny kalendářní.

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě.
5. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.
6. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní.

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit objednateli:
 - a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
 - c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
 - d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 11 a 12 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za každý případ,
 - e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel,
 - g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč.
2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem, odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na niž mu vznikne nárok, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo k tomuto zápočtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele.
7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a Občanským zákoníkem.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této smlouvy nebo z její části třetí osobě.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
6. Smluvní strany se dohodly, že na smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až § 1800 Občanského zákoníku.
7. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy.

Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele.

9. Bude-li od této smlouvy odstoupeno nebo tato smlouva bude považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, a pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po odstoupení, neplatnosti, neúčinnosti nebo zrušení této smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.
10. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele
12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Dodávka nábytku - objekt LS Velký Újezd**“ - č.j. VLS-NAK-2023-553-0700, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.
13. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.









2.6.2023












.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Jaroslav Nerad
Ředitel divize Lipník nad Bečvou












2.6.2023











.....
Truhlářství Žďára- s.r.o.
Miroslav Žďára
jednatel









!!! Uchazeč vyplní pouze žlutě podbarvená pole. Uchazeč, který změní obsah tabulky mimo podžlucená pole bude z výběrového řízení vyloučen !!!
















Položka	Název, zkrácený popis		MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
	Obecná specifikace materiálů - pracovní plochy stolů zdvojené lamino tl.36mm, (dle níže uvedených položek technické specifikace) - skříňkový nábytek – laminotřiskové desky tl.18mm, barevnost bude upřesněna - nožky se soklovou lištou z lamina - police přestavitelné na podpěrách zabraňujících posunutí police - hrany ABS 2 mm - částečný výsuv zásuvek s integrovaným tlumením - kovové úchytky nábytku: rozteč 96mm - dovírání dvířek s plynulým dorazem Desky pracovních stolů (lamino) - potřeba specifikovat dřevo dekor Židle kancelářská - viz. specifikace.					
		POZNÁMKA: obrázky jsou pouze ilustrativní!!!				
	1.NP					
	m. č. 1.01 CHODBA					
SV.1	skříň vysoká pro šanony 800x400xH1870 - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřiskových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - uzamykatelné na zámeček		ks	4,00		
					6020	24 080,00
	m. č. 1.02 KANCELÁŘ - LESNÍ SPRÁVCE					
KS.1	pracovní stůl rovný 1800x800xH750 - kovová podnož se spojovacím kanálem, černá barva - pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - průchodka na kabely kulatá		ks	1,00		
					5390	5 390,00
Z.1	kancelářská židle s područkami + podhlavník - moderní pohodlná židle s prodyšným opěradlem - výškově nastavitelné područky - pogumovaná kolečka Ø 60mm, urč. na PVC podlahu - trend plastový černý kříž - synchronní mechanika - černý sedák - nosnost 120kg		ks	1,00		
					6000	6 000,00
KZ.1	Kontejner na kolečkách 400x450xH660 - kovová zásuvka, částečný výsuv s tlumením - plastová kolečka Ø 40mm, černá - centrální zámeček		ks	1,00		
					6102	6 102,00
SJ.1	stůl jednací lamino, kovová podnož 1400x1200xH750 - kovová podnož, kulaté nohy Ø 60mm - pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - vč. 2 xvyklonné elektrozásuvky (2 x 230V a 2 x USB nabíječka s 3 m kabelem)		ks	2,00		
					3299	6 598,00
Z.2	židle jednací s područkami - čalouněná jednací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí - stohovatelnost 8ks - nosnost 120kg - černá barva nohou		ks	9,00		
					1140	10 260,00
SS.1	šatní skříň 800x400xH1870 - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřiskových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus vložený mezi boky - vnitřní prostor dělený mezistěnou na protostory - v první polovině jsou police - v druhé polovině prostor pro trezor na zbraně		ks	1,00		
					5700	5 700,00
SV.1	skříň vysoká pro šanony 800x400xH1870 - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřiskových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus		ks	1,00		
					5665	5 665,00











SV.2	skříň vysoká pro šanony 800x400xH1870 - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné platstové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - spodní 2/5 s dvířky - horní 3/5 s policemi na šanony		ks	2,00	4557	9 114,00
SN.1	skříň nízká pro šanony 800x400xH800 - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné platstové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus		ks	3,00	3290	9 870,00
SV.7	skříň vysoká dvojdvířková a prosklená s nikou 800x600xH1870 - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné platstové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus		ks	1,00	7355	7 355,00
KD.1	kancelářské doplňky - drátěný program - 1x odpadkový koš		ks	1,00	228	228,00
název, zkrácený popis						
KS.2	pracovní stůl rovný 1100x800xH750 - kovová podnož se spojovacím kanálem, černá barva - pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - průchodka na kabely kulatá		ks	1,00	5044	5 044,00
Z.2	židle jedací s područkami - čalouněná jedací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí - stohovatelnost 8ks - nosnost 120kg - černá barva nohou		ks	1,00	1140	1 140,00
SS.2	šatní skříň 1000x600xH1870 - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné platstové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus vložený mezi boky - vnitřní prostor dělený mezistěnou na protostory - v první polovině jsou police - v druhé polovině je věšáková tyč		ks	1,00	6810	6 810,00
POH.1	gauč rozkládací do L 2000 x 1400 - s úložným prostorem - textilní potah - bez područek		ks	1,00	8999	8 999,00
SJ.2	konferenční stůlek, podnož lamino 1000x600xH450 - se spodní odkládací plochou		ks	1,00	1095	1 095,00
KD.1	kancelářské doplňky - drátěný program - 1x odpadkový koš		ks	1,00	228	228,00
m. č. 1.04 KUCHYŇKA						
SV.2	skříň vysoká kuchyňská 750x600xH1870 - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné platstové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - provětrávací průchodky ve spodní a horní, zadní části		ks	1,00	6135	6 135,00
KD.1	kancelářské doplňky - drátěný program - 1x odpadkový koš		ks	1,00	228	228,00
m. č. 1.05 KANCELÁŘ - LESNÍ						

KS.3	pracovní stůl rovný 1600x800xH750 - kovová podnož se spojovacím kanálem, černá barva - pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - průchodka na kabely kulatá - vč. zaříznutí ke kraji stěny a dolepení hrany		ks	2,00	5390	10 780,00
KS.4	pracovní stůl rovný 2000x800xH750 - kovová podnož se spojovacím kanálem, černá barva - pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - průchodka na kabely kulatá		ks	1,00	5562	5 562,00
Z.1	kancelářská židle s područkami + podhlavník - moderní pohodlná židle s prodyšným opěradlem - výškově nastavitelné područky - pogumovaná kolečka Ø 60mm, urč. na PVC podlahu - trend plastový černý kříž - synchronní mechanika - černý sedák - nosnost 120kg		ks	2,00	6000	12 000,00
KZ.1	Kontejner na kolečkách 400x450xH660 - kovová zásuvka, částečný výsuv s tlumením - plastová kolečka Ø 40mm, černá - centrální zámek		ks	3,00	6102	18 306,00
SJ.2	stůl jednací lamino, kovová podnož 1800x600xH750 - kovová podnož, kulaté nohy Ø 60mm - pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn		ks	1,00	3299	3 299,00
Z.2	židle jednací s područkami - čalouněná jednací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí - stohovatelnost 8ks - nosnost 120kg - černá barva nohou		ks	2,00	1140	2 280,00
SV.3	skříň vysoká pro šanony 900x400xH1770 - nutno zaměřit - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - osazení do niky olemovat deštěním		ks	1,00	6020	6 020,00
SV.4	skříň vysoká pro šanony 1400x400xH1870 - třídvéřová - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - třídvéřová v poměru 1:1:1, prostor svisle rozdělit v poměru 2:1		ks	1,00	9689	9 689,00
SV.5	skříň vysoká pro šanony 1100x400xH1770 - nutno zaměřit - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - bez dveří		ks	1,00	3550	3 550,00
V.1	věšáková stěna 1200x700xH18 - z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm - hrany jsou oplepeny ABS hranou 2mm - 5ks kovových věšáků		ks	1,00	1145	1 145,00
KD.1	kancelářské doplňky - drátěný program - 1x odpadkový koš		ks	3,00	228	684,00
m. č. 1.06 KANCELÁŘ - LESNÍ						
















KS.3	<p>pracovní stůl rovný 1600x800xH750</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovová podnož se spojovacím kanálem, černá barva - pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - průchodka na kabely kulatá 		ks	1,00	5390	5 390,00
KS.1	<p>pracovní stůl rovný 1800x800xH750</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovová podnož se spojovacím kanálem, černá barva - pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - průchodka na kabely kulatá 		ks	1,00	5390	5 390,00
Z.1	<p>kancelářská židle s područkami + podhlavník</p> <ul style="list-style-type: none"> - moderní pohodlná židle s prodyšným opěradlem - výškově nastavitelné područky - pogumovaná kolečka Ø 60mm, urč. na PVC podlahu - trend plastový černý kříž - synchronní mechanika - černý sedák - nosnost 120kg 		ks	1,00	6000	6 000,00
KZ.1	<p>Kontejner na kolečkách 400x450xH660</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovová zásuvka, částečný výsuv s tlumením - plastová kolečka Ø 40mm, černá - centrální zámek 		ks	2,00	6102	12 204,00
Z.2	<p>židle jednací s područkami</p> <ul style="list-style-type: none"> - Galouněná jednací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí - stohovatelnost 8ks - nosnost 120kg - černá barva nohou 		ks	2,00	1140	2 280,00
SN.2	<p>skříň nízká otevíravá zpevněná pro kopírku 1000x600xH800</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - horní police zpevněny příčkou pro možnost osazení tiskárny na skříňku 		ks	1,00	4460	4 460,00
SN.3	<p>skříň nízká se šoupacími dvířky zpevněná pro kopírku 1000x500xH800</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - horní police zpevněny příčkou pro možnost osazení tiskárny na skříňku, viz SN.2 - dvířka posuvná v drážce - možnost otevřít vždy jen 1/2 		ks	1,00	4540	4 540,00
SN.4	<p>skříň nízká otevíravá pro šanoný 1000x400xH800</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus 		ks	1,00	3585	3 585,00
V.2	<p>věšáková stěna 1200x600xH18</p> <ul style="list-style-type: none"> - z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm - hrany jsou oplepeny ABS hranou 2mm - 4ks kovových věšáků 		ks	1,00	1145	1 145,00
SN.5	<p>skříň nízká otevíravá pro šanoný 1200x400xH1200 - třídvéřová</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - třídvéřová v poměru 1:1:1, prostor svisle rozdělit v poměru 2:1 		ks	1,00	5495	5 495,00




SN.6	<p>skříň nízká otevíravá pro šanoný 800x400xH1600</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus 		ks	2,00	4650	9 300,00
KD.1	<p>kancelářské doplňky - drátěný program</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x odpadkový koš 		ks	1,00	228	228,00
m. č. 1.11 ÚKLID						
	<p>policce cca 900x400 a 1050x400 - nutno zaměřit nebo zaříznout a hranu dolepit na stavbě</p> <ul style="list-style-type: none"> - z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm - hrany jsou oplepeny ABS hranou 2mm - kotvit na ocelové konzoly nebo trny 		ks	1,00	1572	1 572,00
	<p>policce rohová 350x350xH750</p> <ul style="list-style-type: none"> - z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm - hrany jsou oplepeny ABS hranou 2mm - zadní stojiny a tři policce 		ks	1,00	955	955,00
	<p>policová skříňka na čisticí prostředky 900x400xH800 nutno zaměřit nebo zaříznout a hranu dolepit na stavbě</p> <ul style="list-style-type: none"> - z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm - hrany jsou oplepeny ABS hranou 2mm - zavěsit nad výlevkou 		ks	1,00	2360	2 360,00
m. č. 1.14 CHODBA						
SS.3	<p>šatní skříň 800x600xH1870</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - policce nahore a policce dole - přes celou šířku je věšáková tyč - zámek 		ks	2,00	5700	11 400,00
V.3	<p>botník s věšákovou stěnou 1600x500xH1870</p> <ul style="list-style-type: none"> - z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm - hrany jsou oplepeny ABS hranou 2mm - skříňka s policí na obuv, umožňuje sednutí - věšáková stěna s háčky na oděvy s policí š. 25 cm - nosnost 120 kg - 8 ks kovových věšáků 		ks	1,00	8380	8 380,00
	<p>skříňka na tříděný odpad s integrovanými odpadkovými koši 1300x600xH1000</p> <ul style="list-style-type: none"> - z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm - hrany jsou oplepeny ABS hranou 2mm - rozdělaná na tři skříňky s dvířky - vrchní deska opatřena otvory na vhození tříděného odpadu - vč. vhodných nádob (plast, drát) s použitím igelitových pytlů sloužících jako odpadkové koše 		ks	1,00	8560	8 560,00
m. č. 1.16 ÚKLID						
	<p>policová skříňka na čisticí prostředky 1000x400xH800 nutno zaměřit nebo zaříznout a hranu dolepit na stavbě</p> <ul style="list-style-type: none"> - z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm - hrany jsou oplepeny ABS hranou 2mm - zavěsit nad výlevkou 		ks	1,00	2360	2 360,00
	<p>policce cca 800x400 - nutno zaměřit nebo zaříznout a hranu dolepit na stavbě</p> <ul style="list-style-type: none"> - z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm - hrany jsou oplepeny ABS hranou 2mm - kotvit na ocelové konzoly nebo trny 		ks	1,00	710	710,00
m. č. 1.17 ARCHIV						
R.1	<p>regál M25, 800x600 (500) xH2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - policové regály pevné M25 pozinkované - nosnost jedné policce 100kg - základní sloupec je samostatně stojící regál. K jeho sestavení je nutné použít 2ks rámu, požadované množství polic a 1ks stabilizační křížení 		ks	8,00	2160	17 280,00
m. č. 1.19 KUCHYŇKA						

SJ.3	stůl jednací lamino, kovová podnož 1400x800xH750 - kovová podnož, kulaté nohy Ø 60mm - pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn		ks	1,00	3299	3 299,00
Z.3	židle jídelní - čalouněná jednací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí - stohovatelnost 8ks - nosnost 120kg - černá barva nohou		ks	6,00	1140	6 840,00
SN.8	komoda s dvířky - dvojitá 1600x400xH925 - police- vrchní deska zdvojené lamino tl. 36 mm, dekor bude upřesněn - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné platstové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - vnitřní prostor dělený mezistěnou na prostory	 jako  + s horní deskou	ks	1,00	8195	8 195,00
m. č. 1.20 KANCELÁŘ (Urbánek, Mertová)						
SV.1	skříň vysoká pro šanony 800x400xH1870 - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné platstové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus		ks	2,00	6020	12 040,00
SN.9	nástavec na šanony 800x400xH600 - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm		ks	2,00	3680	7 360,00
SV.6	skříň vysoká pro šanony 1200x400xH1870 - třídveřová - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné platstové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - třídveřová v poměru 1:1:1, prostor svisle rozdělit v poměru 2:1		ks	1,00	9689	9 689,00
SN.13	nástavec na šanony 1200x400xH600 - třídveřový - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - třídveřový v poměru 1:1:1, prostor svisle rozdělit v poměru 2:1		ks	1,00	4205	4 205,00
SN.8	komoda s dvířky - dvojitá 1600x400xH925 - police- vrchní deska zdvojené lamino tl. 36 mm, dekor bude upřesněn - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné platstové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - vnitřní prostor dělený mezistěnou na prostory	 jako +  s horní deskou 	ks	2,00	8195	16 390,00
SN.12	komoda s dvířky 800x400xH925 - police- vrchní deska zdvojené lamino tl. 36 mm, dekor bude upřesněn - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné platstové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - vnitřní prostor dělený mezistěnou na prostory	 	ks	1,00	4370	4 370,00
KS.5A	pracovní stůl sestava- složení: 2 x pracovní stůl rovný 2000 x 750 x H750 - pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - podnož z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm - hrany korpusu a přední hrany polic oplepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hrany ABS 0,5 mm - průchodka na kabely kulatá x otevřená policová vestavba pod stůl dle výkresu 1250x750xH714 1 - korpus s oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm - hrany korpusu a přední hrany polic oplepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hrany ABS 0,5 mm - sokl lamino, ve stejném dekoru jako korpus - vnitřní prostor dělený mezistěnou na prostory	 	ks	1,00	9300	9 300,00

KS.5B	<p>pracovní stůl sestava- složení: 2 x</p> <p>pracovní stůl rovný 2000 x 750 x H750</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - podnož z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm - hrany korpusu a přední hrany polic lepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hrany ABS 0,5 mm <p>- průchodka na kabely kulatá</p> <p>x otevřená policová vestavba pod stůl dle výkresu 1250x750xH714</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus s oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm - hrany korpusu a přední hrany polic lepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hrany ABS 0,5 mm - sokl - vnitřní <p>lamino, ve stejném dekoru jako korpus</p> <p>prostor dělený mezistěnou na prostory</p>		ks	1,00	9300	9 300,00
SJ.4	<p>stůl jednací lamino, kovová podnož 1500x750xH750</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovová podnož, kulaté nohy Ø 60mm - pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn 		ks	1,00	3299	3 299,00
Z.1	<p>kancelářská židle s područkami + podhlavník</p> <ul style="list-style-type: none"> - moderní pohodlná židle s prodyšným opěradlem - výškově nastavitelné područky - pogumovaná kolečka Ø 60mm, urč. na PVC podlahu - trend plastový černý kříž - synchronní mechanika - černý sedák - nosnost 120kg 		ks	2,00	6000	12 000,00
Z.3	<p>židle jídelní</p> <ul style="list-style-type: none"> - čalouněná jednací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí - stohovatelnost 8ks - nosnost 120kg - černá barva nohou 		ks	2,00	1140	2 280,00
	<p>bílá popisovací magnetická tabule na zeď 1200x900</p> <ul style="list-style-type: none"> - umístění nad psací stůl 		ks	2,00	2853	5 706,00
	<p>kancelářské doplňky - drátěný program</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x kalíšek na tužky - 2x zásuvkový box - 3 zásuvky - 1x odpadkový koš - 1x krabička na poznámkový bloček 		ks	2,00	1392	2 784,00
m. č. 1.21 KANCELÁŘ (tiskárna, laminovačka)						
SS.3	<p>šatní skříň 800x600xH1870</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou lepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - police nahore a police dole - přes celou šířku je věšáková tyč - zámek 		ks	2,00	5700	11 400,00
SN.10	<p>nástavec na šatní skříň 800x600xH600</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou lepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm 		ks	2,00	3860	7 720,00
SV.7	<p>kombinovaná skříň police + dvířka 800x400xH1870</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou lepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - vnitřní prostor dělený mezistěnou na prostory 		ks	1,00	5550	5 550,00
SJ.5	<p>stůl jednací lamino, kovová podnož 2000x750xH750</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovová podnož, kulaté nohy Ø 60mm - pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn 		ks	1,00	3299	3 299,00

	<p>válenda s úložným prostorem 2000x900</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 18mm - hrany oplepeny ABS hranou 2mm - postel včetně matrace 2000x900, čela a boční desky 		ks	1,00	9785	9 785,00
SN.11	<p>skříňka k posteli 800x400xH925</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrchní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - jeden šuplík se zámkem, jedny dvířka v celku - vnitřní prostor dělený policí 		ks	1,00	3615	3 615,00
m. č. 1.22 KANCELÁŘ (Sanetrník, Roubalová)						
SV.1	<p>skříň vysoká pro šanony 800x400xH1870</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus 		ks	3,00	6020	18 060,00
SV.7	<p>skříň vysoká dvojdvířková a prosklená s nikou 800x600xH1870</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus 		ks	2,00	7355	14 710,00
SN.9	<p>nástavec na šanony 800x400xH600</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm 		ks	5,00	3860	19 300,00
KZ.1	<p>Kontejner na kolečkách 400x450xH660</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovová zásuvka, částečný výsuv s tlumením - plastová kolečka Ø 40mm, černá - centrální zámek 		ks	4,00	6102	24 408,00
KS.5C	<p>pracovní stůl sestava - složení:</p> <p>1x pracovní stůl rovný 2400x750xH750</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrchní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - podnož z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - průchodka na kabely Ø60mm - plastová <p>1x pracovní stůl rovný 750x400xH750</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrchní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - podnož z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm <p>1x otevřená policová vestavba pod stůl dle výkresu 750x400xH714</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - vnitřní prostor dělený mezistěnou na prostory <p>1x pracovní stůl rovný 1500x1000xH750</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrchní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - kovové nohy - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm 		ks	1,00	11979	11 979,00
KS.5D	<p>pracovní stůl sestava - složení:</p> <p>1x pracovní stůl rovný 1800x750xH750</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrchní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - podnož z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - průchodka na kabely Ø60mm - plastová <p>1x pracovní stůl rovný 1000x600xH750</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrchní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn - podnož z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm <p>1x otevřená policová vestavba pod stůl dle výkresu 750x600xH714</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus - vnitřní prostor dělený mezistěnou na prostory 		ks	1,00	8950	8 950,00

SN.12	skříňka do výklenku 1300x250xH1000 - korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm - hrany korpusu a přední hrany polic jsou oplepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany ABS 0,5mm - nohy nepohledové stavitelné plastové černé - sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus 3x dvířka		ks	1,00	5850	5 850,00
Z.1	kancelářská židle s područkami + podhlavník - moderní pohodlná židle s prodyšným opěradlem - výškově nastavitelné područky - pogumovaná kolečka Ø 60mm, urč. na PVC podlahu - trend plastový černý kříž - synchronní mechanika - černý sedák - nosnost 120kg		ks	2,00	6000	12 000,00
Z.3	židle jídelní - čalouněná jednací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí - stohovatelnost 8ks - nosnost 120kg - černá barva nohou		ks	5,00	1140	5 700,00
	bilá popisovací magnetická tabule na zeď 1200x900 - umístění nad psací stůl		ks	2,00	2853	5 706,00
	kancelářské doplňky - drátěný program - 1x kalíšek na tužky - 2x zásuvkový box - 3 zásuvky - 1x odpadkový koš - 1x krabička na poznámkový bloček		ks	2,00	1392	2 784,00
SH.1	hliníkové schůdky 4 stupně - hliníkové schůdky s bezpečnostním madlem - široké hliníkové schůdky s protiskluzovou úpravou a žebrováním - počet stupňů 4 - výška nejvyššího schodku (plošiny): 84cm - celková výška včetně madel: 146cm - maximální dosažitelná bezpečná pracovní výška: 260cm - potřebný pracovní prostor na podlaže, šířka 45cm a hloubka 90cm - hmotnost 3,9kg - nosnost do 150kg - certifikáty, zkoušky, normy: DEKRA/GS, EN 131, VDL		ks	1,00	999	999,00
OSTATNÍ						
	držák toaletního papíru 120x130x10mm - antikorozní materiály, jednoduchá výměna role papíru, plastový úchyt		ks	4,00	150	600,00
	WC čistič záchodových mis - kalíšek z odolného plastu a držák z nerez		ks	4,00	780	3 120,00
	bezdotykový koš 8l - materiál: kartáčovaná matná nerezová ocel a ABS plast, ochrana proti otisku prstů - napájení: 4x LR6/AA baterie, vnitřní plastový kbelík		ks	2,00	1560	3 120,00
	výdejník 400ml na tekuté mýdlo 90x190x98m - bílý ABS plast, uzamykání na klíček, průzor pro kontrolu množství mýdla		ks	4,00	989	3 956,00
	zásobník na 250ks skládaných papírových ručníků 280x265x145mm - bílý ABS plast, uzamykání na klíček, průzor pro kontrolu obsahu ručníků, rozměr ručníku 250x230mm		ks	4,00	1000	4 000,00
	věšák malý dvojitý - satín chrom		ks	10,00	33	330,00
	držák na mýdlo (nebo polička ve sprše) - nerezová úprava		ks	2,00	100	200,00
	skříňka pod umyvadlo dle typu umyvadla		ks	4,00	1000	4 000,00
	zrcadlová skříňka dvoukřídla - voděodolný materiál		ks	4,00	3500	14 000,00

	transparentní podložka pod kolečkovou židli, min. 1200x900 chránící povrch PVC podlahy		ks	10,00	910	9 100,00
	Hlavní označení kanceláři - Informační systém s klaprámovými lištami šíře 15mm a plastovými krytkami v černé barvě Ochrana textu Antireflexní UV fólii Celkový rozměr systému 155x155mm Zadní strana opatřena oboustrannou pěnovou lepicí páskou		ks	8,00	582	4 656,00
	Označení technických a sociálních prostor Štítek vzhledu broušené nerezí 90x90mm s oblými rohy a s potiskem (texty, piktogramy apod.) Zadní strana opatřena oboustrannou lepicí páskou tloušťka do 0,1mm		ks	9,00	100	900,00
2.NP						
půda						
R.1	regál M25, 800x600xH2000 - policové regály pevné M25 pozinkované - nosnost jedné police 100kg - základní sloupec je samostatně stojící regál. K jeho sestavení je nutné použít 2ks rámu, požadované množství polic a 1ks stabilizační křížení		ks	10,00	2160	21 600,00
Cena celkem						671 404,00
DPH 21 %						140 994,84
Cena celkem vč. DPH 21 %						812 398,84