
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.05.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02045192
Jubosa s.r.o. DIČ: CZ02045192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 678 058,00

2023

Oprava stropní konstrukce kolektorové šachty Š5 na kolektoru Ďáblice

1 678 058,00

0,00

CZK 2 030 450,18

0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 678 058,00 352 392,1821,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Jubosa s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

1 678 058,00 2 030 450,18

2 030 450,181 678 058,001
Oprava stropní konstrukce kolektorové šachty Š5 na 
kolektoru Ďáblice  

1 678 058,00 2 030 450,18

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava stropní konstrukce kolektorové šachty Š5 na kolektoru Ďáblice

23.05.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.05.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02045192

DIČ: CZ02045192

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 585 960,38

Ostatní náklady 92 097,62

Cena bez DPH 1 678 058,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 678 058,00 21,00% 352 392,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 030 450,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava stropní konstrukce kolektorové šachty Š5 na kolektoru Ďáblice

1 - Oprava stropní konstrukce kolektorové šachty Š5 na kolektoru Ďáblice  

Jubosa s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Jubosa s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 585 960,38

HSV - Práce a dodávky HSV 1 370 558,49

    1 - Zemní práce 143 854,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 38 647,20

    4 - Vodorovné konstrukce 235 978,00

    5 - Komunikace pozemní 105 953,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 541 482,62

    997 - Přesun sutě 209 382,78

    998 - Přesun hmot 95 260,44

PSV - Práce a dodávky PSV 154 267,89

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 85 260,12

    751 - Vzduchotechnika 7 560,00

    762 - Konstrukce tesařské 37 321,42

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 24 126,35

M - Práce a dodávky M 10 134,00

    21-M - Elektromontáže 7 620,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 514,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 51 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 19 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 24 000,00

2) Ostatní náklady 92 097,62

30 699,21

15 349,60

46 048,81

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 678 058,00

1 - Oprava stropní konstrukce kolektorové šachty Š5 na kolektoru Ďáblice  

Zařízení staveniště 2.0 % ZRN

Územní vlivy 1.0 % ZRN

Provozní vlivy 3.0 % ZRN

Oprava stropní konstrukce kolektorové šachty Š5 na kolektoru Ďáblice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Jubosa s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 585 960,38

D HSV Práce a dodávky HSV 1 370 558,49

D 1 Zemní práce 143 854,05

1 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 54,000 50,00 2 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  I.Etapa

Odstranění  dolních, konstrukčních vrstev části vozovky a přemístěním 
 hmot na meziskládku.

  Vozovka šířky 5,0 m a délky 9,0 m.(rezerva 20 %)
  Předpokládaná hranice obnovy obrusné a ložné vrstvy komunikace.

  

VV 9*5 45,000
VV 0,2*45 9,000
VV Součet 54,000

2 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 54,000 180,00 9 720,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

P

 Poznámka k položce:
  I.Etapa

Odstranění  horních, konstrukčních vrstev části vozovky a přemístěním 
 hmot na meziskládku.

  Vozovka šířky 5,0 m a délky 9,0 m.(rezerva 20 %)
Předpokládaná hranice obnovy obrusné a ložné vrstvy komunikace.

VV 9*5 45,000
VV 0,2*45 9,000
VV Součet 54,000

3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 19,200 142,00 2 726,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

P

 Poznámka k položce:
Odstranění silniční obruby na délku předpokládané hranice obnovy 

 obrusné a ložné vrstvy komunikace.
deponie pro opětovné použití (20 % rezerva).

VV 16 16,000
VV 0,2*16 3,200
VV Součet 19,200

4 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 22,920 50,00 1 146,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

P
 Poznámka k položce:

 Odstranění obrubníků kolem vstupní části - (přístřešek do kolektoru)
deponie pro opětovné použití (20 % rezerva)

VV 7,4+3+5,5+0,7+2,5 19,100
VV 0,2*19,1 3,820
VV Součet 22,920

5 K 119001402R
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 
přes 200 do 500 mm

m 30,000 560,00 16 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN přes 200 do 500 mm

1 - Oprava stropní konstrukce kolektorové šachty Š5 na kolektoru Ďáblice  

Oprava stropní konstrukce kolektorové šachty Š5 na kolektoru Ďáblice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
  I. Etapa

  provizorní ochranné, zákrytové konstrukce (potrubní trasy).
Jedná se o zakrytí všech stávající inženýrských sítí (trubní  tras). 
Zákrytová konstrukce je uvažována jako bednící kapotáž tvořená U 
profilem podél jednotlivých trubních a kabelových tras. Konstrukce 
bude tvořena příčnou, ztužující vazbou z dřevěných hranolů a k nim 
přišroubované zákrytové OSB desky min. tl. 12 mm. Jednotlivé zakrytí 

  bude řešeno individuálně, podle skutečného průběhu IS.
  (zakrytí kabelů v horní části, kabely položené na zákrytové desce )

  včetně odbednění po dokončení.
 montáž a všechny činnosti související s ochranou potrubí.

  (Materiál OSB desek a příčné vazby vykázán zvlášť)

VV 3*10 30,000

6 K 119001423R
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 
volně ložených kabelů

m 30,000 620,00 18 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to přes 6 kabelů

P

 Poznámka k položce:
  I. Etapa

  provizorní ochranné, zákrytové konstrukce (kabelové trasy).
Jedná se o zakrytí všech stávající inženýrských sítí (kabelových tras). 
Zákrytová konstrukce je uvažována jako bednící kapotáž tvořená U 
profilem podél jednotlivých trubních a kabelových tras. Konstrukce 
bude tvořena příčnou, ztužující vazbou z dřevěných hranolů a k nim 
přišroubované zákrytové OSB desky min. tl. 12 mm. Jednotlivé zakrytí 

  bude řešeno individuálně, podle skutečného průběhu IS.
  (zakrytí kabelů v horní části, kabely položené na zákrytové desce )

  včetně odbednění po dokončení.
 montáž a všechny činnosti související s ochranou kabelových tras.

  (Materiál OSB desek a příčné vazby vykázán zvlášť)
  

VV 3*10 30,000

7 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 117,410 190,00 22 307,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 do 500 m3

P

 Poznámka k položce:
  I. Etapa

Výkopové práce - odstranění nadnásypu nad stropní deskou výška 
 nadnásypu = cca 0,6 m

  a nad tubusem koletoru cca 1,1 m
  svahování výkopu 2:1

  Výkopové práce i v prostoru vozovky.
Vykopek bude uložen na deponii v místě stavby a zpětně použit na 

  zásyp.
  Odhad. 1/3 objemu výkopu bude odvezena na skádku

a nebude zpětně použita pro zásyp.

VV 70,1*0,6 42,060
VV (26+8,5+34)*1,1 75,350
VV Součet 117,410

8 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 78,273 42,00 3 287,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 
m

P
 Poznámka k položce:

Rozvoz zeminy v blízkosti výkopu pro opětovný zásyp

VV 117,410-39,137 78,273

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 39,137 320,00 12 523,84 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

P
 Poznámka k položce:

Odvoz zeminy, která se již nebude vracet do konstrukce zásypu 
(předpoklad 1/3 výkopku)

VV 70,1*0,6 42,060
VV (26+8,5+34)*1,1 75,350
VV Součet 117,410
VV 1/3*(117,410) 39,137

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 117,410 106,00 12 445,46 CS ÚRS 2023 01

Strana 6 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

P

 Poznámka k položce:
  Hutněný zásyp zeminou z výkopku.

  Hutnit na předepsanou úroveň hutnění.
Zásyp bude prováděn po hutněných vrstvách max. výšky 300 mm 
uskladněným výkopkem.

VV 70,1*0,6 42,060
VV (26+8,5+34)*1,1 75,350
VV Součet 117,410

11 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 76,317 340,00 25 947,78 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

P

 Poznámka k položce:
  Nákup materiálu.

1/3 výkopku bude nahrazena novým materiálem (hutněná vrstva 
  štěrkopísku)

 Drenážní vrstva štěrkopísku
část podkladní vrstvy ze štěrkodrtě - vozovka

VV (39,137*1950)/1000 76,317

12 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 6,840 380,00 2 599,20 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkodrť frakce 0/22

P
 Poznámka k položce:

Podkladní vrstva ze štěrkodrtě - vozovka

VV 19*0,3 5,700
VV 0,2*5,7 1,140
VV Součet 6,840

13 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 145,000 90,00 13 050,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P
 Poznámka k položce:

Úprava terénu, založení trávníku - dokončovací práce

VV 145 145,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 38 647,20

14 K 334951113 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - zřízení m3 1,000 10 800,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podpěrné skruže dočasné ze dřeva  z hranolů zřízení

P

 Poznámka k položce:
PŘESUN KONSTRUKCE BĚHEM JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ 

  VÝSTAVBY
- Během bouracích prací bude nutné lokální dočasné podepření 

  konstrukce výložníku a VVST 
(V cenách jsou započteny náklady na tesařské prostorové konstrukce 
spodní stavby dočasného charakteru z dílců v kombinaci s fošnami 
z měkkého dřeva a spojovacího materiálu, osazení podpěr a jejich 
zavětrování, ukotvení ).

VV 1 1,000

15 K 334952113
Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - 
odstranění

m3 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podpěrné skruže dočasné ze dřeva  z hranolů odstranění

P

 Poznámka k položce:
PŘESUN KONSTRUKCE BĚHEM JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ 

  VÝSTAVBY
- Během bouracích prací bude nutné lokální dočasné podepření 

  konstrukce výložníku a VVST 
(V cenách jsou započteny náklady na tesařské prostorové konstrukce 
spodní stavby dočasného charakteru z dílců v kombinaci s fošnami 
z měkkého dřeva a spojovacího materiálu, osazení podpěr a jejich 
zavětrování, ukotvení ).

VV 1 1,000

16 K 342351311
Zřízení jednostranného bednění výplňových stěn a 
příček

m2 10,200 1 360,00 13 872,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné 
jednostranné zřízení

P

 Poznámka k položce:
  I.etapa

Příložné, jednostranné bednění pro betonáž svislé kotvené 
 přibetonávky sloupu. 

Osazení, včetně případného kotvení pomocných konstrukcí do 
  podlahy.

  Předpoklad desky Cetris tl. 15 mm. 
Příplatek za stísněné podmínky a snížený manipulační prostor viz:  
Příplatek k bednění stropů za práce ve stísněném prostoru při zřízení.

VV (1,2+0,5+1,2+0,5)*3 10,200

17 K 342351312
Odstranění jednostranného bednění výplňových stěn a 
příček

m2 10,200 240,00 2 448,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné 
jednostranné odstranění

VV (1,2+0,5+1,2+0,5)*3 10,200

18 K 378311127
Ochranná přizdívka s vložkou z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 1,122 7 600,00 8 527,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Ochranná přizdívka na svislou nebo šikmou izolaci z betonu  včetně 
bednění a odbednění, tl. přes 50 do 250 mm se zvýšenými nároky na 
prostředí s vložkou ze svařované sítě, beton tř. C 30/37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
  Betonáž svislé kotvené přibetonávky sloupu v tloušťce 100 mm

Klasifikace použitého betonu podle ČSN EN 206-1 – podle stupně vlivu 
  prostředí:

Beton je vystaven dlouhodobému působení vody (prostředí mokré, 
  občas suché) XC2. 

Dále je vystaven prostředí s předpokládaným stupněm koroze vlivem 
  chloridů XD3.

Dále je vystaven prostředí s vlivem působení mrazu a rozmrazovacích 
  prostředků XF2.

Klasifikace použitého betonu podle ČSN EN 206-1 – podle třídy 
  pevnosti v tlaku minimální třída pevnosti v tlaku C 30/37.

  10% navýšení objemu pro případné lokální zvýšení tloušťky betonu
  
  
  

VV (1,2+0,5+1,2+0,5)*0,1*3 1,020
VV 1,020*0,1 0,102
VV Součet 1,122

D 4 Vodorovné konstrukce 235 978,00

19 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 6,756 6 500,00 43 914,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých 
střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 30/37

P

 Poznámka k položce:
  II.Etapa

Nová, desková stropní konstrukce tloušťky od 250 mm včetně ŽB 
  ztužujícího trámu.

Klasifikace použitého betonu podle ČSN EN 206-1 – podle stupně vlivu 
  prostředí:

Beton je vystaven dlouhodobému působení vody (prostředí mokré, 
  občas suché) XC2. 

Dále je vystaven prostředí s předpokládaným stupněm koroze vlivem 
  chloridů XD3.

Dále je vystaven prostředí s vlivem působení mrazu a rozmrazovacích 
  prostředků XF2.

Klasifikace použitého betonu podle ČSN EN 206-1 – podle třídy 
 pevnosti v tlaku minimální třída 

  C 30/37
Pro zajištění vodotěsnosti bude použita přísada do betonu, která je 

  schopná vytvořit krystalickou bariéru.
  
20 % rezerva na případné úpravy během odkrytí skutečnéhoho 

  průběhu dosavadní stropní konstrukce.
Některé konstrukční detaily mohou být upraveny a doplněny. 

VV 17,9*0,250"stropní deska" 4,475
VV 0,550*0,3*7"ztužující ŽB příčný trám" 1,155
VV Součet 5,630
VV 0,2*5,630 1,126
VV 5,630+1,126 6,756

20 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 36,000 860,00 30 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

P

 Poznámka k položce:
I . Etapa- Zákrytové a podpůrné konstrukce v místě vybourání původní 

  stropní desky.
  II . Etapa- Zbudování celoplošné zákrytové konstrukce 

Zákrytová konstrukce  jako ochranná konstrukce, bude sloužit v 
jednotlivých etapách po rektifikaci a úpravě výšky jako podbednění pro 

  novou stropní desku.
PŘESUN KONSTRUKCE BĚHEM JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ VÝSTAVBY 
VIZ PŘÍPLATEK K BEDNĚNÍ STROPŮ !

VV 2*18 36,000

21 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 36,000 140,00 5 040,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

VV 2*18 36,000

22 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 
15 do 25 cm

m2 36,000 220,00 7 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 
podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

P

 Poznámka k položce:
I . Etapa- Zákrytové a podpůrné konstrukce v místě vybourání původní 

  stropní desky.
  II . Etapa- Zbudování celoplošné zákrytové konstrukce 

Zákrytová konstrukce  jako ochranná konstrukce, bude sloužit v 
jednotlivých etapách po rektifikaci a úpravě výšky jako podbednění pro 

  novou stropní desku.
PŘESUN KONSTRUKCE BĚHEM JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ VÝSTAVBY 
VIZ PŘÍPLATEK K BEDNĚNÍ STROPŮ !

VV 2*18 36,000

23 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 36,000 64,00 2 304,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška 
podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

P

 Poznámka k položce:
I . Etapa- Zákrytové a podpůrné konstrukce v místě vybourání původní 

  stropní desky.
  II . Etapa- Zbudování celoplošné zákrytové konstrukce 

Zákrytová konstrukce  jako ochranná konstrukce, bude sloužit v 
jednotlivých etapách po rektifikaci a úpravě výšky jako podbednění pro 

  novou stropní desku.
PŘESUN KONSTRUKCE BĚHEM JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ VÝSTAVBY 
VIZ PŘÍPLATEK K BEDNĚNÍ STROPŮ !

VV 2*18 36,000

24 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,320 56 000,00 73 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

P

 Poznámka k položce:
  Vázaná výztuž, viz výkaz výztuže 

20 % rezerva na případné úpravy během odkrytí skutečnéhoho 
  průběhu dosavadní stropní konstrukce.

 Některé konstrukční detaily mohou být upraveny a doplněny. 
(Vzhledem k celkovému mnoˇzství, byla do výkazu výztuže  zahruta i 
výztuž přibetonávek sloupu)

VV 1+0,1 1,100
VV 0,2*1,1 0,220
VV Součet 1,320

25 K 451315136
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 
200 mm

m2 3,500 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 200 mm, 
z betonu C 20/25

P

 Poznámka k položce:
 Těsnící, podkladní vrstva pod novou stropní konstrukci v místě 

 šikmého uložení na stěnu
 BETON C 25/30 XF2

VV 0,7*5 3,500

26 K 457451133
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných 
objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 25/30

m2 108,000 640,00 69 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů  tloušťky 60 
mm s vyhlazením povrchu s výztuží ze sítí C 25/30

P

 Poznámka k položce:
Jako ochrana izolace proti poškození při zásypu je na vodorovných 
plochách stropu navržena betonová mazanina max. tloušťky 160 mm  z 
betonu C25/30 XF2 při povrchu vyztužené kari sítí R6 oka 100 x 100. 
  

 Ve výkazu včetně kari sítě.
(celková plocha oedčtena z ACADU)

VV 108 108,000

D 5 Komunikace pozemní 105 953,40

27 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 54,000 360,00 19 440,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
300 mm

P

 Poznámka k položce:
 OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV

   - SMA 11+  asfaltový koberec mastixový TL. 40 mm
  - ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ - ACL 22+ TL. 80 mm

  - KAMENIVO ZPEV. CEMENTEM - KSC I TL. 200 mm
 - ŠD 0-63 ŠTĚRKODRŤ TL. 300 mm

(rezerva 20%)

VV 9*5 45,000
VV 0,2*45 9,000
VV Součet 54,000

28 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 200 mm

m2 54,000 530,00 28 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

P

 Poznámka k položce:
 OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV

   - SMA 11+  asfaltový koberec mastixový TL. 40 mm
  - ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ - ACL 22+ TL. 80 mm

  - KAMENIVO ZPEV. CEMENTEM - KSC I TL. 200 mm
 - ŠD 0-63 ŠTĚRKODRŤ TL. 300 mm

(rezerva 20%)

VV 9*5 45,000
VV 0,2*45 9,000
VV Součet 54,000

29 K 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 
š do 3 m

m2 54,000 360,00 19 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS)  s rozprostřením a se 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
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P

 Poznámka k položce:
 OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV

   - SMA 11+  asfaltový koberec mastixový TL. 40 mm
  - ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ - ACL 22+ TL. 80 mm

  - KAMENIVO ZPEV. CEMENTEM - KSC I TL. 200 mm
 - ŠD 0-63 ŠTĚRKODRŤ TL. 300 mm

(rezerva 20%)

VV 9*5 45,000
VV 0,2*45 9,000
VV Součet 54,000

30 K 577176111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 54,000 580,00 31 320,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH)  s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 80 mm

P

 Poznámka k položce:
 OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV

   - SMA 11+  asfaltový koberec mastixový TL. 40 mm
  - ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ - ACL 22+ TL. 80 mm

  - KAMENIVO ZPEV. CEMENTEM - KSC I TL. 200 mm
 - ŠD 0-63 ŠTĚRKODRŤ TL. 300 mm

(rezerva 20%)

VV 9*5 45,000
VV 0,2*45 9,000
VV Součet 54,000

31 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 9,000 360,00 3 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

P
 Poznámka k položce:

 Nová dlažba kolem vstupní části - (přístřešek do kolektoru)

VV 6+3 9,000

32 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní

m2 9,270 420,00 3 893,40 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní

VV 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,270

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 541 482,62

33 K 916241111
Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční 
opěry do lože z kameniva těženého

m 19,200 150,00 2 880,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z 
kameniva těženého

P
 Poznámka k položce:

  Osazení  vozovkového obrubníků (1/3 nakoupena nově)
Předpokládaná hranice obnovy obrusné a ložné vrstvy komunikace.

VV 16 16,000
VV 0,2*16 3,200
VV Součet 19,200

34 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 6,528 1 260,00 8 225,28 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm

P

 Poznámka k položce:
 Hmotnost: 125 kg/bm

  Osazení  vozovkového obrubníků (1/3 nakoupena nově)
Předpokládaná hranice obnovy obrusné a ložné vrstvy komunikace.

VV 1/3*19,2 6,400
VV 6,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,528

35 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 22,920 180,00 4 125,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 
mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. 
C 12/15

P
 Poznámka k položce:

 Odsazení obrubníků kolem vstupní části - (přístřešek do kolektoru)
deponie pro opětovné použití (nově nakoupená 1/3 délky).

VV 7,4+3+5,5+0,7+2,5 19,100
VV 0,2*19,1 3,820
VV Součet 22,920

36 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 7,640 106,00 809,84 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

VV 22,920*(1/3) 7,640

37 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 3,684 3 600,00 13 262,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu 
prostého

P
 Poznámka k položce:

Betonové lože pod obrubníky (vozovka i prostor kolem vtupu do 
kolektoru)
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VV 0,350*0,250*(19,2+22,9) 3,684

38 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 54,000 120,00 6 480,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící 
zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

P

 Poznámka k položce:
  I.Etapa

  Řez stávajícího krytu vozovky:
Horní,  vrstva z litého asfaltu bude před vybouráním zaříznuta v 
požadované ploše z důvodu zpětného napojení po dokončení 

  stavby.
Předpokládaná hranice obnovy obrusné a ložné vrstvy komunikace.

VV 9*5 45,000
VV 0,2*45 9,000
VV Součet 54,000

39 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 
25 mm s těsnicím profilem

m 42,000 52,00 2 184,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

P
 Poznámka k položce:

zálivka : těsnění spráry ve vozovce (obrusná vrstva) a podél obrubníku

VV 5+9+5+16 35,000
VV 0,2*35 7,000
VV Součet 42,000

40 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2

m2 100,000 64,00 6 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 200 do 300 g/m2

P
 Poznámka k položce:

Celá zákrytová konstrukce z OSB desek bude překryta upevněnou, 
netkanou textilií. 

VV 100 100,000

41 K 931994101
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 
povrchovým těsnicím pásem

m 19,600 980,00 19 208,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  těsnicím pásem 
povrchovým, spáry pracovní

P

 Poznámka k položce:
Z vnější strany bude pracovní spára stroppní desky a stěny těsněná 
spárovým profilem. V tomto detailu je nutné použít spárový profil pro 
natavené bitumenové pásy (nová izolace NAIP). 

VV 3,6+3+1+5+7 19,600

42 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 497,400 12,00 5 968,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

 včetně navazujících částí k šachtě Š5, 10 m ve směru K4, L4 a K5.

VV (6,2*5,4)+(1,8*10)+(2,4*10)+(2,4*10) 99,480
VV 99,480*5"navýšení plochy" 497,400

43 K 953946113
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 2,5 do 
5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m

t 0,300 18 000,00 5 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž atypických ocelových konstrukcí  profilů hmotnosti do 13 kg/m, 
hmotnosti konstrukce přes 2,5 do 5 t

P

 Poznámka k položce:
  Zpětná montáž 

 - všechny kabelové trasy ve správě KP a.s. budou v místě stěn a 
stropu kompletně demontovány. Jedná se o dosavadní ocelové, 
kabelové rošty. Kabelové vedení a IS budou po dobu stavby posunuty 
do pozice, kterou umožní délkové rezervy na začátku a na konci úseku, 

  zde budou IS překryty a ochráněny.
V rámci dokončovacích prací budou kabelové trasy osazeny do 

  původní polohy.
  (včetně kotevní techniky)

 
Navýšení hmotnosti z důvodu provizorní podpěrné konstrukce v 

 jednotlivých úrovních polic výložníku.
Po zbudování nové stropní desky se předpokládá nově prodloužení 
dosavadních sloupků U 65 až na stropní podhled. Nový sloupek budou 
kotveny přes patní desku a čtveřici kotevních závitových tyčí M 12 
(kotveno na chemii).

VV 0,3 0,300

44 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 10,200 110,00 1 122,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z tvárnic nebo příčkovek 
pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm
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P

 Poznámka k položce:
 Bourání

Navazující prostory tubusu kolektoru (směr K4, K4 a L4) budou 
zabezpečen proti pohybu cizích osob, a to celkem 3 x cihelnou příčkou 
opatřenou uzamykatelnými dveřmi (vyzdívka příčky, zárubně, dveře a 

  kování).
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV (1,2+0,5+1,2+0,5)*3 10,200

45 K 963051213 Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy m3 4,695 4 880,00 22 911,60 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání železobetonových stropů  žebrových s viditelnými trámy

P

 Poznámka k položce:
  I.etapa a II etapa

Rozsah bourací prací ve stropní části zahrnuje  odstranění ŽB desky a 
podélného trámu. Při bourání je předpoklad postupného oddělení 
deskové část stropu tl. 150 mm od trámů kotoučovou pilou, řez bude 

  proveden po celé délce trámu a meziprostor postupně vybourán. 
V rámci bourání stropní části, se uvažuje s ponecháním podélného ŽB 
trámu tubusu kolektoru z důvodu rozepření stěn. Podélný trám bude 

  odbourán až po betonáži nové stropní desky.

VV (9,7+6,2)*0,250"stropní deska" 3,975
VV 0,8*0,3*3"podélný ŽB trám" 0,720
VV Součet 4,695

46 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,500 5 000,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
  Demontáž

 - všechny kabelové trasy ve správě KP a.s. budou v místě stěn a 
stropu kompletně demontovány. Jedná se o dosavadní ocelové, 
kabelové rošty. Kabelové vedení a IS budou po dobu stavby posunuty 
do pozice, kterou umožní délkové rezervy na začátku a na konci úseku, 

  zde budou IS překryty a ochráněny.
V rámci dokončovacích prací budou kabelové trasy osazeny do 

  původní polohy.
  (včetně kotevní techniky)

 
Navýšení hmotnosti z důvodu provizorní podpěrné konstrukce v 

 jednotlivých úrovních polic výložníku.
Po zbudování nové stropní desky se předpokládá nově prodloužení 
dosavadních sloupků U 65 až na stropní podhled. Nový sloupek budou 
kotveny přes patní desku a čtveřici kotevních závitových tyčí M 12 
(kotveno na chemii).

VV 0,5 0,500

47 K 977211112
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl přes 200 do 350 mm

m 25,400 2 460,00 62 484,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané 
výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

P

 Poznámka k položce:
  I.Etapa a II Etapa

Při bourání bude nutné oddělení deskové část stropu tl. 250 mm od 
podélného trámů kotoučovou pilou, řez bude proveden po celé délce 

 trámu a meziprostor postupně vybourán. 
Řez se dále předpokládá podél obvodových stěn tubusu kolektoru 

  bourané stropní desky

VV 3+3 6,000
VV 3,6+0,9+5+2,9+7 19,400
VV Součet 25,400

48 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 18,840 320,00 6 028,80 CS ÚRS 2023 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

Ve vnitřní části předúprava povrchu pro celoplošnou sanaci stěn včetně 
stropu v šachtě Š5 a navazující části tubusů kolektoru.

VV 0,1*((27*3,6)+42)"stěna šachty a strop" 13,920

VV
0,1*((3,6*2,7*2)+(3,2*2,4*2)+(3,2*1,8)+(3,6*2,4))"stěna tubusu 
a strop"

4,920

VV Součet 18,840

49 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 9,420 460,00 4 333,20 CS ÚRS 2023 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P
 Poznámka k položce:

Ve vnitřní části předúprava povrchu pro celoplošnou sanaci stěn včetně 
stropu v šachtě Š5 a navazující části tubusů kolektoru.

VV 0,05*((27*3,6)+42)"stěna šachty a strop" 6,960

VV
0,05*((3,6*2,7*2)+(3,2*2,4*2)+(3,2*1,8)+(3,6*2,4))"stěna tubusu 
a strop"

2,460

VV Součet 9,420
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50 K 985112131
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah 
tl do 10 mm

m2 10,800 310,00 3 348,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
Podklad pod izolaci je vyžadován jako hladký, pevný a čistý povrch. Z 
tohoto důvodu bude před penetrací betonový povrch zbaven 

 nesoudržných degradovaných částí betonu:
  -očištění povrchu tlakovou vodou cca 1200 bar
  -ruční dočištění povrchu bouracími kladivy
  -omytí povrchu tlakovou vodou 150 bar

(plocha odečtena z ACADU,  odhad 10 % plochy)

VV
0,1*108"předúprava podkladu pro pokládku izolace na horní 
ploše stropu a rubové části"

10,800

51 K 985112132
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah 
tl přes 10 do 30 mm

m2 10,800 450,00 4 860,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
Podklad pod izolaci je vyžadován jako hladký, pevný a čistý povrch. Z 
tohoto důvodu bude před penetrací betonový povrch zbaven 

 nesoudržných degradovaných částí betonu:
  -očištění povrchu tlakovou vodou cca 1200 bar
  -ruční dočištění povrchu bouracími kladivy
  -omytí povrchu tlakovou vodou 150 bar

(plocha odečtena z ACADU,  odhad 10 % plochy)

VV
0,1*108"předúprava podkladu pro pokládku izolace na horní 
ploše stropu a rubové části"

10,800

52 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 28,260 260,00 7 347,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 18,840+9,420 28,260

53 K 985121121
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
vodou pod tlakem do 300 barů

m2 108,000 180,00 19 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod 
tlakem do 300 barů

P

 Poznámka k položce:
Podklad pod izolaci je vyžadován jako hladký, pevný a čistý povrch. Z 
tohoto důvodu bude před penetrací betonový povrch zbaven 

 nesoudržných degradovaných částí betonu:
  -očištění povrchu tlakovou vodou cca 1200 bar
  -ruční dočištění povrchu bouracími kladivy
  -omytí povrchu tlakovou vodou 150 bar

(plocha odečtena z ACADU)

VV
108"předúprava podkladu pro pokládku izolace na horní ploše 
stropu a rubové části"

108,000

54 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů

m2 108,000 220,00 23 760,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod 
tlakem přes 300 do 1 250 barů

P

 Poznámka k položce:
Podklad pod izolaci je vyžadován jako hladký, pevný a čistý povrch. Z 
tohoto důvodu bude před penetrací betonový povrch zbaven 

 nesoudržných degradovaných částí betonu:
  -očištění povrchu tlakovou vodou cca 1200 bar
  -ruční dočištění povrchu bouracími kladivy
  -omytí povrchu tlakovou vodou 150 bar

(plocha odečtena z ACADU)

VV
108"předúprava podkladu pro pokládku izolace na horní ploše 
stropu a rubové části"

108,000

55 K 985311113
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 
do 30 mm

m2 18,840 3 240,00 61 041,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 20 do 30 mm

VV 0,1*((27*3,6)+42)"stěna šachty a strop" 13,920

VV
0,1*((3,6*2,7*2)+(3,2*2,4*2)+(3,2*1,8)+(3,6*2,4))"stěna tubusu 
a strop"

4,920

VV Součet 18,840

56 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 9,420 5 400,00 50 868,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

VV 0,05*((27*3,6)+42)"stěna šachty a strop" 6,960

VV
0,05*((3,6*2,7*2)+(3,2*2,4*2)+(3,2*1,8)+(3,6*2,4))"stěna tubusu 
a strop"

2,460

VV Součet 9,420

57 K 985311313
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační 
maltou tl přes 20 do 30 mm

m2 21,600 3 340,00 72 144,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 
kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm
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P

 Poznámka k položce:
Podklad pod izolaci je vyžadován jako hladký, pevný a čistý povrch. Z 
tohoto důvodu bude před penetrací betonový povrch zbaven 

 nesoudržných degradovaných částí betonu a lokálně reprofilován:
  -očištění povrchu tlakovou vodou cca 1200 bar
  -ruční dočištění povrchu bouracími kladivy
  -omytí povrchu tlakovou vodou 150 bar

(plocha odečtena z ACADU)

VV
0,2*108"lokální reprofilace podkladu pro pokládku izolace na 
horní ploše stropu a rubové části"

21,600

58 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 28,264 650,00 18 371,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 18,840+9,4240 28,264

59 K 985312112
Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 
mm

m2 21,600 480,00 10 368,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 
do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Podklad pod izolaci je vyžadován jako hladký, pevný a čistý povrch. Z 
tohoto důvodu bude před penetrací betonový povrch zbaven 

 nesoudržných degradovaných částí betonu a lokálně reprofilován:
  -očištění povrchu tlakovou vodou cca 1200 bar
  -ruční dočištění povrchu bouracími kladivy
  -omytí povrchu tlakovou vodou 150 bar

(plocha odečtena z ACADU)

VV
0,2*108"lokální reprofilace podkladu pro pokládku izolace na 
horní ploše stropu a rubové části"

21,600

60 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 6,813 300,00 2 043,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P
 Poznámka k položce:

Ochranný nátěr odhalené výztuže

VV 0,05*(18,840+9,420+108) 6,813

61 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 49,860 440,00 21 938,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

VV 18,840+9,420+21,6 49,860

62 K 985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 12,600 980,00 12 348,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Spřahující výztuž svislé přibetonávky stěn sloupu.
POLOŽKY Č. 22 OSAZENÍ NA CHEMICKOU MATLU HLOUBKA 

  ZAKOTVENÍ 180 mm 

VV 70*0,180 12,600

63 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 38,000 1 260,00 47 880,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Spřahující výztuž stropní desky.
POLOŽKY Č. 8 OSAZENÍ NA CHEMICKOU MATLU HLOUBKA 
ZAKOTVENÍ 250 mm 

VV 0,250*152 38,000

64 K 985331215
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 3,000 1 640,00 4 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

  Spřahující výztuž stropních desek.
OSAZENÍ NA CHEMICKOU MATLU HLOUBKA ZAKOTVENÍ 200 mm 

VV 0,2*15 3,000

65 K 985675119R
Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném 
prostoru při zřízení

m2 36,000 120,00 4 320,00

PP
Bednění ztužujících věnců Příplatek k cenám za práce ve stísněném 
prostoru při zřízení

P

 Poznámka k položce:
Příplatek k bednění stropů z důvodu min manipulačního prostoru a 

  snížené přístupnosti jednotlivých ploch.
PŘESUN KONSTRUKCE BĚHEM JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ VÝSTAVBY 
VIZ PŘÍPLATEK K BEDNĚNÍ STROPŮ !

VV 2*18 36,000

66 K 985675129
Příplatek k bednění stropů za práce ve stísněném 
prostoru při odstranění

m2 36,000 60,00 2 160,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění ztužujících věnců Příplatek k cenám za práce ve stísněném 
prostoru při odstranění
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P

 Poznámka k položce:
Příplatek k bednění stropů z důvodu min manipulačního prostoru a 

  snížené přístupnosti jednotlivých ploch.
PŘESUN KONSTRUKCE BĚHEM JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ VÝSTAVBY 
VIZ PŘÍPLATEK K BEDNĚNÍ STROPŮ !

VV 2*18 36,000

D 997 Přesun sutě 209 382,78

67 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 48,036 920,00 44 193,12 CS ÚRS 2023 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

68 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 952,720 16,00 15 243,52 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV 47,636*20 952,720

69 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 48,036 440,00 21 135,84 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

70 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

t 11,268 960,00 10 817,28 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

P
 Poznámka k položce:

odstranění ŽB desky a podélného trámu

VV 11,268 11,268

71 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,868 1 040,00 1 942,72 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

P
 Poznámka k položce:

 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm
+ Odstranění dlažby kolem vstupní části - (přístřešek do kolektoru)

VV 1,193 1,193
VV 9*0,03*2500/1000 0,675
VV Součet 1,868

72 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 0,518 2 880,00 1 491,84 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 
04

VV 0,518 0,518

73 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 16,567 960,00 15 904,32 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

P

 Poznámka k položce:
Odbourané části nesoudržné degradované vrstvy betonu (ruční 

 odbourání a tryskání)

VV 0,414+0,622+0,238+0,713+7,02+7,56 16,567

74 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 11,502 2 660,00 30 595,32 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

P
 Poznámka k položce:

Kryt a podklad vybourané vozovky

VV 5,292+6,21 11,502

75 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 72,403 940,00 68 058,82 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

P
 Poznámka k položce:

Odvoz zeminy, která se již nebude vracet do konstrukce zásypu 
(předpoklad 1/3 výkopku)

VV 39,137*1850/1000 72,403

D 998 Přesun hmot 95 260,44

76 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 144,334 220,00 31 753,48 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m
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77 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 144,334 440,00 63 506,96 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 154 267,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 85 260,12

78 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
lakem asfaltovým

m2 259,200 28,00 7 257,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 
ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

P

 Poznámka k položce:
Penetrační nátěr horních betonových ploch šachty a stěn a části tubusu 

  kolektorů.
plocha z ACADU +20%

VV 108*2 216,000
VV 0,2*216 43,200
VV Součet 259,200

79 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,106 142 000,00 15 052,00 CS ÚRS 2023 01

PP lak hydroizolační asfaltový

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 259,2*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,106

80 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 129,600 28,00 3 628,80 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V

P

 Poznámka k položce:
Kompletní ostranění původního izolačního souvrství z horních 

  betonových ploch šachty a stěn a části tubusu kolektorů.
plocha z ACADU +20%

VV 108 108,000
VV 0,2*108 21,600
VV Součet 129,600

81 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 129,600 122,00 15 811,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 
vodorovné V

P

 Poznámka k položce:
Asfaltový paś  horních betonových ploch šachty a stěn a části tubusu 

  kolektorů.
 plocha z ACADU +20%

včetně přesahů na puvodní konstrukci stropu

VV 108 108,000
VV 0,2*108 21,600
VV Součet 129,600

82 M 62855015
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm 
pro dopravní stavby s vložkou ze polyesterové rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 151,049 238,00 35 949,66 CS ÚRS 2023 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm pro dopravní 
stavby s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu

VV 129,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 151,049

83 K 711161389
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár 
tmelem elastickým

m 40,000 154,00 6 160,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní 
utěsnění spár tmelem elastickým

P
 Poznámka k položce:

Jako ochrana izolace proti poškození při zásypu je na svislých částech 
navržená celoplošná nopová folie.

VV 40 40,000

84 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 1,144 1 200,00 1 372,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

85 K 998711199
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 
přesun ZKD 1000 m přes 1000 m

t 1,144 24,53 28,06 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 1000 m

D 751 Vzduchotechnika 7 560,00

86 K 751537013R
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al 
laminátové hadice D přes 200 do 300 mm

m 27,000 280,00 7 560,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové 
hadice, průměru přes 200 do 300 mm

P

 Poznámka k položce:
Během stavebních prací bude zŕízeno provizorní odvětrání VZT a to ve 

  směru K4, K4 a L4.
Položka je včetné montáže potrubí, dodávky a demontáže, včetně 
příslušenství a napojení na stávající VZT.

VV 7+20 27,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 762 Konstrukce tesařské 37 321,42

87 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 50,000 310,00 15 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
Ochranná kapotáž stavajících sítí v kolektoru (trubní a kabelové 

  vedení)
Jedná se o zakrytí všech stávající inženýrských sítí (trubní a 
kabelových tras). Zákrytová konstrukce je uvažována jako bednící 
kapotáž tvořená U profilem podél jednotlivých trubních a kabelových 
tras. Konstrukce bude tvořena příčnou, ztužující vazbou z dřevěných 

  hranolů a k nim přišroubované zákrytové OSB desky min. tl. 12 mm.
Jednotlivé zakrytí bude řešeno individuálně, podle skutečného průběhu 

  IS.
  Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

   Odhad 50 m2
      

VV 50 50,000

88 M 60726270 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 12mm m2 50,000 88,00 4 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
Ochranná kapotáž stavajících sítí v kolektoru (trubní a kabelové 

  vedení)
Jedná se o zakrytí všech stávající inženýrských sítí (trubní a 
kabelových tras). Zákrytová konstrukce je uvažována jako bednící 
kapotáž tvořená U profilem podél jednotlivých trubních a kabelových 
tras. Konstrukce bude tvořena příčnou, ztužující vazbou z dřevěných 

  hranolů a k nim přišroubované zákrytové OSB desky min. tl. 12 mm.
Jednotlivé zakrytí bude řešeno individuálně, podle skutečného průběhu 

  IS.
  Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

   Odhad 50 m2

89 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,500 8 800,00 13 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
Ochranná kapotáž stavajících sítí v kolektoru (trubní a kabelové 

  vedení)
Jedná se o zakrytí všech stávající inženýrských sítí (trubní a 
kabelových tras). Zákrytová konstrukce je uvažována jako bednící 
kapotáž tvořená U profilem podél jednotlivých trubních a kabelových 
tras. Konstrukce bude tvořena příčnou, ztužující vazbou z dřevěných 

  hranolů a k nim přišroubované zákrytové OSB desky min. tl. 12 mm.
  dřevěný hranol 80 x 80 délka v jedné příčné vazbě 

   celkem 3 příčné vazby do 1 m
 Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

   Odhad 1,5 m3

VV 1,5 1,500

90 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 1,587 2 000,00 3 174,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

91 K 998762194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený 
přesun do 1000 m

t 1,587 660,00 1 047,42 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 24 126,35

92 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 6,813 196,00 1 335,35 CS ÚRS 2023 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P
 Poznámka k položce:

Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 
 třídy IV D. 

VV 0,05*(18,840+9,420+108) 6,813

93 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 20,000 155,00 3 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ Sanace ocelových částí

       Odhad plochy
 

 Navýšení plochy
Po zbudování nové stropní desky se předpokládá nově prodloužení 
dosavadních sloupků U 65 až na stropní podhled. Nový sloupek budou 
kotveny přes patní desku a čtveřici kotevních závitových tyčí M 12 
(kotveno na chemii).

VV 20 20,000

94 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 15,800 142,00 2 243,60 CS ÚRS 2023 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 20*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 15,800

95 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 20,000 160,00 3 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ Sanace ocelových částí

       Odhad plochy
 

 Navýšení plochy
Po zbudování nové stropní desky se předpokládá nově prodloužení 
dosavadních sloupků U 65 až na stropní podhled. Nový sloupek budou 
kotveny přes patní desku a čtveřici kotevních závitových tyčí M 12 
(kotveno na chemii).

VV 20 20,000

96 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 7,820 280,00 2 189,60 CS ÚRS 2023 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 20*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 7,820

97 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 20,000 182,00 3 640,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ Sanace ocelových částí

       Odhad plochy
 

 Navýšení plochy
Po zbudování nové stropní desky se předpokládá nově prodloužení 
dosavadních sloupků U 65 až na stropní podhled. Nový sloupek budou 
kotveny přes patní desku a čtveřici kotevních závitových tyčí M 12 
(kotveno na chemii).

VV 20 20,000

98 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 7045

kg 6,840 295,00 2 017,80 CS ÚRS 2021 02

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
3020

VV 20*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 6,840

99 K 789421211R
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I 
Zn 50 μm

m2 10,000 640,00 6 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 
μm, třídy I (0,925 kg Zn/m2)

P
 Poznámka k položce:

  POLOŽKY Č. 8 a 22 BUDE METALIZOVÁNY Zn 80 um NÁSTŘIK
 ÚPRAVA POVRCHU PŘED METALIZACÍ Be 

VV 10 10,000

D M Práce a dodávky M 10 134,00

D 21-M Elektromontáže 7 620,00

100 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P
 Poznámka k položce:

Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů.

VV 2 2,000

101 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 10,000 62,00 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV 10 10,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 514,00

102 K 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 150,000 14,00 2 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině

P
 Poznámka k položce:

Úprava terénu, založení trávníku - dokončovací práce
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VV 150 150,000

103 K 468022211
Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic 
betonových nebo keramických do malty spáry nezalité

m2 9,000 46,00 414,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady 
nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic 
kladené do malty z dlaždic betonových nebo keramických, spáry 
nezalité

P
 Poznámka k položce:

Odstranění dlažby kolem vstupní části - (přístřešek do kolektoru)

VV 6+3 9,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 51 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

104 K 012002000 Geodetické práce … 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Geodetické práce

P

 Poznámka k položce:
  Kompletní geodetická činnost

(zaměření záborů, výkopy, případné vytýčení úpravy komunikace, 
DSPS)

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 19 000,00

105 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zkoušky a ostatní měření

P

 Poznámka k položce:
Osazení konvergenčních tyčí a s tím související měření v průběhu 

  stavby.
Jedná se o měřícího zařízení pro sledování případné deformace stěn 

 ve fázi odbourání stropní desky.

VV 1 1,000

106 K 044002000 Revize … 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Revize

P
 Poznámka k položce:

Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s vyhotovením revizní zprávy. 

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 24 000,00

107 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem … 1,000 24 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ostatní náklady související s provozem

P

 Poznámka k položce:
  DIO - dopravní inženýreské opatření

  - Provizorní dopravní značení
- Odstranění provozirního dopravniho značení

VV 1 1,000
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