

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

na zhotovení projektové dokumentace

**Název zakázky: „Hulín OTV – dílčí změna dispozice
provozního objektu“**

SMLUVNÍ STRANY:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

osoba oprávněná ve věcech technických:

Ing. Pavla Olšovská, přednosta SPS Oblastního ředitelství Ostrava

Ing. Karel Turek, vedoucí oddělení přípravy stavby SPS Oblastního ředitelství Ostrava

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-2111/2023**

a

STAVINS s.r.o.

se sídlem: Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

IČO: 26847141 DIČ: CZ26847141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

spisová značka C 28259

zastoupena: Ing. Karel Adamčík, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, č. účtu: 35-3902120267/100

osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Karel Adamčík, jednatel

Korespondenční adresa: Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Korespondenční e-mail: adamcik@stavins.cz

(dále jen „Poskytovatel“)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení vedeného pod označením „**Hulín OTV – dílčí změna dispozice provozního objektu**“, č.j. protokolu o provedení poptávkového řízení: 20666/2023-SŽ-OŘ OVA-SPS (dále jen „poptávkové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami a dokumentací poptávkového řízení.

1 PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1 Předmětem plnění dle této Smlouvy je:
 - zpracování projektové dokumentace ve stupni: **Provedení stavby** (dále jen „PD“),
- 1.2 Název PD: „**Hulín OTV – dílčí změna dispozice provozního objektu**“, který je Poskytovatel povinen respektovat při jejím označování.
- 1.3 Rozsah zpracování PD:
 - dle přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy
- 1.4 Předmět díla musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy, normami ČSN a interními předpisy Objednatele dle podmínek poptávkového řízení.
- 1.5 Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nebo zadávací dokumentaci výslovně neuvedené, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, anebo měl nebo mohl vědět.
- 1.6 Objednatel umožňuje Poskytovateli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím způsobem: <https://typdok.tudc.cz/> nebo <https://www.spravazeleznice.cz/> (v sekci „O nás“ -> „Vnitřní předpisy SŽ“ odkaz „Dokumenty a předpisy“).

2 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1 **Cena bez DPH: 320 000,- Kč**
Cena včetně DPH: 387 200,- Kč
- 2.2 Rozpis ceny je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 2.
- 2.3 Poskytovatel uzavřením této Smlouvy prohlašuje, že cena díla obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady Poskytovatele na provedení díla.
- 2.4 Faktury (daňové doklady), vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude Objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
- 2.5 Cena díla včetně DPH bude Objednatelem uhrazena jednorázově po dokončení díla na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem se splatností 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli, a to převodním příkazem na účet Poskytovatele.

3 MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Místo plnění: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava.
- 3.2 Poskytovatel je povinen provést a předat dílo nejpozději do: **30. 09. 2023**
- 3.3 Smluvní strany sjednaly následující předpokládaný harmonogram prováděného Díla, přičemž průběžné milníky a jejich změna v průběhu plnění Díla nemají vliv na změny této Smlouvy dodatkem, nepodléhají sankcím a mohou se od nastavených časových milníků lišit, s výjimkou termínu poslední dílčí etapy. Časové milníky:

- 3.3.1 Vypracování návrhu dispozičního řešení k připomínkám
do 20. 06. 2023
- 3.3.2 Objednatel předá Poskytovateli připomínky k návrhu
do 30. 06. 2023
- 3.3.3 Poskytovatel předá Objednateli PD včetně rozpočtu a VV k připomínkám
do 05. 09. 2023
- 3.3.4 Objednatel předá Poskytovateli připomínky k PD
do 12. 09. 2023
- 3.3.5 Poskytovatel předá Objednateli PD se zapracovanými připomínkami, včetně rozpočtu, VV a souhlasem se změnou užívání do 30. 09. 2023

4 ZÁRUČNÍ DOBA

- 4.1 Záruční doba činí 60 měsíců.

5 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Poskytovatel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou, vč. jejích součástí a příloh. Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci Díla.
- 5.2 V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v části „Smluvní strany“ se nepoužije ustanovení článku 7.7 této Smlouvy. Ke změně těchto údajů uvedených, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prokazatelnou e-mailovou zprávou doručenou na kontaktní e-mail uvedený v této Smlouvě. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany.
- 5.3 Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat pouze s osobami oprávněnými ve věcech technických uvedených u označení Smluvních stran této Smlouvy.

6 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Poskytovatel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
- 6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 6.3 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 6.5 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 6.6 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se Poskytovatel zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na Poskytovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6.7 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této Smlouvy, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

6.8 Poskytovatel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že:

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této Smlouvy, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,

- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této Smlouvy, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy), platných ke dni akceptace této Smlouvy,

- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této Smlouvy, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čestné prohlášení vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čestné prohlášení vztahuje, Objednateli této Smlouvy.

7 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

7.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

7.2 Poskytovatel prohlašuje, že

7.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil,

7.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Poskytovatel obdrží jeden stejnopis.

7.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.

- 7.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 7.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 7.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
- 7.8 Poté, co Poskytovatel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Poskytovateli již bude obsah Obchodních podmínek známý.
- 7.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
- 7.10 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
- 7.11 Přílohy tvořící nedílnou součást této Smlouvy:
Příloha č. 1 – Technická zpráva
Příloha č. 2 – Rozpis ceny díla

V Ostravě dne 5. 6. 2023

V Ostravě dne 2. 6. 2023

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace

Poskytovatel:
STAVINS, s.r.o.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....
Ing. Karel ADAMČÍK
jednatel společnosti

Technická zpráva
Zadávací dokumentace
veřejné zakázky

„Hulín OTV – dílčí změna dispozice provozního objektu“



Kategorie trati: Celostátní dráha, jednokolejná, neelektrizovaná

Kraj: Olomoucký

Okres: Kroměříž

OŘ: Ostrava

V Ostravě: květen 2023

Zpracoval:

8 Specifikace předmětu díla

- 1.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „**Hulín OTV – dílčí změna dispozice provozního objektu**“. Pro stávající objekt s jedním nadzemním patrem a sedlovou střechou bude zpracována jednostupňová projektová dokumentace pro realizaci stavby (DPS). Pro projektovou dokumentaci bude provedeno nezbytné zaměření a průzkumy (sondy). Bude navržena optimalizace stávající dispozice sušárny, skladů OTV a elektro. materiálu. Zámečnická + elektro dílna a sušárna oděvů budou přesunuty. Nově bude rozšířena stávající šatna, z elektro dílny bude nově příruční sklad a prostor pro umístění rozvaděče. Z prostoru sušárny bude kancelář. Stávající sklad elektro. materiálu bude nově sloužit jako sušárna oděvů. Nová dílna, která vznikne ze skladu OTV bude vybavena svařovacím stolem a dalším elektrickým vybavením, které klade zvýšené požadavky na zatížení podlahy. Z toho důvodu bude pro projektovou dokumentaci proveden statický výpočet. Projektová dokumentace bude rovněž řešit dotčené stávající inženýrské sítě a to návrhem nových sítí vyvolaných stavebními úpravami.
- 1.2. Rozsah díla bude zahrnovat zpracování projektové dokumentace pro vyřízení změny užívání ve 2 paré, včetně vydání potřebných rozhodnutí a dokumentaci pro provedení stavby (DPS). Dokumentace DPS bude předána ve 4 paré a v elektronické formě 2x CD ve formátu *.dwg/*.dgn, *.pdf, *.doc včetně rozpočtu a neoceněného výkazu výměr (*.xls).
- 1.3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a se směrnici SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, vše v platném znění.
- 1.4. Rozpočet bude zpracován ve formátu Soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb. dle aktuální cenové hladiny ÚRS Praha dále bude zpracován výkaz výměr pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Zpracování případných dílčích změn v projektové dokumentaci požadovaných objednatelem pro vydání stavebního povolení bude prováděno na základě samostatné objednávky a oceněno taktěž dle aktuální cenové soustavy UNIKA.

9 Identifikační údaje stavby

Název stavby: **„Hulín OTV – dílčí změna dispozice provozního objektu“**
Budova: Hulín – provozní budova,
IČ: IC6000315153
Obec: Hulín (588491)
Katastrální území: Hulín (649309)
Parcelní číslo: 1910/7
Kraj: Zlínský

Investor: Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1
IČ 709 94 234
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace,
Oblastní ředitelství Ostrava,
Muglinovská 1038/5, 702 00 OSTRAVA 2

10 Identifikační údaje trati

Trať: **303** Kojetín – Valašské Meziříčí
Traťový úsek: **2401P1**, 168 km + 30 m

11 Umístění a vlastnické vztahy

Objekt provozní budovy se nachází na pozemku parc. č. 1910/7 ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit Správa železnic, s.o..

12 Profesní výkony pro zpracování předmětu díla

- provedení potřebných zaměření (doměření), průzkumů a sondáží nezbytných pro zpracování projektové dokumentace
- zpracování náležitostí dokumentace pro provedení stavby
- vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby dle aktuální cenové hladiny ÚRS Praha
- provedení veškeré inženýrské činnosti související s úspěšným získáním kladného stanoviska všech připomínkových orgánů a organizací pro získání souhlasu se změnou užívání pro danou stavbu
- zapracování podmínek DOSS do dokumentace pro provedení stavby
- spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití
- součinnost při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání

13 Termíny pro provedení díla

- | | |
|---|-----------------|
| 6.1. Vypracování návrhu dispozičního řešení k připomínkám: | do 20. 06. 2023 |
| 6.2. Předání připomínek k návrhu: | do 30. 06. 2023 |
| 6.3. Vypracování PD a rozpočtu k připomínkám: | do 05. 09. 2023 |
| 6.4. Předání připomínek k PD: | do 12. 09. 2023 |
| 6.5. Odevzdání PD se zapracovanými připomínkami, včetně souhlasu se změnou užívání: | do 30. 09. 2023 |

14 Podmínky a požadavky na zpracování projektu

14.1 Popis stávajícího stavu

- Řešený objekt – Hulín – provozní budova – jednopatrová budova se sedlovou střechou, postavena roku 1985, rekonstrukce 2015
- Zastavěná plocha 671 m²
- Obestavěný prostor 5 985 m³
- Způsob využití doprava a technologie
- Objekt je založen na kamenných základových pásech z prostého betonu, základové patky ze železobetonu (prost.beton B170, žel.bet. patky)

- Konstrukční systém budovy je podélný, nespalný
- Svislé nosné konstrukce obvodové – bloky cihelné, lehká prefabrikace, obvodové zdivo z CD IVA, metal. PAN
- Svislé nenosné konstrukce – příčky zděné
- Vodorovné nosné konstrukce – prefabrikované z keramických panelů, ocelové nosníky a vlnité plechy
- Povrchové úpravy vnější – montovaný plášť kovový, umělohmotné nástřikové hmoty
- Povrchová úprava vnitřní – om. vápenné a štukové
- Podlahy, povrch – cementový potěr, keramická dlažba a povlak PVC
- Izolace proti vlhkosti – úplná proti zemní vlhkosti
- Objekt je napojen na síť nn, vodovod, kanalizace splašková
- Střešní konstrukce 1 – železobeton, plochá 0° až 5°, dvouplášťová konstrukce
- Střešní konstrukce 2 – kombinovaná, plochá 6° až 15°, dvouplášťová konstrukce
- Střešní krytina – z vlnitého plechu
- Kompletní klempířské práce
- Výplně otvorů – okna zdvojená plastová a kovová, dveře a vrata kovová
- Schodiště – z prostého betonu
- Vytápění – UT z vlastní kotelny, el. energie, voda
- Komínové těleso – kovové
- Příprava TUV – centrální z vlastní kotelny
- Plyn - ne
- Větrání přirozené

14.2 Vymezení rozsahu a obsahu stavby

14.2.1 Rozsah projektové dokumentace

- Doměření skutečného stavu
- Provedení průzkumů a sondáží v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace
- Návrh variantního řešení dispozičního uspořádání místností
- Dokumentace bude řešit optimalizaci stávajících prostor skladů, sušárny na oděvy, šatnu a dílnu. Nově vznikne větší prostor pro šatnu, kancelář, ze stávající dílny sklad. Dílna bude přesunuta do prostor skladu OTV, stejně tak bude přesunuta sušárna oděvů. A zcela nově vznikne kancelář.
- Úprava potřebných inženýrských sítí (elektro, ÚT ...) vyvolaná stavbou
- Detailní rozsah prací bude specifikován na vstupním jednání

14.2.2 Ostatní požadavky

- Vypracování nového PBR
- Vypracování statického posudku pro podlahovou konstrukci v nové dílně
- Zajištění souhlasu se změnou užívání

14.2.2.1.1.1 Konzultanti:

Při zpracování projektové dokumentace je možné se obracet na následující odborné pracovníky jednotlivých odborů a správců majetku:

- SPS-pozemní objekty
- SPS – odd. provozní
- SEE-elektro

Veřejná zakázka

Hulín OTV - dílčí změna dispozice provozního objektu

stupeň PD: PDPS

Rozpis ceny díla

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				0 Kč
1	Zaměření stávajícího stavu vč. dopravy	kpl	1	25.000,-	25.000,-
2	Stavebně-technický průzkum	kpl	1	25.000,-	25.000,-
	PROJEKTOVÉ PRÁCE				0 Kč
3	Projektová dokumentace (bourací práce a nový stav)	kpl	1	110.000,-	110.000,-
4	Statické posouzení stropní konstrukce pod skladem DTV	kpl	1	20.000,-	20.000,-
5	Úpravy rozvodů ÚT přemístění radiátorů	kpl	1	15.000,-	15.000,-
6	Úprava elektroinstalace (bez zabezpečovací a slaboproudé instalace)	kpl	1	45.000,-	45.000,-
7	Úprava ZTI	kpl	1	10.000,-	10.000,-
8	Potrubí a prostup pro odvod spalin od svařovacího stolu	kpl	1	5.000,-	5.000,-
9	PBŘ	kpl	1	10.000,-	10.000,-
10	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (sborník ÚRS PRAHA)	kpl	1	25.000	25.000,-
	INŽENÝRSKÁ ČINNOST				0 Kč
11	Zajištění změny užívání stavby včetně veřejného projednání	kpl	1	30.000	30.000,-
	Cena za dílo celkem bez DPH			320.000	320.000,-

Vypracoval:

