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SMLOUVA O DÍLO  
 

číslo: RI_23_008 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících NOZ 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Zhotovitel:  REALINVEST s.r.o. 

 

sídlo:  Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov 

IČ:   46961895 

DIČ:   CZ46961895 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 6389 

Zastoupení firmy:  Ing. Miloslav Burget – jednatel 

K jednání ve věcech technických jsou oprávněni: 
   Ing. Miloslav Burget (tel. 736 613 931) 

   Ing. Miroslav Šich (tel. 736 613 934) 

   

1.2 Objednatel:           Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul.34    

sídlo:        Hanačka 254, 796 01 Prostějov 

          IČ:   47922427 

         Zastoupení firmy:¨ Mgr. Monika Zbudilová, ředitelka  

K jednání ve věcech technických jsou oprávněni: 
   Mgr. Monika Zbudilová  

 

2. Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je dodávka stavebních a montážních prací a konstrukcí akce „MŠ Hanačka  - oprava plotu“ 

rozsahu dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy. 

2.2 Místo plnění předmětu díla - Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul.34 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost uvedenou v odstavci 2.1 a je pro tuto činnost 
v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

 

3. Cena díla 

3.1 Cena díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě přiloženého rozpočtu takto: 
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CENA 

  

CELKEM bez DPH: 124 864,23 Kč 

DPH 21%: 26 221,49 Kč 

CELKEM s DPH: 151 085,72 Kč 

 

Cena je stanovena jako dohodnutá a v rozsahu dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí 
smlouvy 

4. Termíny Plnění 

4.1 Předpokládané zahájení prací na díle: 5.-30.06.2023, případně dle oboustranné dohody, objednatel bude 

o přesném termínu zahájení informován min. 7 dní předem.  

4.2 Dokončení a předání: do 3 týdnů od zahájení prací. 

4.3 V případě, že povětrnostní podmínky nedovolí provádění prací – déšť, teploty pod +5oC nebo nad 28oC - 

posune se termín dokončení o tyto dny, potvrzením ve stavebním deníku. 
 

5. Platební podmínky, fakturace 

5.1 Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. 3. po dokončení díla 
a vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost 
daňového dokladu je 14 kalendářních dní od data doručení objednateli. 

 

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně budou platit smluvní pokuty: 

 za prodlení s termínem předání díla v termínu dle odstavce 4. smlouvy, a to 0,02% z ceny díla za 

každý den prodlení. 

 pokud objednatel neuhradí včas řádně vystavenou fakturu zhotoviteli, je povinen jemu uhradit 
smluvní pokutu 0,02% za každý den prodlení až do jejího zaplacení. 

6.2 Pokud objednatel odstoupí z jakéhokoliv důvodu od smlouvy v období od jejího podpisu do zahájení prací 
na díle, zavazuje se zaplatit sankci ve výši 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc Kč) se splatností do 14 dní od 
odstoupení od smlouvy a odkoupí již zakoupený materiál – tepelnou izolaci dle ceny z rozpočtu. 
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7. Staveniště 

7.1 Po dobu realizace stavby je staveniště plně pod kontrolou zhotovitele. Pouze zhotovitel rozhoduje o tom, 
které osoby mají oprávnění na staveniště vstupovat, manipulovat s materiálem, odpady, nářadím a 
dalšími součástmi staveniště. 

7.2 Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, 
zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. 

7.3 Objednatel umožní zhotoviteli bezplatné napojení na el. energii a zajistí povolení pro bezplatný  vstup na 
sousední pozemek a k výstavbě lešení na sousedním pozemku po celou dobu realizace díla 

 

8. Provádění díla 

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

8.2 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony, normy, technologické předpisy. 

8.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. 
 

9. Předání a převzetí díla 

9.1 Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do dvou dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných 
odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9.2 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se, mino jiné, uvede i soupis vad a 

nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. V závěru bude konstatováno, že 
objednatel přejímá /nepřejímá/ dílo. 

9.3 Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění. V 
souladu s ust. § 2628 obč. zákoníku, nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují.  

 

10. Záruky 

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za 

jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. Následující záruky: 36 měsíců 

10.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

10.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
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11. Změna smlouvy 

11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným potvrzením oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. 

11.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje, a 

který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

11.3 V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení oznámení o 
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o 
předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky 
smluvních stran. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 sjednaném termínu, zavazuje se objednatel k souhlasu s prodloužením termínu pro plnění dle této 
smlouvy, a to o dobu přiměřenou vzniklé situaci.  

12.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany. 

12.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

12.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Prostějově dne  01.06.2023 

 

 …………………………………………….     ………..…………………………………. 

 za objednatele      za zhotovitele 

         Mgr. Monika zbudilová     Ing. Miloslav Burget 

 

 


