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Zhotovitel:

Jméno: FAST střechy s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24733
Zastoupeny: Milošem Štantejským, jednatelem
Sídlo: Smetanova 2065, 547 0 1  Náchod
Doručovací adresa: Smetanova 2065, 547 01 Náchod
IČ: 27537676
DIČ: CZZ7537676
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel")'

a

objednatel

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

' v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52\ :

Zastoupeny: lng. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: C264809447
Bankovní spojení: ' 
číslo úč tu:  _

kontaktní osoba: 

(Oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel")

||.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to  opravu střešního pláště tělocvičny Základní školy Kukleny, Pražská 198,
Hradec Králové, na základě zadávacího řízení kveřejné zakázce malého rozsahu č. 123059
snázvem „zš KUKLENY — OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY TĚLOCVIČNY“ (dále jen „zakázka") a
nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo"), a objednatel se
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zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených vtéto smlouvě o dílo.,
Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy-.

|||.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a
2 této zadávací dokumentace, tj. návrhem skladby ploché střechy s tepelně technickým
posouzením vypracovaného Petrem Ponikelským z Atelieru DEK a soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
. demontáž střešní části hromosvodu;

. demontáž klempířských výrobků (oplechování atiky, lemování a oka pového plechu),-

. demontáž vrchních asfaltových pásů, střešních vpustí, tepelné izolace a polystyrenu
podkladního asfaltového pásu; -

. vyspravení navazujících betonových ploch;

' dodávka a montáž podkladního asfaltového pásu;

. dodávka a montáž (nalepení) desek tepelné izolace z polystyrenu;

. dodávka a montáž samolepícího pásu;

. dodávka a montáž vrchního asfaltového pásu;

. dodávka a montáž střešních vpustí;

. dodávka a montáž klempířských výrobků;

a dodávka a montáž střešního drátu hromosvodu včetně vypracování revize;

. provedení__důk|adného závěrečného úklidu.

3. Zhotovitel ie  povineurovést dílo vnejwšší možné jakosti, vsouladu se zadávacími
podmínkami zakázky a v souladu se všemi Ěšnými právními Mísy planým a
účinnými v České reublice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými
normami (ČSN.'ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se smím obsahem vztahují
k dodávkám (materiálům, věcem)._ službám a pracím tvořících dílo.

. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další ,
které se vztahují ktěmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po
převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného provedení
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad
dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příšlušně oprávněné osobě s ohledem na
jejich vlastnosti.

. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se záknem č. 185/2001 Sb. — zákon o odpadech,
dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č.

2



\
“a

\.

\

383/2001 — o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat
tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o
zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadl vč. nebezpečného odpadu sobsahem azbestu
apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. — zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o
obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001—0 podrobnostech nakládání
s odpady.

Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Pří závěrečné
kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně
instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a
budoucím provozu, v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností
použitých výrobků s požadavky na stavby (5 156 stavebního zákona).

. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.

.Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, znabídky
zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v té to  smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je vplném
rozsahu dodržet.

10.Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péči provést na svůj náklad a , n a  své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je
k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i  práce blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat.
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

11.2hotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň
vjednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy vdohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

12.2hotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a
nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.

13.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy„(vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po

1.

vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

|v.
TERMÍNY A mísm PLNĚNÍ

Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveništějz do 5 dnů ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen zajistit vodotěsnost střešní plochy (provedení podkladního pásu)
nejpozději do 30. 6. 2023.

Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveništěk nejpozději, do 31.8;
2023.

Místem plnění je tělocvična Základní školy Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové.

v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve
výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 2 435 516,20; Kč.

. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu
s ust. & 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDPH").

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého
předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně
vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje,
že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil
veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i
dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel,
informační tabule, projednávání s úřady apod.)

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:
- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě
dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené
objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto
práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v
zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřená tato smlouva, platné ke dni pořízení
změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního
předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení
změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují,
použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Platba proběhne
na základě daňového dokladu (dále ijako „faktura“) vystaveného zhotovitelem nejpozději do
15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí části díla na základě objednatelem písemně
odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a pořadovými
čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být součástí vystavené faktury. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.



. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že
výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení
„daň odvede zákazník". Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace
produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ—CPA 4 1  až 43
platného od 1. 1. 2008.

. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě
její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se
správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené
ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

SAN KCE

V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužne castky za každý započatý den
prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele se zahájením, řádným provedením díla nebo s dalšími termíny
uvedenými v čl. N. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení

. V případě, že Še zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude vprodlení) od časového
harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500; Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací,
s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené vpředávácím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí—li
objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
vdůsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 10.000,- Kč. '

V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,— Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
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8. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý

10.

11.

zporušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení 9 2050 občanského
zákoníku se nepoužije.

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli kjejí
úhradě (tato výzva může mít formu faktury, vtakovém případě platí splatnost uvedená v této
smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí vpřípadě
smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní
pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po
každém takovém dni prodlení.

Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukolivjinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
v souvislosti s touto smlouvou. =

vu.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA ZÁRUKA ZA JAKOST REKLAMACE
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejich příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.

Neodpovídá—Ii dílo požadavkům dle Odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě
však, že objednatel převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné př i  předání a převzetí díla.

v v :Záruční doba nebezr ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady, t j .  po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají Obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi Oběma stranami kpísemné dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do
10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně
nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu
Odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
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10.

11.

12.

v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

Vpřípadě, že zhotovitel bude vprodlení sodstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacenívýše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

!Objednateli přísluší též právo na náhradu učelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-Ii takový úmysl objednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ o PROVÁDĚNÍ DÍLA
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše vplatném a účinném
znění s tím, žé je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců
a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

- příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení
potřebné péče.

Zhotivel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na
svůj náklad.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

V případě potřeby podá zhotovitel před zahájením díla k Magistrátu města Hradec Králové —
odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích.
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Před započetím prací je zhotovitel povinen zajistit vytýčení sítí a to jak z hlediska směrového,
tak i hloubkového uločení, včetně vyznačení přímo v terénu. Během provádění díla budou
restpekována ochranná pásma a podmínky ochrany těchto sítí.

'Před započetím prací budou výrobky a barevna řešení odsouhlasený objednatelem a vedením
školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat
v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení
provádění díla.

Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození.

Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné kužívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
popř. nutné pro řádně a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.

Pro potřeby zajištění povolení zvláštního užívání pozemní komunikace vystaví objednatel
zhotoviteli plnou moc, na základě které může zhotovitel zastoupit objednatele vjednání
spříslušnými úřady. Na základě této plné moci nebudou zhotoviteli účtovány poplatky
související se zajištěním zvláštního užívání pozemní komunikace.

Zhotivtel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby — zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části“ díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví-Ii se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele
znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů
nebo podle příslušných technických norem.

v r vZhotovitel nese nebezpecn skody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí
stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo
(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
Nebezpecr skody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném
vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn
režim přenesení DPH,

- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjisti-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího" kontrolního dne
dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis zkontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejich příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku Vll. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je
povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo
pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik
pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici
vprůběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady
na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení 5 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou
koordinaci.

Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky spříslušnou nezbytnou odbornou
kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání
komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede
oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o
objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.



26. Před započetím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením
školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku.

, |x.
STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad,
či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu
této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky".

Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

x.
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

- provádění díla bránívyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s
tím,že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z důvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

— pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické
normy, '

- by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení
smlouvy,

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznikjiných škod.

Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
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Ustanovení tohoto článku .se obdobně použijí i na odstraňování vad díla ztitulu záruky za
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA !
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním .
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího ('
protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných Í
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tř i  pracovní dny předem,
přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však „
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla)
funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují. (

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o '
jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se
případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem \
předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku._ktéto smlouvě. V ]
případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není l
objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení spředáním a převzetím díla l
odpovídá zhotovitel st ím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní \
pokutu dle čl. Vl. odst. 2 této smlouvy !

|
|
l

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
ivymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, ( ,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a (
převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při \\
odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající „
příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude (
o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo (
za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději př i  předání a převzetí díla doklady dokládající (
jakost a provedení dila, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených (
zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými „
předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za
správnost a úplnost těchto dokladů.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním.

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen př i  převzetí a předání díla, ale až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich př i  předání a převzetí díla
nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se vtakovém případě
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným
technologickým postupům.

XII.
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1.

2.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana*, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5
dnů,

— situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, res-p.
bude v prodlenív průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.

V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická
pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn
odstoupit od smlouvy.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze
v - v pzákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdejsmh předpisů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouw je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
“ '

xm.
_ . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejich případných příloh a
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradi smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (© 1765 odst. 2 občanského zákoníku,).

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí os'obu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.

12
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10.

11.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (v této smlouvějako „občanský zákoník"), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 5 2594, 9
2595, 5 2605, 5 2606, 5 2611, 5 2618, 5 2620 odst. 2, 5 2627 odst. 1 a 2, 5 2628, 5 2629
(případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po
jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností : této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpísyjejich zástupci.

XIV. -.
PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je:
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- časový harmonogram prací

V Náchodě dne 01.6.2023; V Hradci Králové dne ...... ............

ZA ZHOTOVITELE: » ZA OBJEDNATELE:

Miloš Štantejský Ing. Tomáš Pospíšil
jednatel ředitel

FAST střechy s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby IZŠ Kukleny JKSO

Název objektu zš Kukleny - o... EČO

Misto

ičo DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne CZ—CPV

23.05.2023 CZ—CP—A

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady ! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
HSV Dodávky '___-0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 293 500,50 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

' PSV Dodávky 1 289 098,50 10 Kultumi památka 0,00 15 Územní vlivy \ 0,00

Montáž 852 917,20“ 11 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00  , 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 0,00 ' 13 VRN : rozpočtu 0,00
ZRN(ř.1-5) 2 435 516,20 12 DN (ř. 3-11) . 19 VRN (ř. 13-13) 0.00
HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel. Objednatel D Celkem bez DPH 2 435 516,20
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15.0 0,00 0,00

základni 21,0 2 435 515,20 511 458,40

Cena s DPH 2 946 974,60

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0 , 0 0

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

S e a n a  1 3 2 1
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Stavba: ZŠ Kukleny
Objekt: ZŠ Kukleny - O...

ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMÉR

S t r a n a . ,  1 4

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 23.  5. 2023

Množství CenaČ. KCN Kód položky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 267 000,50
Úpravy povrchů, podlahy a osazování

s výplní 
Vyspravenl lokální cementovou maltou vnějších

1 R 621 001R betonových nebo železobetonových ploch m2 347.680 
Poznámka k položce: Včetně přípravy podldadu

42  ,4'24,6/3"vodorovně 347.680

Součet 347.680

997 Přesun sutě 
Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na

2 R 997006511 skládku do 100 m t 36,410 
Poznámka k položce: Kovová demontované části budou
motovitelem předány do pňstaveného kontejneru objednatele.
kterýje předá sběmým surovinám

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
3 R 997013114 budovyv do 15 m s použitím mechanizace t 36.410 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo '
4 R 997013501 meziskládku do 1 km se složením 1 36,410 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
5 R 997013509 ZKD 1 km přes 1 km t 910.180 

36',407*25 "Přepočtené koeňolentem množství 910.180
Součet 910.180

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
6 R 997013631 odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,740 

0,017 "hlavice" 0,020
1,721 “tepelný ízolant" 1.720
Součet 1,740
Poplatek za uložení na skládce“— (skládkovné) odpadu —

7 R 997013645 asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 34,130 

998 Přesun hmot 
F ah 993001123 lPřesun hmot pro demolice objektů v do 21 m lt L 29,310l !

PSV Práce a dodávky PSV 

712 Povlakové krytiny 
Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do

9 R 712300845 10" kus 56.000 
Provedení povlakové krytiny střech do 10" za studena

10 R 712311101 lakem penetračním nebo asfaltovým m 2  1 204.940 

42.4'24,6"vodorovně 1 043.040
(42,4+24.6)*2'0,3"atiky vodorovně 40.200
42,4*2 + 12.3'0,75'2"2 "atiky svisle 121.700
Součet 1 20430

| 11 l m  |11163150 I/ak penetrační asfaltem |: I 0,3eol J
1204,94'0,00032 “Přepočtené koeňcientem množství 0.390



Stavba: ZŠ Kukleny
Objekt: zš Kukleny-O...

ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMÉR

Struna 2 : 4

“Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 23. 5. 2023

č. KCN Kód položky Popis MJ “22:33 ledgzgívá Cena celkem

Součet 0.390
Provedení povlakové krytiny střech do 10" podkladní

12 R 712331111 vrstvy pásy na sucho samolepící m2 1 164.740 
42.4“24.6“vodorovné 1 043.040
42.42 + 12.3“0.75*2*2 "etiky svisle 121.700
Součet 1 164.740

pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3.0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo
]emnozmným minerálním posypem nebo textilií na horním

13 628 62866281 povrchu m2 1 357,500 
1164.74*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 1 357,500 '

Součet 1 357.500

Provedení povlakové krytiny střech do 10" pásy NAIP
14 R 712341559 přitavenlm v plné ploše m2 1 204.940 

42,4*24.6"vodorovně 1 043.040
(42.4+24.6)*2*0,3"atiky vodorovně 40,200
42.4*2 + 12,3*0.75*2'2 "etiky svisle 121.700
Součet 1 204.940

15 IDEK TDEK.1010151880 [GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7.5m2) |m2 1 404.360 
1204.94“1.1655 "Přepočtené koeficientem množství 1 404.360
Součet 1 404.360

_ Provedení povlakove' krytiny střech do 10“ pásy NAIP
16 R 712341559 řitavením v plné ploše m2 1 164.740 

42.4*24,6"vodorovně 1 043.040 
42,4'2 + 12,3'0.75*2*2 "atiky svisle 121.700
Součet 1 164.740

L 17 |DEK |DEK.1010151190 IELAS'FEK 40 FIRESTOP modrozelený (role/7. 5m2) |m2 1 357.500 0
1164.74*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství 1 357.500
Součet , 1 357.500
Odstranění povlakové krytiny střech přes 10' do 30“ z

18 R 712440832 pásů NAIP přitavených V plné ploše dvouvrstvé m2 1 164.740 
42.4*24.6"vodorovně 1 043.040
42,4*2 + 12.3*0,75*2*2 'atiky svisle 121.700
Součet 1 164.740

Příplatek !( odstranění povlakové krytiny střech přes 10" '
19 R 712440834 do 30“ z pásů NAIP přitavených ZKD vrstvu m2 3 494.220 

1 164.74*3 3 494.220
Součet 3 494.220
Odstranění povlakové krytiny střech do 30“ od zbytkového

20 R 712400843 asfaltového pásu odsekánlm m2 1 043.040 
42,4*24,6"vodorovně 1 043.040
Součet 1 043.040

Provedení povlakové krytiny vytaženlm na konstrukce
21 R 712841559 pásy přitavenlm NAIP m2 121.700 

42,4"2 + 12.3*0.75*2"2 "atiky svisle 121.700
Součet 121.700
ELAS TEK 50 SOLO FIRESTOP modrozelený 

22 DEK DEK.1010151310 (role/8.1m2) m2 146.040 
121.7*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 146.040



/ „ v : ', ROZPOCET s WKAZEM WMĚR
Stavba: ZŠ Kukleny
Objekt: ZŠ Kukleny - O...

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 23. 5. 2023

. Množství CenaČ. KCN Kod položky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem

Soucet 146.040
Přesun hmot tonážní tonážnl pro krytiny povlakové v .

23 R 996712102 objektech v přes 6 do 12 m t 24.040 

713 Izolace tepelné 
Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu

24 R 713110852 nasáklého vodou tl do 100 mm m2 1 043.040 
42.4'24.6"vodorovně 1 043.040
Součet 1 043.040
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena ».

25 R 713141136 nldtoeípanznl (Fulmenou 1 vrstva desek m2 2 086.080 
1043.040'2 2 086.080
Součet 2 086.080
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením

26 283 28372308 ?=0. 037 tl 80mm m2 2 148.660 
' 2086.08*1.03 "Přepočtené koeňcientem množství 2 148.660

Součet 2 148.660
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené '

27 R 713141212 nlzkoexpanznl (PUR) pěnou atikový klín rn 134.000 
(42.4+24.6)*2'obvod 134.000
Součet 134.000
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl“

28 631 63152005 50x50mm m 136.680 
1 34'1.02 "Přepočtené koeficientem množství 136.680
Součet 136.680
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech \ :

29 R 998713102 přes 6 do 12 m t 4.600 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

30 R 721239114 Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatni kus 4.000 
4 4.000
Součet 4,000
vtok střešní svislý sanační s manžetou pro asfaltovou
hydroizolací plochých střech se záchytným košem DN

31 562 56231126 75/9011 04/1 10/125/160 kus 4,000 
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v

32 R 998721102 řes 6 do 12 m t 0.010 

741 Elektroinstalace - silnoproud 
Náhrada vodorovného hromosvodového lana v délce

33 R 741_001R 178.9 materiálem AlMgSi průměr 8 mm kg 1,000 
Poznámka k položce: Dodání včetně svorek & držáků drátu.
Obvod na oplechování 140 m. vedení po  hřebeni 42  m

F 34|R [741 ooza Trevize po opravě, dokumentace skutečného provedení ligoi_ ] moci ěl
Poznámka k položce: Dodání včetně svorek a držáků drátu.
Obvod na oplechování 140 rn, vedení po  hřebeni 42  m

Přesun hmot tonážnl pro silnoproud v objektech v přes 6
35 R 998741102 do 12 m kpl 1.000 

Snrsn- 3 = 4



Stavba: zš Kukleny
Objekt: ZŠ Kukleny - O...

ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 23. 5. 2023

Množství CenaČ. KCN Kód položky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem

764 Konstrukce klempířské 
36| R ]764002811 |Demontáž okapového plechu do suti v krytlně povlakové Im [ 315001 l

3 1  ,2 31,200

Součet 31,200

Demontáž oplechování horních ploch zdi & nadezdívek do
37 R 764002841 sutí m 136.000 

(42.9+25,1)'2 136,000

Součet 136.000

3i [754002371 ]Demontáž lemování zdí do sutl Im | 136,000I . l
(42,9+25,1)'2 136.000

Součet 136,000

Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou
39 R 764011623 včetně tmelení rš 150 mm rn 134,000 

42.4“"2 + 24,6'2 "atlky svisle 134,000

Součet 134,000
Oplechování horních ploch a atlk bez rohů z Pz s povrch

40 R 764214605 úpravou mechanlcky kotvené rš 400 mm m 136,000 

(42,9+25,1)*2 136,000

Součet 136.000
Přesun hmot tonážnl pro konstrukce klempířské v

41 R 998764102 objektech v přes 6 do 12  m t 0,650 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 Zařízení staveniště 
42 R 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 

Elektrická energle & voda pro stavební práce — zabezpečí
43 R 033002000 zhotovitel kpl 1,000 

44 R 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 
Poznámka k položce: Ochrana stavby před dětmi, budování
koridorů

45lR b34sosooo [Informačnl tabule na staveništi [k | 1.ooo| l

VRN9 Ostatní  náklady 
46| R lom 104001 lZvedací zařízení pro montáž a demontáž |k | 1.ooo| o|

Poznámka k položce: Vál/edem ke konstrukčnímu řešení střechy
není možné bodově & lokálně zatěžovat střešn! panely
skladován/m materiálu.

Celkem 2 435 516,20
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