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DOHODA O POSTUPU PŘI REALIZACI A ÚDRŽBĚ 

VEŘEJNÉ ZELENĚ V ULICI NA FLORENCI 

 

9/22/5900/014 

uzavřená mezi 

Prague CBD, s.r.o. 

a 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
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Tato Dohoda o postupu při realizaci a údržbě veřejné zeleně v ulici Na Florenci (dále jen 

„Smlouva”) 

byla uzavřena mezi: 

(1) společností Prague CBD, s.r.o., se sídlem na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 

Praha 1, Česká republika, IČO: 047 23 082, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 252657 (dále jen „CBD“), kterou zastupují dva 

jednatelé jednající společně a 

(2) společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem na adrese Veletržní 

1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 034 47 286, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20059, kterou zastupují vždy 

nejméně dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo 

místopředsedou představenstva (dále jen „TSK“); 

 (CBD a TSK společně dále také jako „Strany“ nebo jednotlivě jako „Strana“). 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

A. Dne 13. 10. 2017 uzavřely společnost CBD a Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 

2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581 (dále jen „HMP“), Smlouvu o spolupráci při úpravách 

prostoru náměstí na rohu ulic Havlíčkova a Na Florenci a ulice Na Florenci č. 

INO/36/03/000563/2017 (dále jen „Smlouva 2017“) (Příloha č. 7), jejímž předmětem je 

závazek spolupráce tam uvedených stran při plánování a realizaci uvedených stavebních záměrů 

blíže specifikovaných ve Smlouvě 2017, zejména záměru řešení rekonstrukce ulice Na Florenci 

a rekonstrukce veřejného předprostoru před výpravní budovou Masarykova nádraží tvořeného 

chodníky, parkovacími plochami a obslužnými komunikacemi a ohraničeného na severu ulicí 

Na Florenci, na západě ulicí Havlíčkova, na jihu výpravní budovou Masarykova nádraží a na 

východě obvodovou zdí areálu Masarykova nádraží, a to v souvislosti s přípravou a realizací 

záměru společnosti CBD spočívajícím ve výstavbě polyfunkčního centra označovaného jako 

Masaryk Centre 1 na pozemcích společnosti CBD přiléhajících k ulici Na Florenci. 

 

B. V souladu se Smlouvou 2017 obstarala společnost CBD Rozhodnutí Úřadu městské části Praha 

1, stavebního úřadu vydaného pod sp. zn. S UMCP1/547514/2020/VÝS-Hd-2/p.č.2536, č.j. 

UMCP1 060647/2021 o změně územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení ze dne 

22. 1. 2021 ve spojení s rozhodnutím téhož úřadu o povolení změny stavby před jejím 

dokončením (dále jen „ZSPD“) vydaného pod sp. zn. S UMCP1/497019/2022/VÝS-Hd-

2/p.č.2536 ze dne 26.1.2023 (dále včetně ZSPD společně jen „Stavební povolení“), jež v rámci 

svých výroků č. II, III, a IV povoluje stavební realizaci akce „Rekonstrukce ulice Na Florenci, 

Praha 1“ (dále jen „Stavba NF“), která spočívá především v rekonstrukci stávající ulice Na 

Florenci včetně nového uspořádání ulice Na Florenci a umístění stromů, vodních prvků a 

přeložek trubních a kabelových sítí. Stavebním povolením byla dále povolena realizace stavby 

společnosti CBD označované jako „Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1“, která se nachází 

v bezprostředním sousedství Stavby NF (dále jen „Stavba MC1“); Stavba MC1 je aktuálně 

realizována a její dokončení se předpokládá v termínu do 30.5. 2023. 

  

C. Dle Stavebního povolení má být Stavba NF realizována na základě dokumentace pro změnu 

územního rozhodnutí a stavebního povolení obstarané společností CBD a ověřené a potvrzené 

stavebním úřadem v rámci řízení o vydání Stavebního povolení, a to ve znění ZSPD (dále jen 

„Dokumentace SP“).  

 

D. Jako součást Dokumentace DUR+DSP společnost CBD obstarala návrh výsadby zeleně v rámci 

Stavby NF (dále jen „Zeleň NF“) zpracovaný společností Atelier PROMIKA s.r.o., IČO: 

26080273, se sídlem Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, a společností JAKUB CIGLER 

ARCHITEKTI a.s., IČO: 26489431, se sídlem Nad ostrovem 1119/7, 147 00 Praha 4 – Podolí, 
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datum zpracování: 12/2021, a to ve znění dle ZSPD (dále jen “Návrh zeleně”); podstatné části 

Návrhu zeleně jsou připojeny jako Příloha č. 3 této Smlouvy;  

 

E. Stavba NF má být dle Stavebního povolení, jež ve výroku č. 1 obsahuje i rozhodnutí o změně 

územního rozhodnutí o umístění Stavby NF, umístěna na následujících pozemcích: 

− pozemku parc. č. 2535/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož vlastníkem je společnost 

České dráhy, a.s., IČO: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 

− pozemku parc. č. 2556/1, ostatní plocha, jehož vlastníkem je HMP 

− pozemku parc. č. 2334/1, ostatní plocha, jehož vlastníkem je HMP 

− pozemku parc. č. 2334/6, ostatní plocha, jehož vlastníkem je HMP 

− pozemku parc. č. 2335/1, ostatní plocha, jehož vlastníkem je HMP 

− pozemku parc. č. 2537/162, ostatní plocha, jehož vlastníkem jsou České dráhy, a.s., 

IČO: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 

− pozemku parc. č. 2537/163, ostatní plocha, jehož vlastníkem je společnost CBD  

− pozemku parc. č. 2537/173, ostatní plocha, jehož vlastníkem je společnost Prague 

CBD2, s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. 

vše zapsáno v katastrálním území Nové Město, obec Praha, v evidenci Katastrálního úřadu pro 

hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „dotčené pozemky“). 

 

F. V návaznosti na Smlouvu 2017 uzavřela společnost CBD s HMP dne 11. 5. 2022 Smlouvu o 

spolupráci při realizaci akce „Rekonstrukce ulice Na Florenci, Praha 1“ (dále jen „Smlouva o 

spolupráci“) (příloha č. 8), jejímž předmětem je mimo jiné i závazek společnosti CBD finančně 

se podílet na realizaci Stavby NF a dále též provádět na své náklady péči o zeleň vysazenou v 

rámci Stavby NF, a to po dobu 10 let ode dne předání zeleně zhotovitelem Stavby NF (dále jen 

„Péče o zeleň NF“). Předpokládané náklady Péče o zeleň NF činí za celé období částku 10 000 

000,- Kč. 

 

G. Stavbu NF má dle dohody smluvních stran realizovat HMP, a to prostřednictvím společnosti 

TSK. Vlastníkem Stavby NF bude od počátku HMP, přičemž Stavba NF bude ve správě TSK. 

Předpokládaný termín dokončení a předání Stavby NF je v případě splnění všech 

předpokládaných koordinací a v případě dodržení předpokládaného termínu pro výběr 

zhotovitele do 23. 5. 2023. 

 

H. V souvislosti se závazkem Péče o zeleň NF a za účelem jeho naplnění mají Strany zájem si při 

realizaci Stavby NF poskytnout veškerou nezbytnou součinnost a k tomu uzavírají tuto Smlouvu; 

další závazky Stran sjednané ve zvláštních smlouvách, zejména Smlouvě 2017 a Smlouvy o 

spolupráci, tím nejsou dotčeny. 

 

 

STRANY PROTO NYNÍ UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU: 

Článek 1 

Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Stran v souvislosti se 

závazkem Péče o zeleň NF, a to včetně spolupráce při přípravě a realizaci Stavby NF, jejím 

převzetí a následně po dobu trvání závazku Péče o zeleň NF.  
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Článek 2 

Závazky Stran při přípravě a realizaci Stavby NF 

 
2.1 Aniž by tím byly dotčeny konkrétní závazky Stran sjednané v této Smlouvě, zavazují se Strany 

vzájemně spolupracovat při přípravě a realizaci Stavby NF s cílem vytvoření podmínek 

umožňujících řádné a hospodárné provádění Péče o zeleň NF, a za tímto účelem se zavazují: 

a) vzájemně si bez zbytečného odkladu poskytovat (i) písemně podstatné informace 

týkající se Stavby NF, včetně informací potřebných pro její realizaci a koordinaci se 

Stavbou MC1, (ii) součinnost potřebnou pro realizaci Stavby NF a/nebo naplnění účelu 

této Smlouvy; tyto okolnosti, jejich dopad na Stavbu NF, jakož i Dokumentaci SP 

Strany na žádost kterékoli Strany vzájemně projednají; 

b) pravidelně nejméně jednou za měsíc případně kdykoli to bude některá ze Stran důvodně 

pokládat za potřebné, pořádat koordinační schůzky zástupců Stran, na nichž bude 

projednán stav přípravy a realizace Stavby NF, resp. Stavby MC1 a další postup. 

Důvodné stanovisko společnosti CBD ke Stavbě NF společnost TSK zohlední; 

c) v rámci veškerých správních a jakýchkoli dalších veřejnoprávních řízení vedených 

v souvislosti se Stavbou NF si poskytovat potřebnou podporu, zejména poskytnout 

si veškerá potřebná stanoviska a souhlasy; 

d) usilovat o to, aby (i) při realizaci jednotlivých částí Stavby NF nedocházelo 

k neodůvodněným prodlením, (ii) jednotlivé části Stavby NF byly realizovány 

v případech, kdy to přispěje k časové či finanční úspoře, v co největší možné míře 

současně, případně v přímé stavební návaznosti na sebe a bez zbytečných prodlení a 

neodůvodněných nákladů, (iii) byla Stavba NF jako celek realizována v co nejkratších 

možných termínech. 

2.2 Zadávací dokumentace vypracovaná pro výběr zhotovitele Stavby NF bude plně respektovat 

Návrh zeleně a společnosti CBD bude umožněno zkontrolovat soulad dřevin a sadových úprav 

podrobně specifikovaných v zadávací dokumentaci, v nabídce vybraného zhotovitele a 

v dalších projektových dokumentacích a specifikacích zpracovávaných zhotovitelem Stavby NF 

(nebo jeho subdodavateli). Zhotovitel Stavby NF (případně jeho subdodavatel) nesmí bez 

souhlasu autorů Návrhu zeleně alternovat navržené dřeviny a sadové úpravy. 

2.3 Za účelem řádného provedení Zeleně NF společnost TSK zajistí, aby minimální požadovaná 

záruka za dílo ve vztahu k Zeleni NF činila: 

Stromy – 5 vegetačních období 

Trvalky – 2 vegetační období 

Keře – 2 vegetační období 

Traviny – 2 vegetační období 

Rozchodníky – 2 vegetační období 

Cibuloviny – 2 vegetační období  

 
a ve smlouvě se zhotovitelem Zeleně NF byly sjednány podmínky odstraňování záručních vad 

zajišťující jejich řádné a efektivní odstranění, a to včetně povinnosti zhotovitele provést 

náhradní výsadbu vegetace uhynulé v průběhu záručních dob uvedených výše.  

2.4 Veškerá Zeleň NF bude v rámci Stavby NF vysazena (popř. vyseta) v k tomu vhodném období 

a zároveň nejpozději do 30. 5. 2023. 

2.5 Systém závlahy dřevin a záhonů realizovaný v rámci Zeleně NF bude v souladu s Dokumentací 

SP (ve znění příslušných změn stavby před dokončením) a Návrhem zeleně napojen na rozvod 

užitkové vody Stavby MC1, ze kterého bude po dobu závazku společnosti CBD pečovat o Zeleň 

NF dle odst. 3.1 níže poskytována na náklady CBD užitková voda pro zálivku; po uplynutí 

uvedené doby si Strany poskytnou součinnost potřebnou pro přepojení systému závlahy na zdroj 

vody zajištěný TSK.  
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2.6 Společnost CBD se bude účastnit přejímacího řízení Stavby NF a ve vztahu k Zeleni NF bude 

oprávněna vytknout její případné vady a nedodělky, které budou zahrnuty do předávacího 

protokolu Stavby NF a dohodnuty podmínky jejich odstranění zhotovitelem Stavby NF. 

Obdobně bude společnosti CBD umožněna i kontrola odstranění vytčených vad a nedodělků ve 

vztahu k Zeleni NF. Termín předání musí být stanoven na dobu vegetace (tj. nebude-li 

dohodnuto jinak, v období od 31.3. do 30.11.) 

 
Článek 3 

Závazky Stran po realizaci Stavby NF 

 
3.1 Společnost CBD se zavazuje po dobu 10 let od termínu předání Zeleně NF Zhotovitelem Zeleně 

NF dle odst. 2.4 výše udržovat Zeleň NF, a to v rozsahu specifikovaném ve smlouvě o údržbě 

zeleně, jejíž vzor je připojen k této Smlouvě jako Příloha č. 2 (dále jen „Smlouva o údržbě“). 

Smlouvu o údržbě uzavře společnost CBD s odborně způsobilým zhotovitelem a bude v souladu 

s podmínkami Smlouvy o údržbě hradit náklady a odměnu příslušného zhotovitele. Kopii 

uzavřené Smlouvy o údržbě společnost CBD společnosti TSK po uzavření Smlouvy o údržbě 

zašle. K plnění Smlouvy o údržbě poskytne společnost TSK společnosti CBD součinnost, která 

bude z její strany nezbytná. 

3.2 Strany se dále zavazují vzájemně spolupracovat při údržbě a následné o Stavbu NF, včetně 

Zeleně NF, a poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost při: 

a) plánování a provádění následné péče; 

b) realizaci jakýchkoli dalších stavebních záměrů, které by mohly Stavbu NF ovlivnit; 

c) uplatnění případných nároků vůči zhotoviteli Stavby NF, konkrétně zejména při 

uplatňování záručních vad a jejich odstraňování, přičemž za tímto účelem udělí TSK 

společnosti CBD příslušné zmocnění či pověření k uplatňování případných záručních 

vad Zeleně NF vůči zhotoviteli Stavby NF. 

3.3 Ukončení a předání správy Zeleně NF do správy k tomu příslušnému oddělení TSK: 

a) Veškeré plochy komunikační zeleně, které přechází pod správu k tomu příslušného 

oddělení TSK, budou předány po ukončení správy Zeleně NF dle této Smlouvy 

společností CBD k tomu pověřenému zástupci, a to na základě Předávacího protokolu 

a po provedení kontrolní prohlídky stavu vegetace a veškerých přidružených systémů, 

termín předání musí být stanoven na dobu vegetace (tj. nebude-li dohodnuto jinak, 

v období od 31.3. do 30.11.)  

b) V rámci předání požaduje TSK, aby veškeré vegetační prvky a prvky MZI /výsadby, 

prokoř. systémy, závlahy, vč. informací o údržbě a fotodokumentaci/byly zadány do 

pasportního systému TSK-CDSW. 

. 

Článek 4 

Další ujednání 

 
4.1. Rozhodné právo. Tato Smlouva je uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku.  

4.2. Oznámení. Všechna oznámení či úkony podle této Smlouvy budou činěna písemně a doručena 

doporučenou poštou na níže uvedené adresy, dále pak osobně, či datovou schránkou k rukám 

statutárního orgánu příslušné strany. Všechna komunikace a korespondence týkající se plnění 

této Smlouvy a provozních záležitostí pak bude doručována poštou či osobně (přednostně však 

e-mailem) k rukám níže uvedených zástupců stran:  
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pro CBD: 

Prague CBD, s.r.o. 

Na Florenci 2116/15 

110 00 Praha 

Česká republika 

k rukám: jednatelů 

 

v provozních věcech: 

k rukám xxxxxxxxxxx 

tel. xxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

 

pro TSK: 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

Veletržní 1623/24 

170 00 Praha 7 - Holešovice 

Česká republika 

k rukám představenstva 

 

v provozních věcech: 

k rukám xxxxxxxxxxx, vedoucí odd. správy zeleně  

tel. xxxxxxxxxx  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

nebo na takovou adresu, která bude případně druhé Straně oznámena písemně.  

 

 

Článek 5 
Compliance doložka a protikorupční doložka 

5.1 CBD bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele a obchodní partnery spolupracující 

s TSK a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování 

odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. 

To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad TSK, tak i specifických požadavků 

vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, 

poctivosti a dobrých mravů. 

5.2 CBD výslovně prohlašuje, že si je vědoma kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících 

z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.  

5.3 Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 5 – Compliance 

doložka; a dále v příloze č. 6 – Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást 

této Smlouvy. 

5.4. Pro účely této Smlouvy je v přiložené Compliance doložce a Protikorupční doložce CBD 

označen jako „dodavatel“. 

 

 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
6.1.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti Smlouva nabývá dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 
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6.2.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí TSK. 

6.3.  Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 

Stranami. 

6.4.  Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) stejnopisech, z nichž CBD obdrží jedno (1) vyhotovení a 

TSK dvě (2) vyhotovení.  Je-li Smlouva uzavřena elektronicky za využití uznávaných 

elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány 

uznávané elektronické podpisy zástupců Stran. 

6.5.  Přílohy: 

Příloha  č. 1 Situace s vyznačeným rozsahem zeleně 

Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o údržbě 

Příloha č. 3  Návrh zeleně (ve znění dle ZSPD) 

Příloha č. 4 Specifikace rozsahu péče – standardy TSK 

Příloha č. 5 Compliance doložka 

Příloha č. 6 Protikorupční doložka 

Příloha č. 7 Smlouva o spolupráci při úpravách prostoru náměstí na rohu ulic 

Havlíčkova a Na Florenci a ulice Na Florenci č. INO/36/03/000563/2017 

Příloha č. 8 Smlouva o spolupráci při realizaci akce „Rekonstrukce ulice Na Florenci, 

Praha 1“ 

 

 

Strany si tuto Smlouvu přečetly a tímto prohlašují, že rozumí jejímu obsahu a že ji uzavírají na 

základě svobodné a vážné vůle. 

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ byla tato Smlouva podepsána oběma smluvními Stranami v den uvedený 

níže. 

 

V Praze dne 22. 5. 2023 

 

Prague CBD, a.s. 

 

 

Podpis:  Podpis:  

Jméno:  Jméno:  

Funkce:  Funkce:  

 

V Praze dne  

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

 

 

 

Podpis:  Podpis:  

Jméno:  Jméno:  

Funkce:  Funkce:  

 


