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S M LO UV A  O DÍLO  

„Dodávka nábytkového vybavení knihovny a studovny v přední části přízemí Schebkova paláce“ 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi 

 
1. Veřejný zadavatel: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 
 Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 111 21 Praha 1 
 IČ: 67985998 
 DIČ:  CZ67985998 
 Bankovní spojení:  
 Jednající osoba: doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel 
 Ve věcech technických jedná:  
 Telefon:   
 Email:  

 
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2. Název/firma:  INKA Interier s.r.o. 
 Se sídlem: Blanenská 1902/73, 664 34 Kuřim 
 IČ: 28171578 
 DIČ:  CZ28171578 
 Bankovní spojení: 2100711845/2010 
 Jednající osoba:  Adam Havlíček 
 Zapsaná v OR: vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 87233 
 Kontaktní osoba:  
 Ve věcech technických jedná:  
 Telefon:  
 Email:  

 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
dále společně také jen „smluvní strany“ 
 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
Tato smlouva upravuje podmínky pro dodávku a montáž nábytkového vybavení knihovny a studovny 
v přední části přízemí Schebkova paláce, který je sídlem objednatele. Předmět plnění (dále také jen 
„dílo“) je podrobně popsán v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 5 této smlouvy.  
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Pro vyloučení veškerých pochybností je místo realizace díla též označováno „staveništěm“. Realizace 
předmětu plnění smlouvy musí respektovat provoz zadavatele. 
 
Veškeré použité povrchové úpravy a materiály budou předloženy objednateli a projektantovi ke 
schválení. Na dodávaný mobiliář bude vypracována dílenská dokumentace, která bude schválena 
objednatelem a projektantem. 
 
Součástí díla je úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
souvisejících činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti. 
 
Součástí díla je rovněž odvoz a likvidace odpadů na skládku včetně poplatků ve smyslu platné 
legislativy; provedení případných zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání 
kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí; fotodokumentace z průběhu provádění 
montáže (digitální forma) v počtu min. 50 ks fotografií; předání ostatních dokladů potřebných 
k řádnému užívání díla; poskytnutí plné součinnosti a všech potřebných podkladů pro zajištění 
rozhodnutí dotčených orgánů. 
 
1.1. Rozsah díla je určen: 

- touto smlouvou; 
- příslušnými právními předpisy a technickými normami; 
- požadavky, které plynou z objednatelem poskytnutých závazných rozhodnutí příslušných 

úřadů. 
 
1.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
1.3. Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí objednatele, jakožto zadavatele veřejné 

zakázky, o výběru nabídky zhotovitele, jakožto účastníka zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Dodávka nábytkového vybavení knihovny a studovny v přední části 
přízemí Schebkova paláce “. 
 

1.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou 
cenu dle čl. II této smlouvy o dílo. 

 
1.5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení 
víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného 
postupem v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek. 
 

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a 
že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 
odborné péče přezkoumal vstupní podklady, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze 
na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému 
provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  
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Článek II. 
Cena díla a platební podmínky 

 
2.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku. 
 
2.2. Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná 

po celou dobu realizace díla. 
 

Cena dodávky celkem bez DPH  1 554 322,00 Kč 

DPH 326 407,62 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH                1 880 729,62 Kč 
  

Podrobný oceněný soupis prací (dále také „rozpočet“) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  
 

2.3. Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Ceny dle přílohy č. 1 této 
smlouvy zahrnují i činnosti a související výkony, které nejsou v této smlouvě výslovně 
uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro 
plnění předmětu této smlouvy. 
 

2.4. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na nákup materiálu maximálně do výše 50 % ceny 
díla. 
 

2.5. Vyúčtování zálohy a doplatek, který odpovídá ceně díla ponížené o zálohu, je splatný po 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, na základě zhotovitelem řádně vystavených 
daňových dokladů (faktur) doručených objednateli. 

 
2.6. K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených 

prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele (dále 
také jen „Soupis“). Zhotovitel není oprávněn daňový doklad (fakturu) vystavit dříve, než 
dojde k odsouhlasení Soupisu. Bez potvrzeného Soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný a 
nebude proplacen. 
 

2.7. Soupis bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, 
cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou 
cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v Soupisu dokládány 
samostatně. 
 

2.8. Objednatel je povinen Soupis zrevidovat a do deseti (10) pracovních dnů jej odsouhlasit či jej 
zcela či částečně odmítnout včetně uvedení důvodů odmítnutí. Důvodem odmítnutí může být 
pouze neúplnost údajů obsažených v Soupisu dle odstavce 2.7. této smlouvy, uvedení 
chybných údajů, vada či nedodělek plnění. 
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2.9. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli na e-
mailovou adresu   
 

2.10. DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.  
 
2.11. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet. Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  
 
2.13.1 smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce 

v rozpočtu obsaženy; 
 
2.13.2 nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 

předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni 
ceny, písemně odsouhlasené objednatelem. 

 
2.12. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je 
oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, jestliže 
vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 

- jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo 
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně. 

 
 

Článek III. 
Doba a místo plnění  

 
3.1. Místem plnění dodávky je sídlo zhotovitele. Místem plnění montáže je sídlo objednatele na 

adrese Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1. 
 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I této smlouvy bez vad a 
nedodělků. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije. 
 

3.3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do 150 (sto padesáti) 
kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než deset (10) 
kalendářních dnů od výzvy zhotovitele. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný 
protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických 
za objednatele a zhotovitele. 
 

3.4. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě a postupovat v souladu 
s harmonogramem plnění, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Harmonogram plnění 
obsahuje rozvrh plnění po týdnech dle jednotlivých profesí a milníků realizace díla. 
Prodloužení lhůty může zhotovitel písemně požadovat pouze v případech, pokud plnění 
smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin (v případě 
jakýchkoli změn termínu provedení díla uvedeného ve čl. III. odst. 3.3. této smlouvy však 
musí být dílo ze strany zhotovitele provedeno nejpozději do 31. 12. 2023): 
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3.4.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele; 
 
3.4.2. pozastavení prací z důvodů na straně objednatele, které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele;  
 

3.4.3. změny soupisu prací vedoucí k rozšíření závazku zhotovitele; 
 

3.4.4. v důsledku vyšší moci. 
 

Vyšší mocí ve smyslu čl. III. odst. 3.4., bod 3.4.4. této smlouvy se rozumí taková mimořádná a 
neodvratitelná událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou tato 
strana nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících 
z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, 
požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga apod. Za okolnost vyšší 
moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, nepřízeň počasí, místní a 
podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů 
shora uvedených. Odpovědnost za nesplnění povinnosti dle této smlouvy však nevylučuje 
překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své 
povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

 
 

Článek IV. 
Staveniště 

 
4.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí 
a tyto buď vhodným způsobem předložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. 

 
4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

 
4.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s technickou specifikací. Náklady na vybudování, zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 
4.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 
4.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání a převzetí staveniště seznam osob 

(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je povolen vstup 
na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
 
4.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

 
4.8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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4.9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 
 

Článek V. 
Provedení díla 

 
5.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

5.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
5.3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  
 
5.4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
5.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v den předání a převzetí díla, 

soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 
5.7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 
5.8. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  
 
5.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 
 
5.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

 
5.11. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 
 
5.12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 
 
5.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
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postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
5.14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

 
5.15. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
5.16. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

 
5.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

 
5.18. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
5.19. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto 

případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
5.20 Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dodržovat povinnosti stanovené v čestném 

prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (díla), které tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy. 

 
5.21. Vlastníkem prováděného díla je objednatel, a to od samého počátku plnění zhotovitele. 

Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provedení díla, přechází na 
objednatele okamžikem jejich zabudování do díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného 
díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato 
nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

 
 

Článek VI. 
Předání a převzetí díla 

 
6.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
6.2. Místem předání a převzetí díla je místo plnění uvedené v čl. 3.1. této smlouvy. 
 
6.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Obsahem 

protokolu jsou zejména: 
- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
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- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

 
6.4. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
 

6.5. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.  

 
6.6. Objednatel je povinen převzít pouze dílo bez vad a nedodělků.  

 
6.7. V případě převzetí díla vykazujícího drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání 

díla, uvede objednatel do protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků, 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

 
6.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 

že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 

 
6.9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 

podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.  

 
6.10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady, pokud vyplývají z povahy předmětu plnění: 
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
- Zápisy a výsledky předepsaných měření 
- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách 
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce 
- Atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě 

 
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 
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Článek VII. 
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

 
7.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 36 měsíců. Záruční doba začne plynout 

dnem následujícím po protokolárním převzetí a předání hotového díla. 
 

7.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá.  
 

7.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 

7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní 
strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat:  

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů 
apod.) 

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

 
7.5. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.  

 
7.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
 

7.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, 
pak platí lhůta 5 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do 
kterého termínu vadu(y) odstraní. 

 
7.8  Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 
 
7.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace 

objednatele, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Prokáže-li se ve sporných případech, že 
objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou 
zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

 
7.10. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  
 

7.11. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
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reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 
 

7.12. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
 

Článek VIII. 
Poddodavatelé 

 
8.1. V případě, že část díla bude zhotovena prostřednictvím poddodavatele (dále také jen 

„poddodavatel“), zhotovitel uvádí v příloze č. 3 této smlouvy seznam poddodavatelů. 
 

8.2. Změny poddodavatelů musí být objednateli předem oznámeny a podléhají jeho 
odsouhlasení. Objednatel si vyhrazuje právo neposkytnout souhlas se změnou 
poddodavatele.  
 

8.3. Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a 
nerozdílně, bylo-li plněno vadně. 

 
 

Článek IX. 
Odpovědnost za škody a pojištění  

 
9.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo 
poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
9.2. Zhotovitel je povinen mít sjednané po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je 5 mil. Kč. 
Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této 
smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením 
osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu 
pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace 
(sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv 
není přípustná. 

 
 

Článek X. 
Sankce 

 
10.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením kompletního díla v termínu dle čl. 3.3 

této smlouvy objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez 
DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.  
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10.2. V případě prodlení s odstraněním vady reklamované v období záruční lhůty dle článku VII. 
této smlouvy nebo v případě prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle článku VI. této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou 
vadu či nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den 
prodlení.  
 

10.3. V případě porušení čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé takové porušení a každý, byť i započatý, 
kalendářní měsíc trvání porušení. 

 
10.4. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti, k nimž se zavázal dle čestného prohlášení ke 

společensky odpovědnému plnění díla (příloha č. 2 této smlouvy), je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé prokazatelné porušení povinnosti 
uvedené v této příloze. 

 
10.5. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti 

zajištěné smluvní pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 
vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu 
překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  
 

10.6. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně. 

 
10.7. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody 
v plném rozsahu. 

 
10.8. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

 
 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

 
11.1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem nebo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), nebo touto smlouvou.  

11.2.  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě: 
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 15 dnů, nebo 
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit. 

 
11.3. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve 
stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od 
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smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí 
příslušného orgánu. 

 
11.4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak 
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy 
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla dle článku II odst. 2.2. této smlouvy. 
 

 

Článek XII. 
Důvody pro vyhrazenou změnu závazku 

 
12.1.  Objednatel, jakožto zadavatel, si ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje 

jednostrannou změnu závazku z této smlouvy spočívající ve změně termínů plnění díla dle čl. 
III. této smlouvy, pokud v důsledku vnější skutečnosti nezávislé na vůli či jednání smluvních 
stran – vyšší moci (tj. přírodních jevů, epidemie, jejích hospodářských důsledků, 
hospodářského poklesu nebo hospodářské krize způsobené výše uvedenými skutečnostmi či 
jiných obdobných neočekávaných a nepředvídatelných skutečností nezávislých na vůli 
smluvních stran) dojde k objektivní nemožnosti plnění této smlouvy některou ze smluvních 
stran dle podmínek této smlouvy. Změna závazku dle předchozí věty bude provedena formou 
dodatku k této smlouvě. 
 

12.2.  Objednatel je dále ve smyslu ustanovení § 223 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ustanovením § 1998 
odst. 1 a § 2001 občanského zákoníku oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět 
v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla dle § 222 ZZVZ. 
 

 
Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

13.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
13.2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.  
 
13.3. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

 
13.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.  
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13.5. Objednatel je povinen v souladu se ZZVZ a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit smlouvu v registru smluv. Zhotovitel 
prohlašuje, že je s tímto srozuměn. 

 
13.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani 
nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele. 

 
13.7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení 

této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 
V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli 
důvodu pozbýt platnosti, provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně 
přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 
13.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato 

smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
 

13.9. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 
 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 
 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky  
 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 
 
Příloha č. 4 – Harmonogram plnění 
 
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace 
 

 
 
V Praze dne …………………. V Praze dne …………………. 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………. ………………………………………………. 
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D. Adam Havlíček 
ředitel jednatel 
 






































































