

Č.j.: MMP/086438/23

**Výzva k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení**

dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

V Plzni dne 23.02.2023

Vážení,

v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), si Vás dovoluujeme vyzvat k podání nabídky v níže uvedené
veřejné zakázce. Požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a další podrobné informace a
údaje v souvislosti s touto veřejnou zakázkou jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou
této výzvy a její nedílnou součástí.

I. Název veřejné zakázky:

„Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“

Limit veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky:

Druh zadávacího řízení:

podlimitní

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení

II. Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

datová schránka: 6iybfxn

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Kontaktní osoba zadavatele

ve věci administrace veřejné zakázky:

xxx

e-mail: xxx

tel. xxx

Odbor investic MMP

Škroupova 5, 306 32 Plzeň

III. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení (dále jen „Výzva“).

Zadávací dokumentace je v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna **v plném rozsahu**
na profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen> a to ode
dne zahájení zadávacího řízení.

Dokumentaci pro provádění stavby, která je přílohou zadávací dokumentace, si dodavatelé stáhnou rovněž ke stažení na profilu zadavatele.

IV. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 13.03.2023 v 10:00 hodin.**

V. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány:

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě.

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „návod“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
- Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)."
- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
- Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

- Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ.
- Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:
 - elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
 - datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 - elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender Arena, přičemž **nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.**

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky není možné podat prostřednictvím datové schránky.

- Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

VI. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů:

Kvalifikační předpoklady:

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
- b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
- c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77, odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. V případě pochybnosti o správnosti překladu si zadavatel vyžádá v souladu s ustanovením § 45 ZZVZ úředně ověřený překlad dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Změny v kvalifikaci dodavatele

V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle § 122, odst. 3 písm. a) ZZVZ.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii.

a) Základní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali **základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.**

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením **písemného čestného prohlášení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.**

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

b) Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění **profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ**.

Profesně způsobilý je účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje; a
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:
 - **provádění staveb, jejich změn a odstraňování;**

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil **tři (3) stavby obdobného charakteru, tj. dopravní stavby, jejichž finanční objem činil minimálně 2.240.000,- Kč bez DPH** za každou jednotlivou stavbu.

Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením četného prohlášení, ze kterého bude vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce,
- identifikaci objednatele (investora),
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH,
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace,
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací),
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce.
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu:**

Zadavatel pro splnění této části kvalifikace požaduje předložení dokladů pro **alespoň jednu (1) osobu**, která bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího, který bude splňovat níže uvedené požadavky:

- (i) středoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření;
- (ii) praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;
- (iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele;

- (iv) autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby.

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat jméno konkrétní osoby, příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, číslo autorizace a splnění zadavatelem stanovených požadavků (konkrétně bude uvedena doba praxe ve funkci stavbyvedoucího). Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie:

- autorizačního osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby
- dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby (např. kopie maturitního vysvědčení).

VII. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ:

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích:

Nabídková cena: 100 %

Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka**.

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:

„Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“

**veřejná zakázka na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení**

I. Název veřejné zakázky:

„Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“

Limit veřejné zakázky:	podlimitní
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

II. Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

datová schránka: 6iybfxn

III. Základní informace

Zadávací řízení bylo zahájeno dne 23.02.2023 uveřejněním výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování a podání nabídky řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.

Veřejná zakázka bude hrazena částečně z vlastních zdrojů zadavatele a **částečně z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.**

Realizace projektu **z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027** je rozdělena do dvou investičních akcí s názvem „Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“ a „Cyklostezka Vejprnický potok“. **Zadavatel proto v souladu s ust. § 18 odst. 2 ZZVZ sečetl předpokládané hodnoty obou investičních akcí, jejichž součet činí 13.518.158,10 Kč bez DPH.**

Veřejná zakázka s názvem „Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“ s předpokládanou hodnotou 5.018.158,10,- Kč bez DPH bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě tohoto zadávacího řízení a veřejná zakázka s názvem „Cyklostezka Vejprnický potok“ s předpokládanou hodnotou 8.500.000,- Kč bez DPH bude zadána v samostatném zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení.

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek. Práva zadavatele dle ustanovení § 46 ZZVZ tímto nejsou dotčena.

Kontaktní osoba zadavatele

ve věci administrace veřejné zakázky:

xxx
e-mail: xxx
tel. xxx

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na zpracování zadávacích podmínek:

Zadávací dokumentace je v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna v plném rozsahu na profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>, a to ode dne zahájení zadávacího řízení.

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:

Spol. DIPONT s.r.o.
IČO: 286 93 094
se sídlem Libouchec 505, 403 35 Libouchec

- zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Greenways – Mže, Pod Vinicemi - Radčická“

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

45000000-7	Stavební práce
45233100-0	Stavební úpravy pro komunikace
45233000-9	Výstavby, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45233160-8	Chodníky a jiné zpevněné povrchy

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové sportovně rekreační trasy, která zajistí spojení již realizovaných stezek od ZOO Plzeň až po lávku přes řeku Mži. Stavba zahrnuje realizaci stezky a propustku pod stezkou, a to v místě stávajícího příkopu -, dále nové oplocení parcely p.č. 10678/1 a nové veřejné osvětlení. Stavba je navržena jako trvalá a slouží k zajištění návaznosti sportovně rekreačních tras v Plzni – projekt Greenways.

Pozemní komunikace – sportovně rekreační trasa je místní komunikace funkční skupiny D2 pro pěší a cyklisty. Základní šířka je 3,0 m, s krajnicemi š. 0,5 m. Délka plánované cyklostezky je rozdělena do dvou úseků (rozděleno ulicí Radčická), a to do úseku o délce 124,41 m a úseku o délce 138,16 m. Povrch stezky je zpevněný s asfaltovým povrchem. Stavba vyžaduje ochranné pásmo pro vedení nového veřejného osvětlení. Konstrukce vozovky je se skladbou D2-N-3, TDZ CH, PIII (TP 170).

Realizace stavby bude probíhat ve dvou etapách – podle úseků stezky (rozděleno ulicí Radčická). Dle možností zhotovitele je možné provádět obě etapy zároveň.

Předmětem veřejné zakázky je dále zejména:

1. Realizace stavby v rozsahu stanoveném **projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou DIPONT s.r.o.**, IČO: 286 93 094, se sídlem Libouchec 505, 403 35 Libouchec, v souladu s podmínkami společného povolení, vydalo ÚMO 1 - Plzeň, Odbor stavebně správní sp. zn.: SZ ÚMO1/22920/20/JiKa ze dne 17.5.2021, s nabytím právní moci dne 15.6.2021 a dále dle veškerých podmínek zadavatele uvedených ve všech částech zadávací dokumentace.

2. **Geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení stavby** pro zanesení do technické mapy statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškového systému Bpv. 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek a v ASCII tvaru předána zadavateli na CD a to v počtu vyhotovení dle počtu SO. Pro každý objekt budou předány čtyři (4) vyhotovení. Při objednávání geodetické dokumentace (zaměření skutečného provedení stavby) je tedy nutné zajistit realizaci zakázky v souladu s provozní dokumentací DTM PK.
3. **Zpracování geometrického plánu po dokončení stavby** v členění dle jednotlivých správců, potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce.
4. **Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen**, min. v pěti (5) vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího vlastníka.
5. **Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby.** Zhotovitel je povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.
6. **Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby** v počtu čtyř (4) vyhotovení, která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba zahrnuje stavební objekty a technická a technologická zařízení:

SO 001 Příprava území, demolice
SO 101 Sportovně rekreační trasa
SO 102 Propustek pod sjezdem
SO 151 Dopravně inženýrská opatření
SO 401 Nové veřejné
SO 801 Sadové úpravy
SO 02 Výtlačný řad (1.část)
PS 02 Elektrotechnologická část ČS (1.část)

Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací, vodovodů a kanalizací na území města Plzně. Stavba musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a vodovod“ a „Plzeňským standardem komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) www.svsmp.cz).

Zadavatel upozorňuje, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Předmět plnění vymezený výše zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem.

Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v dokumentaci pro provedení stavby, doplněný o soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Při sestavování nabídky a časového harmonogramu i při realizaci je zhotovitel povinen respektovat a dodržovat podmínky všech vyjádření a zároveň celé dokladové části obsažené v zadávací dokumentaci.

Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a jejich přílohách.

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení.

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky s názvem „Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“ činí celkem 5.018.158,10 Kč bez DPH (slovy: pět milionů osmnáct tisíc sto padesát osm Korun českých deset haléřů).

Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s názvem „Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále jen „vybraný účastník“), neuzavřít.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky (tj. součet předpokládaných hodnot veřejné zakázky s názvem „Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“ a veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Vejprnický potok“, která bude zadávána statutárním městem Plzeň, zastoupeném Správou veřejného statku města Plzně) činí celkem 13.518.158,10 Kč bez DPH (slovy: třináct milionů pět set osmnáct tisíc sto padesát osm Korun českých deset haléřů).

VIII. Doba plnění veřejné zakázky

Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatelem zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v níže uvedených termínech:

- | | |
|--|---|
| a) Předání a převzetí staveniště: | na písemnou výzvu objednatele |
| b) Zahájení stavebních prací: | dnem předání staveniště |
| c) Dokončení stavebních prací, předání stavby objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a podání žádosti o kolaudační souhlas: | nejpozději do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště |

d) Předání kolaudačního souhlasu:

**do 1 týdne od vyznačení nabytí
právních účinků kolaudačního
souhlasu**

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění:

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 120 dní.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Vzhledem ke skutečnosti, že místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné veřejnosti, prohlídka místa plnění se neuskuteční.

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky:

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě.

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
- Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz, registrace dodavatele je provedena na portále www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.

- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
- Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem.

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

- Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem upravuje § 211 ZZVZ.
- Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:
 - elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
 - datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 - elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender Arena, přičemž **nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.**

**Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky
NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky.**

Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále i „Soupis“) v .pdf a ve formátu .xml.

Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění jednotkové ceny.

Popis formátu .xml a způsob ocenění je k dispozici bezplatně na webu www.unixml.cz.

- V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
 - a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech;
 - b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).

- Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako „Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

- Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsané dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
- Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o mezinárodních sankcích, které tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsané dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
- Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
- Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.
- Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem.

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci předmětných stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo a to včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla.
- Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměru, který je přílohou této Zadávací dokumentace.
- V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod.
- V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.
- Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. **Zadavatel nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.**
- **Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.**
- Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč).
- Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa.

- Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.).
- Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr.
- Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který vypracoval cenovou nabídku.
- Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval.
- **Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí být totožné.** V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky.

XII. Požadavky na kvalifikaci

Kvalifikační předpoklady:

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
- b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
- c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. V případě pochybnosti o správnosti překladu si zadavatel vyžádá v souladu s ustanovením § 45 ZZVZ úředně ověřený překlad dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nepochybuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Změny v kvalifikaci dodavatele

V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle § 122, odst. 3 písm. a) ZZVZ.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii.

a) Základní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali **základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**.

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením **písemného čestného prohlášení**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán**.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

b) Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění **profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ.**

Profesně způsobilý je účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje; a
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:
 - **provádění staveb, jejich změn a odstraňování;**

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil **tři (3) stavby obdobného charakteru, tj. dopravní stavby, jejichž finanční objem činil minimálně 2.240.000,- Kč bez DPH** za každou jednotlivou stavbu.

Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením četného prohlášení, ze kterého bude vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce,
 - identifikaci objednatele (investora),
 - cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH,
 - popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace,
 - dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací),
 - údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce,
 - pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.
- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu:**

Zadavatel pro splnění této části kvalifikace požaduje předložení dokladů pro **alespoň jednu (1) osobu**, která bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího, který bude splňovat níže uvedené požadavky:

- (i) středoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření;
- (ii) praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;
- (iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele;
- (iv) autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby.

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat jméno konkrétní osoby, příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, číslo autorizace a splnění zadavatelem stanovených požadavků (konkrétně bude uvedena doba praxe ve funkci stavbyvedoucího). Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie:

- autorizačního osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby
- dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby (např. kopie maturitního vysvědčení).

XIII. Využití poddodavatele

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací.

Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, pouze se souhlasem zadavatele.

V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením.

Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne.

XIV. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání:

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel je povinen nabídnout Zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky.

Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání jsou zohledněny zejména v této zadávací dokumentaci a v textu obchodních podmínek.

Dodavatel je povinen čestně prohlásit, že se bude řídit pravidly, které umožní sociálně a environmentálně odpovědné zadání veřejné zakázky. Dodavatel může pro tyto účely využít čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 - Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného

veřejného zadávání. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

XV. Lhůta pro podání a otevírání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 13.03.2023 v 10:00 hodin.**

V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

XVI. Hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích:

Nabídková cena: 100 %

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky, závazném návrhu smlouvy o dílo a Soupisu.

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka.**

XVII. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle § 54 odst. 5 ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení §§ 98 a 99 ZZVZ.

XVIII. Další požadavky zadavatele

Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou označeny **[DOPLNÍ DODAVATEL]**). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za účastníky jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ.

Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení).

Další podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace a rovněž vyplývají ze ZZVZ.

XIX. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele doručí formou uveřejnění na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

XX. Přílohy zadávací dokumentace:

Příloha č. 1:	Krycí list nabídky
Příloha č. 2:	Závazný návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3:	Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
Příloha č. 4:	Projektová dokumentace pro provádění stavby - „Greenways, Mže – Pod Vinicemi – Radčická“ z 02/2022
Příloha č. 5:	Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání
Příloha č. 6:	Čestné prohlášení o mezinárodních sankcích

V Plzni dne

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:
Zadavatel:

„Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“
statutární město Plzeň
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Dodavatel:
Adresa sídla/místa podnikání:
IČO:
DIČ:
Osoba zastupující dodavatele:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba dodavatele:
Telefonní/faxové spojení:
e-mailové spojení:
**Informace, zda dodavatel spadá
pod definici malého a středního
podniku ve smyslu doporučení
Komise 2003/361/ES:**

[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]

[DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

Nabídková cena:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
<u>Celková cena</u>	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která
zastupuje dodavatele]

Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo
na realizaci stavby
s názvem
„Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“
18TUOIN16

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

I.
Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

(DOPLNÍ DODAVATEL)

se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL)

zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL)

IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL)

DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL),
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL)

bankovní spojení: (DOPLNÍ DODAVATEL)

číslo účtu: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

(DOPLNÍ DODAVATEL)

tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla a jeho předání objednateli v dohodnutém termínu.
- 2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

III.

Předmět díla

- 3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené:

„Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“
(dále jen „veřejná zakázka“).

- 3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném:

- a) projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou DIPONT s.r.o., IČO: 286 93 094, se sídlem Libouchec 505, 403 35 Libouchec, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr;
- b) podmínkami společného povolení, vydaného ÚMO –Plzeň 1, odborem stavebně správním pod sp. zn.: SZ UMO1/22920/20/JiKa, č.j.: UMO1/09618/21 ze dne 17.5.2021, s nabytím právní moci dne 15. 6. 2021;
- c) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky;
- d) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“);
- e) v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací, který je dostupný na adrese www.svsmp.cz, a Plzeňský standard vodovod – kanalizace, který je dostupný na adrese www.vodarna.cz/plzenske-standardy/;
- f) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku, budou-li uděleny a
- g) časovým harmonogramem.

- 3.3. Součástí díla je dále:

- a) Realizace stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou DIPONT s.r.o., IČO: 286 93 094, se sídlem Libouchec 505, 403 35 Libouchec, v souladu s podmínkami společného povolení, vydaného ÚMO –Plzeň 1, odborem stavebně správním pod sp. zn.: SZ UMO1/22920/20/JiKa, č.j.: UMO1/09618/21 ze dne 17.5.2021, s nabytím právní moci dne 15.6.2021 a dále dle veškerých podmínek zadavatele uvedených ve všech částech zadávací dokumentace.
- b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby – jedno (1) vyhotovení Objednateli a další vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů) v listinné podobě a dvou (2) vyhotovení v elektronické podobě, která bude předána zadavateli jako Objednateli stavby před předáním a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby budou vyhotoveny polohově v souřadnicovém systému JTSK i výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání) ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf;

- c) geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení díla, je nutné předat správci datového skladu digitální technické mapy Plzeňského kraje dle směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje a jejích příloh
 - d) Zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu 4 vyhotovení pro každého správce.
 - e) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, min. v pěti (5) vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího vlastníka.
- 3.4. Součástí díla je rovněž zařízení záležitosti, kterou je obstarání – vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součástí díla dle této smlouvy (dále jen „kolaudační souhlas“), přičemž obstarání záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání - kolaudačního souhlasu a jednání o této žádosti, tj. především:
- a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy a vydání kolaudačního souhlasu;
 - b) obstarání veškerých veřejnoprávních povolení a jiných povolení, vyjádření, souhlasů či schválení vyžadovaných právními předpisy, která budou nutná - k užívání dokončené stavby; pro úkony a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc;
 - c) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů;
 - d) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy;
 - e) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
 - f) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev příslušného stavebního úřadu;
 - g) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy;
 - h) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností podstatné k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání;
 - i) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků.

IV. Místo a doba plnění

4.1. Zhotovitel na vědomí, že termíny realizace díla dle této smlouvy jsou termíny konečnými. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce dle této smlouvy tak, aby neohrozil termíny dokončení stanovené objednatelem. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena za dílo je stanovená a aktualizovaná ke konci lhůty pro podání nabídek ve veřejné zakázce tak, že zohledňuje termíny realizace dle této smlouvy.

4.2. Místo plnění dle této smlouvy je Plzeň – Pod Vinicemi – Radčická.

4.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- | | |
|--|---|
| a) Předání a převzetí staveniště: | na písemnou výzvu objednatele |
| b) Zahájení stavebních prací: | dnem předání staveniště |
| c) Dokončení stavebních prací, předání stavby objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a podání žádosti o kolaudační souhlas: | nejpozději do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště |

d) Předání kolaudačního souhlasu:

**do 1 týdne od vyznačení nabytí
právních účinků kolaudačního
souhlasu**

- 4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“). Datum uzavření smlouvy nemá vliv na objednatelem stanovené dílčí milníky plnění a termín dokončení díla dle čl. IV této smlouvy. Ve výzvě bude Objednatelem pevně stanovený termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými, jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě, nedohodnou jinak.
- 4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na Časový harmonogram – členění po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. Zhotovitel je povinen dodržet při tvorbě finančního harmonogramu rozdělení jednotlivých SO.
- V případě nesplnění této povinnosti má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy.
- 4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla, vč. vyklizení staveniště (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby a termín podání žádosti o kolaudační souhlas. Harmonogram bude obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení každého objektu stavby. V Harmonogramu budou uvedeny termíny provedení přepojování inženýrských sítí v rámci překládek inženýrských sítí. V Harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky.
- 4.8. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoli prodlení nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) dnů aktualizovat harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele.
- V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.9. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 4.10. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.

V. Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši:

Celková cena bez DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč.

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.

5.2. Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. Celková cena zohledňuje i požadavky objednatele na termín dokončení díla stanovený objednatelem v této smlouvě.

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:

- zařízení staveniště a jeho provoz,
- na vytýčení sítí,
- na zhotovení staveništních přípojek,
- na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,
- na odvoz a likvidaci odpadů,
- na poplatky za skládky,
- na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště,
- na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,
- informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy a jejích příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této Smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy nadřazený ostatním přílohám.

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti.

- 5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky.
- 5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u příslušného poddodavatele.
- 5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b).
- 5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (dále také jako „Soupis“).
- 6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy.
- 6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
- 6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla.
- 6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:

- vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň, a to vždy ve dvou vyhotoveních pro objednatele;
 - označení projektu: **Integrovaný regionální operační program 2021–2027**
 - název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo;
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 18TUOIN16;
 - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění, za které je stanoven vždy 10. den kalendářního měsíce;
 - částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
 - další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, nebo protokolární zápis o předání a převzetí díla u konečné faktury;
 - uznatelné a neuznatelné náklady stavby musí být fakturovány odděleně.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
- 6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D 22 Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona.
- 6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.14. Dodavatel je povinen schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby.

VII. Podmínky provedení díla

- 7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.
- 7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel. Objednatel předá zhotoviteli plnou moc pro zajištění vydání kolaudačního souhlasu.
- 7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a do vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky.
- 7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů, správců a případně poskytovatele dotace vydané k této stavbě, které mu budou objednatel předloženy či které budou prokazatelně ve zhotoviteli dispozici.
- 7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným smlouvou.
- 7.6. Dílo musí být provedeno dle zadávacích podmínek a shora citovaného společného povolení a na něj navazujících rozhodnutí. Veškeré podmínky pro provedení stavby uvedené ve stavebním povolení budou zhotovitelem při realizaci v plné míře respektovány.
- 7.7. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN, EN, TKP a TP a technickými předpisy MD. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) § 156 Stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatel prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.
V případě nedoložení plnění kvalitativních podmínek ve stanovené lhůtě je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za porušení stanovené povinnosti, a to i opakovaně.
- 7.8. Odkazy v zadávacích podmínkách na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení o vlastnostech, stavebně technické osvědčení).
- 7.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatel čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka (objednatel), stavebního úřadu.
- 7.10. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy.
- 7.11. Zhotovitel odpovídá vůči Objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.12. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i dodržování pokynů

koordinátora BOZP, dodržování požárních předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

- 7.13. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob poskytujících služby.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 7.15. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto smlouvou, zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
- 7.16. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7.17. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných či úplných uzavírek apod., jsou-li třeba k řádnému provádění díla, včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli na jeho výzvu vystavena objednatelem samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli.
- 7.18. Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje zhotovitele na lhůtu pro vyřízení, která trvá cca 30 dnů.
- 7.19. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení pěšího provozu a přístupu do stávajících objektů.
- 7.20. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či závazným předpisem.
- 7.21. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel investorovi kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.

- 7.22. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
- 7.23. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení přístupu vyplývající z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, provozoven).
- 7.24. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení, a to i opakovaně.
- 7.25. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v celkové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky.
- 7.26. Zhotovitel je povinen nakládat s vybouraným materiálem dle aktuálního Plzeňského standardu komunikací zveřejněného na webových stránkách SVSMP.
- 7.27. Vybouraný dlažební materiál (dlažební kostky, zámková dlažba, žulové obrubníky), který zhotovitel nevyužije pro stavbu, je zhotovitel povinen uložit na skládku SVSMP v Doubravecké ulici. Vybourané betony je zhotovitel povinen zlikvidovat na skládce zhotovitelem uvedené v cenové nabídce. Přebytečné zeminy a stavební suť je zhotovitel povinen uložit na příslušné skládce dle nabídky zhotovitele.
- 7.28. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň a sociální zařízení.
- 7.29. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a dále s osobou vykonávající TDS.
- 7.30. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel.
- 7.31. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.
- 7.32. Stavba musí být označena informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků zadavatele, které budou zhotoviteli předány objednatelem nejpozději při předání staveniště.
- 7.33. V případě, že dílo bude předmětem dotačního titulu, je zhotovitel je povinen zajistit na staveništi informační tabuli o rozměrech š. 5100 mm x v. 2400 mm pro účely zajištění publicity projektu od okamžiku pokynu objednatele. Vzor této informační tabule bude zhotoviteli předán nejpozději ve chvíli udělení pokynu, a to buď písemně či zápisem do stavebního deníku. Tento pokyn bude vydán až v souvislosti s rozhodnutím o přidělení dotace.

- 7.34. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých poddodavatelích.
- 7.35. V případě, že tato investiční akce bude hrazena z dotačního programu Evropské unie, musí být dokončená stavba označena pamětní deskou (rozměry š 400 x v 300 mm), z odolného a trvanlivého materiálu dle vzoru, který bude zhotoviteli předán ve chvíli, kdy objednateli bude známo, zda mu byly dotační prostředky přiděleny.
- 7.36. Zhotovitel po dobu výstavby umožní, v případě potřeby, přístup na přilehlé zemědělsky využívané pozemky.
- 7.37. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
- 7.38. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.39. Zhotovitel oznámí spol. Čistá Plzeň, s.r.o. informaci o termínu zahájení stavebních prací tak, aby tato společnost mohla zajistit přístup k odpadním nádobám po celou dobu výstavby, např. přestěhovat na jiné místo, které nebude zasaženo stavbou, popř. odvézt a umístit je zpět po ukončení výstavby, neboť po dobu výstavby není možné vždy zajistit vyvážení těchto odpadních nádob.
- 7.40. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí na realizaci díla a kteří mají přístup na místo plnění, dodržovali veškerá opatření k zajištění BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek stanovených Objednatelem.
- 7.41. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 7.42. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásyků, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.
- Splnění této povinnosti zhotovitel doloží při předání a převzetí díla dle čl. 14.7. smlouvy na formuláři, který bude zhotoviteli předán objednatelem při předání staveniště.
- Zhotovitel bude povinen splnění povinnosti dle čl. 7.47. smlouvy včetně relevantních dokladů archivovat po dobu udržitelnosti projektu pro případ kontroly.
- 7.43. Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu

a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

VIII. Staveniště

8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě.

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:

- Objednatel předá zhotoviteli po uzavření smlouvy 2x tištěný stejnopis projektové dokumentace pro provedení stavby a 1x v digitální podobě;
- Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště vzory změnových listů, jejichž prostřednictvím budou dokladovány případné změny stavby. Jako součást změnových listů je v případě návrhu na změnu povinen zhotovitel předložit i další doklady dokládající oprávněnost změny stavby;
- Objednatel předá zhotoviteli pravomocné společné povolení, vč. štítků STAVBA POVOLENA
- Vzor informační tabule stavby (3 m x 1,5 m)
- Formulář o splnění povinností dle čl. 7.47 smlouvy

Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV) bezplatně po dobu realizace sjednané smlouvou o dílo do doby sjednané pro vyklizení staveniště. Staveniště bude prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené PD. Zeleň, včetně travního porostu a dřevin, která nebude dotčena stavbou, bude ochráněna před poškozením dle příslušných norem.

8.3. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Pokud se zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. Ode dne předání Staveniště nese za ně plnou odpovědnost zhotovitel. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.4. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné. Přesto zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. Veškerá potřebná povolení k užívání a záborům veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese s tím veškeré případné poplatky. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoli pokuty či náhrady škody ze strany správních orgánů či jiných subjektů vzniklých v této souvislosti, hradí zhotovitel.

8.5. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu. Po dobu provádění díla odpovídá zhotovitel za své věci uložené na staveništi.

8.6. Zhotovitel je povinen zřídit na staveništi vlastní hygienické zázemí. Náklady na zřízení hygienického zázemí je zhotovitel povinen zahrnout do nabídkové ceny.

- 8.7. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla jdou poplatky za další užívání nebo nevyklizení staveniště k tíži zhotovitele.
- 8.8. Je-li staveniště přístupné z veřejné komunikace dle vyznačení na situaci ZOV, zhotovitel je povinen využít veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 8.9. Vyklopení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu.
- 8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. jiným správcem nebo objednatelem.
- 8.11. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí klopení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

IX.

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla

- 9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout.
- 9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.
- 9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno.

X.

Zástupci smluvních stran

- 10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo.

- 10.2. **Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží autorizační osvědčení pro obor dopravní stavby** v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, **a která bude trvale přítomna na stavbě** a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zástupce této osoby, oprávněna jej zastupovat.

Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.

- 10.3. Zhotovitel je povinen písemně předem odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, včetně doložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nová osoba musí splňovat vždy požadavky na kvalifikaci stavbyvedoucího dle zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel právo uložit mu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.

- 10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle čl. IV. této smlouvy.

XI.

Poddodavatelé

- 11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.
- 11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob či jejich plnění. Objednatel je oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 11.3. Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit.
- 11.4. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní.
- 11.5. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.
- 11.6. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou

osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

11.7. Plní-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele, vůči zhotoviteli odpovídá, jako by plnil sám.

XII. Odpovědnost za škody, pojištění stavby

- 12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 12.2. Zhotovitel uvádí, že je obeznámen se stavenišťem i riziky na něm a přebírá a nese odpovědnost za svou činnost, kterou může způsobit škodu objednateli i třetím osobám, jakož i za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všeho, co bude prováděno na staveništi, včetně stavebních postupů a Díla. Zhotovitel je plně odpovědný za zabezpečení staveniště po celou dobu realizace Díla a to dle této Smlouvy, platných právních předpisů, plánů a opatření koordinátora BOZP. Zhotovitel rovněž odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečení jejich vybavení příslušnými ochrannými pracovními pomůckami.
- 12.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn předat informace o pojistné smlouvě zhotovitele na její žádost osobě poškozené, a to bez povinnosti zkoumat zavinění zhotovitele.
- 12.4. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností;
 - b) způsobené vadným výrobkem;
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami;
 - d) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 12.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám vzniklým na díle a staveništi, tj. stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště s vinkulací ve prospěch objednatele s výší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH (dále jen pojištění majetku).
- 12.6. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé:
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- 12.7. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění v rozsahu, jak shora uvedeno. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

XIII. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky

- 13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku a bude potvrzovat soupisy provedených prací.
- 13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.
- 13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
- 13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel na písemnou výzvu objednatele nahradit bezvadnými pracemi. Ve výzvě zhotoviteli bude objednatelem určena lhůta ke zjednání nápravy, a to v rozsahu 3 až 10 pracovních dnů, v závislosti na rozsahu zjištěných nedostatků. Zjednání nápravy jde k tíži zhotovitele.
- 13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou 1x měsíčně svolány zástupcem objednatele kontrolní dny a 1x týdně kontrolní porady organizované zhotovitelem. Nebude – li stanoveno objednatelem při předání staveniště zápisem do protokolu o předání staveniště jinak.
- 13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní plán komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude provedeno předem zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem. V případě nedodržení této povinnosti ze strany zhotovitele, vč. sjednaného postupu, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele zakryté části odkrýt na pokyn objednatele a to na své náklady. Stejně tak ke zkouškám provedeným bez výzvy k účasti objednatele se nepřihlíží. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. O výsledku prověření provedou Smluvní strany zápis do stavebního deníku.
- 13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem na adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. ČSN, EN, TKP, TP a technické předpisy MD. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení stavebních prací.

XIV. Předání a převzetí díla

- 14.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně a současně e-mailem na adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických nejméně 15 dnů předem termín ukončení stavebních prací a předání stavby.
- 14.2. Před předáním stavby bude provedena prohlídka této stavby za účasti obou smluvních stran dalších objednatelem určených účastníků.
- 14.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla až včetně vydání kolaudačního souhlasu a předání díla objednateli. Předání a převzetí díla bude dokumentováno přijímacím protokolem.
- 14.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
- 14.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti

výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami a předpisy, podle nichž má být dílo provedeno.

14.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění, popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné.

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:

- a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn v jednom (1) listinném vyhotovení Objednateli a další vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů) a dvou (2) vyhotovení v elektronické podobě, která budou předána Objednateli stavby ve formátu *.dwg a *.pdf.
- b) geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, vč. stavebních úprav dotčeného okolí v elektronické podobě na CD
 - o textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 3, výška Bpv) ve formátu .xls, .doc, .pdf
 - o výkres 2D (polohopis) ve formátu .dgn, .dwg nebo .dxf
- c) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení)
- d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze (ve čtyřech (4) vyhotoveních);
- e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech (4) vyhotoveních);
- f) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech (4) vyhotoveních);
- g) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech (4) vyhotoveních);
- h) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve čtyřech (4) vyhotoveních)
- i) stavební deníky – originály;
- j) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran;
- k) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech (4) vyhotoveních);
- l) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou (2) vyhotovení Objednateli a další vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů
- m) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení);
- n) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu;
- o) protokoly o vrácení pronajatých pozemkových parcel potvrzené jejich vlastníky – viz nájemní smlouvy;
- p) protokol o akceptaci zakázky DTM Plzeňského kraje;
- q) geometrický plán pro rozdělení pozemků v šesti vyhotoveních (v případě spoluvlastnictví se počet zvyšuje o 2 výtisky za každého spoluvlastníka);
- r) protokoly o vytýčení a křížení sítí, vč. zpětného převzetí správcí sítí
- s) závěrečné vyhodnocení splnění podmínky dle čl. 7.47 smlouvy

Nepředání jakéhokoliv z uvedených dokladů při předávacím řízení bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo objednatelům převzít.

14.8. K okamžiku předání díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit objednateli.

14.9. Objednatel má právo sloučit přejímací řízení s kolaudačním řízením.

XV. Bankovní záruka

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více

záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:

- i) **Bankovní záruka za záruční opravy** ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem zajištění povinnosti (i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.17. této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

- 15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1. bod (i) této smlouvy nejpozději ke dni následujícím vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky, tj. ke dni následujícím dokončení díla.
- 15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1. této smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.
- 15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

XVI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
- 16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci

kolaudačního souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců.

- 16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
- 16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad.
- 16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 16.6. Zjistí-li objednatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.
- 16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
- a) požadovat opravu vady;
 - b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění;
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo;
 - d) odstoupit od této smlouvy.
- 16.8. Závady zjištěné v záruční době díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu:
- a) havarijní vady do 48 hod.;
 - b) ostatní vady do 5 kalendářních dnů.
- 16.9. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele nebo správce závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností objednatel.
- 16.10. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.
- 16.11. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění.
- 16.12. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad.
- 16.13. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat a sepsat o tom předávací protokol.
- 16.14. Doba od oznámení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.

- 16.15. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelům; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelům.
- 16.16. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatel závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností objednatel.
- 16.17. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.
- 16.18. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatel ze záruky, nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatel nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel oprávněn využít Zádržné nebo Bankovní záruku za záruční opravy.
- 16.19. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.
- 16.20. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 16.21. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši objednatel v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.
- 16.22. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovou vadu k přímé žádosti objednatel vznesené vůči poddodavateli.
- 16.23. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkov, správci – uživateli objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto uživatele – vlastníka.
- 16.24. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, uživatele nebo správce díla.
- 16.25. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatel, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou městem Plzeň.

XVII. Sankce

- 17.1. V případě prodlení zhotovitele oproti jakémukoliv dílčímu termínu stanoveném v čl. IV odst. 4.3 této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl objednatelem upozorněn dle čl. 13.4 bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, která může činit nejvýše 5 pracovních dnů, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty.
- 17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 16.8.a čl. 16.18. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne dle čl. 13.5. je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12.7. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o bankovní záruce za kvalitu plnění dle čl. XV. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 17.7. V případě nerespektování, respektive neodstranění vad, na které budou provedeny dva a více zápisů ve stavebním deníku ve smyslu čl. 13.1. má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 17.9. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvou tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.
- 17.10. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:
- a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
 - b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu,
 - c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy,
 - d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle této Smlouvy,

- e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou,
 - f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat,
 - g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU.
- 18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, podmínky, pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné zakázky.
- 18.4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně odvedených prací.
- 18.5. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
- 18.6. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.

XIX. Sociálně environmentální odpovědné zadávání

- 19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určena procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.

- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.
- 19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet.

XX. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem.
- 20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku, předloženou zhotovitelem jako účastníkem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezesbýtku účel zakázky, vymezený zejména zadávací dokumentací na zadání veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy, projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu bezesbýtku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést.
- 20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném autorovi projektové dokumentace.
- 20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem smlouvy souhlasí.
- 20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek smlouvy o dílo a zadávací dokumentace.
- 20.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě do zástavy.

- 20.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 20.9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
- 20.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem.
- 20.11. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy):
- kompletní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“, včetně příloh;
 - časový harmonogram vč. jeho příloh a součástí;
 - dodavatelem oceněný soupis.
- 20.12. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.
- 20.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 20.14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.15. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.16. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 5

Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku:

„Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na:

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o dílo.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

k veřejné zakázce s názvem:

„Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jednající/zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

tímto pro účely shora uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že výběrem jeho nabídky, uzavřením smlouvy ani plněním veřejné zakázky **nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni**, zejména čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“).

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU, tj. že není:

- Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že si není vědom, že by jakýkoliv z jeho poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace, případně subjektů v dalších člancích poddodavatelského řetězce, pokud hodnota plnění některého z těchto subjektů představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky, nebo případně jakýkoliv z členů konsorcia v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ byl subjektem uvedeným v písm. a) až c) výše, či osobou, na kterou by dopadaly jiné mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]



Úřad městského obvodu Plzeň 1
323 OO Plzeň
E-mail: postaumol@plzen.eu
Datová schránka (ID): 2dibh62

Městský Stavebně správní odbor

obvod alej Svobody 60

Plzeň
1

Plzeň 1, dne: 17.5.2021

Sp.zn.: SZ UM01/22920/20/xxx
Č.J.: UM01/09618/21
Vyřizuje: xxx
Telefon: xxx
Fax: xxx
E-mail: xxx
IDDS: 2dibh62



ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

VÝROKOVÁ ČÁST:

Úřad městského obvodu Plzeň I, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle S 13 odst. I písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s S 190 stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle S 940 stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30.9.2020 podalo

Statutární město Plzeň, IČO 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, které zastupuje DIPONT s.r.o., [redacted] IČO 28693094, [redacted]

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle S 94p odst. I stavebního zákona a S 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

Greenways - Mže, Pod Vinicemi- Radčická

(dále jen "stavba") na pozemcích:

parce c.	10676/5 (orná půda)	LV č. 1 v katastrálním území Plzeň,
parce c.	10678/1 (orná půda)	LV č. 1 v katastrálním území Plzeň,
parc. c.	10678/2 (ostatní plocha)	LV č. 1 v katastrálním území Plzeň,
parce c.	10692/13 (trvalý travní porost)	LV č. 1 v katastrálním území Plzeň,
parc. c.	10693/3 (ostatní plocha)	LV č. 1 v katastrálním území Plzeň,
parce c.	10695/4 (trvalý travní porost)	LV č. 1 v katastrálním území Plzeň,
parce c.	12712/1 (ostatní plocha)	LV č. 1 v katastrálním území Plzeň.

STAVEBNÍ ZÁMĚR OBSAHUJE:

Druh a účel a umístění stavebního záměru:

Předmětná stavba spočívá ve spojení dvou již provedených stezek sportovně rekreačních tras (dále SRT) Greenways (od ZOO podél ulice Pod Vinicemi a stezky od lávky přes řeku Mže, která je ukončena napojením k ulici Radčická). Stavba se nachází na území města Plzně, v blízkosti části obce - Severní
č.j. UM01/09618/21 str. 2

předměstí. V prvním úseku se SRT nachází mezi zahrádkami a zahradnictvím (v intravilánu), kde navazuje na stezku podél ulice Pod Vinicemi. V druhém úseku stezka překonává ulici Radčickou a dále vede podél ní (J směrem od komunikace), v této části stezky se jedná o extravilán. Součástí stavby je samotná zpevněná stezka, propustek, nové veřejné osvětlení a sadové úpravy.

Stavba se člení na stavební objekty části:

SO 001 Příprava území, demolice, kácení

SO 101 Sportovně rekreační trasa

SO 102 Propustek pod sjezdem

SO 151 Dopravně inženýrská opatření

SO 401 Nové veřejné osvětlení

SO 801 Sadové úpravy

SO 001 Příprava území, demolice, kácení

Objekt slouží k přípravě území pro stavbu hlavního objektu (SO 101), vykácení stromů a náletových dřevin a keřů, odhumusování povrchu, odstranění konstrukcí (oplocení) a příprava pro rektifikaci šachet.

SO 101 Sportovně rekreační trasa

V rámci stavebního objektu SO 101 je navržena nová trasa sportovně rekreační trasy pro cyklisty a pěší. Rozsah je dán návazností na již realizované stezky v okolí — nová stezka na ně plynule navazuje. Jedná se o stezku SRT od ZOO podél parkoviště a ulice Pod Vinicemi (návaznost na začátku úseku) a o stezku s lávkou přes řeku Mži, která končí u ulice Radčické (návaznost na konci úseku). Návrh vedení trasy je také dán územními podmínkami — možnost výstavby na parcelách investora. Stezka je rozdělena na dvě části — dělena je komunikací 111/18050 (ulice Radčická), na kterou se napojuje ze S i J strany. Rozsah dle staničení je: 1. úsek km 0,012 50 — 0,136,96 a 2. úsek km 0,143 38 — 0,281 41.

Šířkově je stezka v celém úseku stejná — šířka zpevnění 3,0m a 0,5m krajnice po obou stranách.

SO 102 Propustek pod sjezdem

Tento objekt řeší výstavbu nového propustku ŽB DN 400 v místě, kde nová stezka překonává příkop podél ulice Radčická (z J strany). Délka propustku je 5,3 lm, zakončen bude šikmými čely 1:2 s odlážděním kamennou dlažbou do betonu, které bude na vtokové a výtokové části.

SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Tento objekt je dočasný pro stavbu, řeší dopravně inženýrská opatření a omezení provozu. Navrženo je pouze omezení provozu po dobu výstavby v bezprostřední blízkosti u ulice Radčická (řešení napojení k ulici Radčická).

SO 401 Nové veřejné osvětlení

Objekt obsahuje návrh umístění veřejného osvětlení podél stezky. V úseku mezi ulicemi Pod Vinicemi a Radčická budou 4ks osvětlení na 5m stožárcích, umístěné podél stezky vpravo ve směru staničení. V navazujícím úseku podél Radčické bude osazeno 7ks osvětlení na 10m stožáry s výložníkem, tato osvětlení budou sloužit k osvětlení ulice Radčická tak i stezky SRT Greenways. Sloupy VO budou osazeny z pravé strany podél ulice Radčická ve směru na Radčice.

SO 801 Sadové úpravy

Obsahem objektu je doplnění stromořadí podél druhého úseku stezky. Umístěno bude 1 l ks nových stromů (Acer platanoides — javor mlč), podél stezky vlevo, v části stezky, která je v souběhu s ulicí Radčická.


Vymezení území dotčeného vlivy stavebního záměru:

- Č.j. U1
- Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků řízení, neboť se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků, a dále osoby, jejichž vlastnická práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich, může být společným rozhodnutím přímo dotčena a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis.
 - Stavební úřad vymezil okruh sousedních pozemků a staveb na nich, které by mohly být umístěním stavby dotčeny takto: parc. č. 10676/1, 10676/2, 10676/3, 10676/4, 10678/3, 10686/1, 10686/3, 10687/1, 10687/2, 10687/3, 10688/1, 10691/1, 10691/2, 10691/3, 10691/4, 10691/5, 10692/8, 10692/10, 10695/3, 10696/1, 10696/3, 10696/5, 10696/6 v katastrálním území Plzeň.
 - Pozemky investora parc.č. 10676/5 (orná půda), 10678/1 (orná půda), 10678/2 (ostatní plocha), 10692/13 (trvalý travní porost), 10693/3 (ostatní plocha), 10695/4 (trvalý travní porost), 12712/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Plzeň je, na kterých se záměr umísťuje, je podle platného územního plánu města Plzně, schválený usnesením č. 434 Zastupitelstva města Plzně, s účinností od 01.10.2016, součástí plochy krajinné — říční, součástí zastavěného území obce a součástí Lokality 1 53 Mže - Lochotínské louky.
 - Zvýšená hluchnost a prašnost od stavebních mechanismů lze vhodným omezením pracovní doby a výběrem mechanismů minimalizovat.

11, PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ. STAVBY:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací stavby, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku. Projektovou dokumentaci vypracovali [redacted] autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT [redacted], sadové úpravy [redacted] - autorizovaný krajinářský architekt ČKA [redacted], nové veřejné osvětlení [redacted] — autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT [redacted]. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným v souladu s vydanými povoleními stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce bude doložena fotokopie způsobilosti osoby, která provedla vytyčení prostorové polohy stavby včetně zprávy o provedení vytyčovací práce).
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným v souladu s vydanými povoleními stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce bude doložena fotokopie způsobilosti osoby, která provedla vytyčení prostorové polohy stavby včetně zprávy o provedení vytyčovací práce).
4. Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu osobu, která u stavebního podnikatele odpovídá za odborné vedení provádění stavby — stavbyvedoucí (S 158 - vybraná činnost ve výstavbě — nutná autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.).
5. K žádosti byly doloženy smlouvy, rozhodnutí, závazné stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců stavbou dotčených nemovitostí a sítí technického vybavení staveb a ostatních dotčených institucí, obsahující podmínky, které je stavebník povinen dodržet při provádění stavby, tj.:
 - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vydala dne 25.8.2020, č.j. . KHSPL/20966/21/2020 vyjádření.
 - Magistrát města Plzně, odbor dopravy souhlasné závazné stanovisko ze dne 24.8.2020, č. spisu SZ MMP/240443/20, č.j. MMP/261319/20 za dodržení podmínek :
 1. Investor předloží zdejšímu odboru dokumentaci pro provádění stavby, která bude obsahovat situaci trvalého dopravního značení, a to jak stávajícího, tak navrhovaného.
 2. Zhotovitel požádá nejpozději 30 dní před zahájením prací příslušný silniční správní úřad Odbor dopravy Magistrátu města Plzně - ve věcech silnice III. třídy o povolení zvláštního užívání dle S 25 odst. 6 c) zákona o pozemních komunikacích, tj. z důvodu provádění stavebních prací, případně skládání a nakládání věcí, umístění zařízení staveniště a o povolení uzavírky dle 24 zákona o pozemních komunikacích.

3. Přejíchnou a místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví v souladu s S 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Předložený návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací upřesněn, popřípadě aktualizován, a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení stanoveno



UMO 1/09618/21

e Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí společné závazné stanovisko do územního řízení/stavebního řízení ze dne 19.9.2020, č. spisu SZ MMP/240442/20, č.j. MMP/255909/20 za dodržení podmínek za jednotlivé odbory:

Odbor životního prostředí:

„Zásah do výše uvedeného VKP „Řeka Mže a její údolní niva” bude proveden v rozsahu předložené projektové dokumentace „Greenways — Mže, Pod Vinicemi — Radčická” při realizaci dojde ke kácení, ke kterému musí být vydáno povolení dle 8 odst. I zákona o ochraně přírody a krajiny od UMOI Plzeň - OŽDP. Při realizaci stavby bude postupováno tak, aby nebyl ničen nebo poškozován sousední porost.

Ostatní odbory bez podmínek.

- UMOI, odbor životní prostředí -závazné stanovisko- kácení dřevin ze dne 25.I I .2020, zn.č. SZ UMO 1/2 1051/20/4 za dodržení podmínek:
 1. Kácení dřevin může být provedeno po nabytí právní moci příslušného stavebního povolení v období vegetačního klidu dřevin, v době od 01.10. do 31.03.
 2. Před zahájením kácení je žadatel povinen zkontrolovat, že nedojde k narušení hnízdního klidu.
 3. Termín zahájení kácení dřevin bude správnímu orgánu oznámen minimálně 2 pracovní dny předem.
 4. Žadateli se stanovuje ve smyslu S 9 odst. I zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny povinnost zajistit provedení náhradní výsadby nejpozději do 2 let od data provedení povoleného kácení dřevin na stavbou dotčeném pozemku v k.ú. Plzeň [721981] dle projektové dokumentace „Greenways - Mže, Pod Vinicemi - Radčická” SO 801 - Sadové úpravy, část D1 .9.2 v počtu I l ks javor mlč (Acer platanoides) s obvodem kmene 14-16 cm.
 5. Zároveň se stanovuje povinnost zajištění následné péče o nově vysazené stromy po dobu 3 let. ●
- UMO I, odbor dopravy vyjádření k projektové dokumentaci ze dne I I.1 1.2020, zn.č. SZ UMO 1/23840/20/2 za dodržení podmínek:
 1. Okolní komunikace nesmí být znečištěny staveništní dopravou a dodavatel stavby zajistí jejich mechanické čištění a pravidelné kropení.
 2. Vozidla dodavatelů stavby nesmí zájždět a být odstavována na chodnících a zelených pásích u komunikace mimo pozemek staveniště..
 3. V případě nutnosti uzavírky a zvláštního užívání místních komunikací pro stavební práce, skládku materiálu nebo zařízení staveniště je zhotovitel stavby povinen toto projednat s oddělením dopravy ÚMO Plzeň I.
- MMP, odbor stavebně správní závazné stanovisko ze dne 7.10.2020, zn. č. SZ MMP/31 1501/20/JIR, č.j. MMP/313105/20.
- MMP, odbor životní prostředí souhlas podle S 17 vodního zákona ze dne 8.12.2020, spis. zn. č. SZ MMP/297616/20, č.j. MME 80966/20 za dodržení podmínek:
 1. Pro dobu stavby bude vypracován povodňový plán, který bude předložen příslušnému povodňovému orgánu prostřednictvím odboru životního prostředí UMO Plzeň I k vyznačení souladu s povodňovým plánem městského obvodu. Bez takto schváleného povodňového plánu nelze stavební práce zahájit.
 2. Zařízení staveniště bude zřízeno mimo stanovené záplavové území.
 3. Stavební materiál bude skladován mimo stanovené záplavové území.
 4. Výkopová zemina skladovaná v záplavovém území bude zajištěna proti jejímu odplavení v případě dešťových stavů nebo při povodni.
 5. Výkopy budou prováděny pouze v takovém rozsahu, aby je bylo možné v případě akutního nebezpečí povodně bezodkladně uzavřít.
 6. Stavební a dopravní technika bude mimo pracovní směnu parkována mimo stanovené záplavové území.
 7. Pro stavbu bude vypracován havarijní plán. Havarijní plán předloží zdejšímu odboru ke schválení ta právnická osoba, která bude se závadnými látkami při stavbě zacházet.

8. Stavební práce v záplavovém území nebudou prováděny v případě akutního nebezpečí povodně nebo při povodni.
9. V souvislosti se stavbou nebudou provedeny žádné terénní úpravy nad rámec projektové dokumentace vypracované společností DIPONT s.r.o. v 07/2020.
- IO. Zástupci Povodí Vltavy, s.p., bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací.

Č.j.

II. Stavbou dotčené území bude po dokončení stavby v celém svém rozsahu geodeticky zaměřeno a zaměření předáno Krajskému úřadu Plzeňského kraje pro modul Zakázka pro tvorbu povrchové situace DTM, a to v systému S - JTSK a výškovém systému B.p.v. v textové a digitální podobě (textový soubor bodů) se situací zaměřeného území ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf

- UMOI, odbor životní prostředí —souhlas s povodňovým plánem ze dne 16.I.2020, spis.č. UMO 1/25590/20.
- MMP, odbor životního prostředí vyjádření k havarijnímu povodňovému plánu ze dne 20. I. 2020, spis.č. SZ MMP/344390/20/2.
- Hasičský záchranný sbor PK-závazné stanovisko ze dne 16.10.2020, č.j. HSPM-3578-2/2020 Úpp.
- MMP, odbor životního prostředí — závazné stanovisko souhlas podle 9 — ZPF ze dne 1. 12.2020, zn.č. SZ MMP/328592/20 za dodržení podmínek:

1. Před započítím prací provést na vlastní náklady skrývku kulturní vrstvy ornice z odnímané plochy v hloubce cca 0,25 m podle doložené kopané sondy. Tato ornice bude částečně zpětně použita na ozelenění okolní plochy cyklotrasy, přebytek v množství cca 230 m⁻³ převezme a využije k pěstební činnosti ZOO a Botanická zahrada Plzeň. Předložená bilance skrývky ornice se schvaluje. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vést protokol (pracovní deník), v němž se budou uvádět všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Ostatní výkopovou zeminu umístit na vymezených skládkách situovaných výhradně na nezemědělské půdě.

- MMP, Odbor rozvoje a plánování + Vodárna Plzeň a.s.— vyjádření ze dne 27.I.2021, zn.č. MMP/299682/20 za dodržení podmínek:

1. Obnova zpevněných povrchů v majetku města Plzně bude provedena dle Plzeňského standardu komunikací.
2. Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů a uvedeny do původního stavu. Akcí nedojde k poškození ani likvidaci stávajících stromů. Dřeviny rostoucí v blízkosti budou řádně ochráněny - dle ČSN 83 9061.
3. Stavba cyklostezky koliduje s již vyprojektovaným investičním záměrem akce "Cerpání vody ze Mže do areálu Zoo a BZ města Plzně." V případě, že bude nejdříve prováděna stavba sportovně rekreačních trasy, je nutné v předstihu uložit ve staničení 0,270 km (ul. Pod Vinicemi) až 0,130 km (ul. Radčická), tj. v celkové délce 140 m, pod cyklostezku potrubí z HDPE D90 budoucího výtlaku užitkové vody. Podmínky pro uložení potrubí jsou:
 - Materiál potrubí HDPE 100, D90, SDR 11.
 - Hloubka uložení potrubí bude cca 1,7 až 2,0 m.
 - Pod ulicí Radčická (silnice 111/18050) bude výtlak uložen v chráničce DN 250, potrubí bude v chráničce osazené a vystředěné pomocí distančních kroužků.
 - S potrubím musí být uložen připevněný signalizační kabel CY 1,5 mm².
 - Potrubí musí být před záhozem zaměřeno.
 - HDPE trubka bude uložena na hutněný pískový podsyp o výšce 100 mm a následně obsypána pískem do výšky min. 300 mm nad vrchol potrubí.
 - Bude provedena tlaková zkouška potrubí.
 - Před zásypem bude potrubí propláchnuté a zavičkováno.

Podrobné podmínky uložení výtlaku je možné získat u zpracovatele DPS PROJEKT IV s.r.o., Bassova 98/8, Praha 9-Vysočany, 190 00, [redacted]

• Vyjádření NIPI — stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 18.8.2020, zn.č. 111200060. •
Policie České republiky, Městské ředitelství Policie Plzeň ze dne 20.8.2020, č.j. KRPP-87619. I/ČJ-2020-030506-I souhlasí se stavbou.

- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14 Plzeň — stanovisko ze dne 26.8.2020, zn. PVL- 56185/2020/340/Kor, PVL-13081/2020/SP za dodržení podmínek:

1. Záměr zasahuje do záplavového území QI 00 významného vodního toku Mže. Upozorňujeme, že Povodí Vltavy, státní podnik neodpovídá za případné škody způsobené zvýšenými či povodňovými průtoky.
2. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku na e-mail alcna.vcselafaipvl.cz.

Případná změna oproti předloženému návrhu bude projednána se správcem toku

- ČEZ Distribuce a.s. vyjádření k činnosti v ochranném pásmu el. vedení ze dne 12.8.2020, zn.č. 1110112181.
- ČEZ Distribuce a.s. vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 11.8.2020, zn.č. 1 110112380.
- Vyjádření správy veřejného statku-osvětlení — e-mail ze dne 25.5.2020.
- Správa informačních technologií Plzeň vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 23.10.2020, zn.č. 15769-2020.
- Cetin a.s. Olšanská — vyjádření, k vedení podzemních sítí ze dne 20. I .2020, č.j. 517592/20, č. žádosti 0120675409. ● Cetin a.s. Olšanská — vyjádření, k vedení podzemních sítí ze dne 21.9.2020, č.j. 743793/20, č. žádosti 0120886081.
- Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň — vyjádření k existenci vodovodních a kanalizačních sítí ze dne 20.2.2020, č. ES/2020/0778.
- Správa informačních technologií města Plzně, - vyjádření k existenci sítí ze dne 30. I.2020, pod zn. 14696-20.
- ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 301 00 Plzeň vyjádření k existenci sítí ze dne 3 1.7.2020, zn.č. 010141924.

6. Na stavbě bude veden stavební deník (příloha č. 9 vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). 7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

80 Stavebník ve spolupráci se stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby), v dostatečném předstihu před zahájením stavby projedná s vlastníky stavbou dotčených pozemků, včetně staveb na nich, přístup ke stavbě (režim vstupu a pohybu pracovníků zhotovitele stavby) tak, aby stavebnímu podnikateli byl umožněn přístup na tyto pozemky a stavby po nezbytnou dobu stavby, oznámí termín provádění prací, jejich rozsah a způsob provádění. O tomto projednání bude sepsána písemná dohoda v termínu nejpozději do zahájení stavby. Po dobu provádění prací nesmí být narušen nebo nepřipustně omezen provoz v dotčeném objektu.

9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu, min. 15 dní předem, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby dle S 18 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, tyto fáze výstavby (v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek stavby):

- Závěrečná kontrolní prohlídka

10. Zařízení staveniště (v nezbytně nutném množství po nezbytně nutnou dobu) musí být řádně zabezpečeno, oploceno a umístěno tak, aby nepřipustně neomezovalo užívání dotčených a přilehlých pozemků.

11. Při provádění stavby je nezbytné hlučnost a prašnost omezit na minimum vzhledem k okolní obytné zástavbě. Hluk ze stavební činnosti v období výstavby eliminovat organizačními a technickými opatřeními (harmonogram stavebních prací včetně časového omezení použití hlučných mechanismů, dodržování nočního klidu, mobilní zástěny, dobrý technický stav strojů a zařízení, aj.) tak, aby nedocházelo k překračování nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby během výstavby.

12. Pro vjezd a výjezd ze staveniště bude použito stávající komunikační napojení z ulice Pod Vonicemi a Radčická.

13. Při provádění všech prací bude dbáno na řádné zabezpečení, označení a osvětlení výkopů a překopů, příp. zajištění přechodů. Během prací musí být zabezpečen průchod chodců.

14. Po dobu provádění stavby nesmí být přilehlé chodníky a komunikace znečišťovány a dále okolí obtěžováno prachem a hlukem. Při stavbě udržovat značky, které vyznačují staveniště a dále udržovat čistotu okolních komunikací při odvozu výkopového materiálu a navážení stavebního materiálu. Okolní prostranství stavby, nesmí být znečištěno ani jinak poničeno. Příjezd vozidel přivážející mechanizaci, zajišťující odvoz sutí atd., musí být řešen tak (budou přijata taková opatření), aby nedocházelo k ničení přístupových pozemních komunikací, chodníků, okolní zeleně a zatravněných ploch. Pokud se tak stane, zajistí investor neprodleně čištění a opravy na vlastní náklady.
15. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek STAVBA POVOLENA (obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci). Stavba bude označena tabulí s údaji: název stavby, název investora, název dodavatele a jméno stavbyvedoucího, datum zahájení a dokončení stavby a to nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek a tabule musí být chráněny před povětrnostními vlivy a ponechány na místě až do dokončení stavby.
16. Při provádění stavby dodržet ustanovení: vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (ve znění pozdějších předpisů), upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy, ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dbát zdraví osob na staveništi.
17. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník, investor) dle ust. § 14 odst. I zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v ust. 15 odst. I zákona č. 309/2006 Sb. (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než je I pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni.
18. Před zahájením výkopových prací si investor znovu ověří uložení podzemních vedení inž. sítí. Vytýčení jednotlivých inž. sítí bude provedeno příslušnými správci těchto sítí. Výkopy budou prováděny s velkou opatrností, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Případná obnažení budou ihned hlášena jejich vlastníkům, kteří na místě určí způsob jejich zabezpečení. Budou plně respektována vyjádření správců sítí, jsou-li v trase výkopu jejich zařízení a vedení. Dojde-li při provádění prací k odkrytí jejich zařízení budou přizváni před záhozem výkopu k jeho kontrole.
19. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodě na majetku druhých osob ani ke škodě na provozuschopnosti sítí technického vybavení.
20. K pracím budou použity mechanizmy a zařízení v bezvadném technickém stavu vylučujícím úniky pohonných hmot a maziv na bázi ropných látek. V případě úkapů ropných látek ze stavebních mechanismů bude zajištěna jejich neprodlená likvidace.
21. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Před zahájením výkopových prací si investor znovu ověří uložení podzemních vedení inž. sítí. Vytýčení jednotlivých inž. sítí bude provedeno příslušnými správci těchto sítí. Výkopy budou prováděny s velkou opatrností, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Případná obnažení budou ihned hlášena jejich vlastníkům, kteří na místě určí způsob jejich zabezpečení. Budou plně respektována vyjádření správců sítí, jsou-li v trase výkopu jejich zařízení a vedení. Dojde-li při provádění prací k odkrytí jejich zařízení budou přizváni před záhozem výkopu k jeho kontrole,
22. Pokud budou při výstavbě prováděny výkopové práce, je nutné dodržet povinnosti vyplývající z ustanovení S 22 - 23 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
23. Užívání komunikace nebo veřejně přístupného pozemku v majetku města Plzně pro výkopové práce, skládku stavebního materiálu, lešení, zařízení staveniště apod. je toto možné na základě předem uzavřené „Dohody o technických podmínkách“ (zajišťuje SVSmp - oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12). Dohodu uzavírá investor, nikoli zhotovitel stavby. Následně je nutné (při zvláštním užívání komunikace

- nebo chodníku či parkovací plochy, anebo travnatého pásu uložení materiálu, apod.) zajistit povolení u příslušného správního úřadu, tj. odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň I .
24. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a ostatní prováděcí právní předpisy. Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.
 25. Odpady vzniklé z výstavby studny budou předány k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě dle S 12 odst. 3,4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 26. Během výstavby nesmí docházet k omezování silniční dopravy na pozemních komunikacích v místě stavby. V případě, že při provádění stavby dojde k tomuto omezení, předem v dostatečném předstihu toto projednat s oddělením dopravy ÚMO Plzeň I . Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
 27. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, v dostatečném předstihu (min. 30 dní předem) před zahájením prací nebo jiného zvláštního užívání komunikace (skládka materiálu, případné uzavření komunikace či objížďka pro potřeby stavby po nezbytně nutnou dobu apod.) je nezbytné toto předem projednat a zajistit příslušné povolení u příslušného silničního správního úřadu (odbor dopravy MMP/ odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň I).
 28. Před zahájením užívání stavby (min. 30 dní předem, po dokončení bezbariérových úprav) stavebník ve spolupráci se zhotovitelem stavby přizve zástupce NIPI ČR o.s., k provedení kontrolní prohlídky provedených bezbariérových úprav stavby. O tomto bude sepsán protokol, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 29. Realizací stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Výkopový materiál bude během stavby ukládán tak, aby nedocházelo k jeho splavování při přívalovém dešti.
 - 300 Povrchy dotčené stavbou budou po ukončení stavby upraveny dle projektové dokumentace, prosty stavebních zbytků a kamenů a předány jejich vlastníkům. O předání bude vyhotoven protokol, který bude předložen při kolaudaci stavby.
 31. Stavební suť, přebytečný a výkopový materiál bude odvezen na povolenou skládku či likvidován oprávněnou firmou (při závěrečné kontrolní prohlídce bude doložen doklad o odvozu).
 32. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
 33. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle příslušných předpisů z hledisek uvedených v 156 odst. I stavebního zákona (doklady o splnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce).
 34. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (doklady o splnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce).
 35. Při provádění stavby dbát dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb dle 152 - 157 a 160 stavebního zákona.
 36. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 37. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (S 122 se zřetelem na 1 19 stavebního zákona) s tím, že tuto žádost je stavebník povinen podat u stavebního úřadu nejméně 30 dní předem. Spolu se žádostí stavebník předloží příslušné doklady nutné pro užívání stavby, v souladu s ustanovením 18i) — příloha 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Účastníci řízení, dle S 27 odst.1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/I, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň I

ODŮVODNĚNÍ:

Č Dne 30.9.2020 podal žadatel, kterým je: Statutární město Plzeň, IČO 00075370, náměstí Republiky 1/I, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň I, které zastupuje DIPONT s.r.o., [REDAKCE], IČO 28693094, [REDAKCE], žádost o vydání společného povolení na stavbu nazvanou: Greenways - Mže, Pod Vinicemi- Radčická. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

P Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 9.10.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno, pod č.j. UMO 1/23288/20. Žádost byla doplněna dne 14.4.2021.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku zkoumání byl stanoven okruh účastníků společného řízení ve smyslu 94k stavebního zákona.

Stavební úřad dospěl k závěru, že právní postavení účastníků řízení v daném případě přísluší:

- a) stavebníkovi/žadateli, kterým je: Statutární město Plzeň, IČO 00075370, náměstí Republiky 1/I, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň I, které zastupuje DIPONT s.r.o., [REDAKCE], IČO 28693094, [REDAKCE]
- b) obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: Statutární město Plzeň, zastoupené technickým náměstkem primátora města Plzně, náměstí Republiky č.p. 1/I, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň I,
- c) vlastníkoví stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo tomu, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:
Statutární město Plzeň, IČO 00075370, náměstí Republiky 1/I, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň I,
- d) vlastníkoví pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: Statutárnímu městu Plzni, jakožto vlastníkoví záměrem dotčených pozemků č. parc. parc.č. 10676/5, 10678/1, 10678/2, 10692/13 (, 10693/3, 10695/4, 12712/1 v katastrálním území Plzeň, za které v tomto řízení vystupuje Statutární město Plzeň, Technický úřad, Odbor rozvoje a plánování, Škroupova 5, 301 00 Plzeň I.
- e) osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: parc. č. 10676/1, 10676/2, 10676/3, 10676/4, 10678/3, 10686/1, 10686/3, 10687/1, 10687/2, 10687/3, 10688/1, 10691/1, 10691/2, 10691/3, 10691/4, 10691/5, 10692/8, 10692/10, 10695/3, 10696/1, 10696/3, 10696/5, 10696/6 v katastrálním území Plzeň.

Stavební úřad dne 24.3.2021 a dále pak 14.4.2021 ověřil údaje stavbou dotčených pozemků dálkovým náhledem do KN a pořídil výpisy z KN, které jsou přílohou spisové dokumentace.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v oznámení o zahájení společného řízení poučil mimo jiné účastníky řízení o tom, že podání v souladu s S 37 odst. 4 správního řádu je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálkopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

Ve stanovené lhůtě se žádný z účastníků nedostavil nahlédnout do spisové a projektové dokumentace a stavebnímu úřadu nebyly v této lhůtě ani po ní, doručeny žádné návrhy a námitky či připomínky. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 940 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr v souladu s ust. 940 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, stavební záměr je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Předmětná stavba spočívá ve spojení dvou již provedených stezek sportovně rekreačních tras (dále SRT) Greenways (od ZOO podél ulice Pod Vinicemi a stezky od lávky přes řeku Mže, která je ukončena napojením k ulici Radčická). Stavba se nachází na území města Plzně, v blízkosti části obce - Severní předměstí. V prvním úseku se SRT nachází mezi zahrádkami a zahradnictvím (v intravilánu), kde navazuje na stezku podél ulice Pod Vinicemi. V druhém úseku stezka překonává ulici Radčickou a dále

str. 10

by je

vede podél ní (J směrem od komunikace), v této části stezky se jedná o extravilán. Součástí stavby je samotná zpevněná stezka, propustek, nové veřejné osvětlení a sadové úpravy.

Navrhovaný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, kterou je platný Územní plán města Plzně, který byl schválen usnesením č. 434 Zastupitelstva města Plzně. Navrhovaná stavba řeší výstavbu v lokalitě, která je územním plánem města Plzně zařazena do plochy: krajinné - říční, součástí zastavěného území obce a součástí Lokality 1 53 Mže - Lochotínské louky.

Kromě toho dotčený orgán na úseku územního plánování, tj. Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní vydal dne 7.10.2020, zn.č. SZ MMP/311501/20/JIR souhlasné závazné stanovisko ke společnému řízení, ve kterém uvedl že záměr je přípustný.

Lze tedy konstatovat, že navrhovaná stavba v dané lokalitě je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s koncepcí rozvoje lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality, s cíli a záměry územního plánování a zejména s charakterem území.

Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovaná stavba v podstatě nenaruší okolní nemovitosti nad rámec původních poměrů v lokalitě.

Umístění stavby je v souladu a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, jmenovitě vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Dále nebyl zjištěn rozpor s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu, tj. vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr v souladu s § 940 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu. Stavební úřad také zkoumal možnosti a způsob napojení a podmínky dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

Technická vybavenost zůstává v objektu stávající. Dopravní řešení se v dané lokalitě nemění. Příjezd ke stavbě je po stávajících zpevněných komunikacích — ulice Pod Vinicemi, Radčická. Doprava v klidu zůstává stávající.

Ostatní technické, případně jiné vybavení potřebné k řádnému užívání stavby zůstávají stávající.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr v souladu s ust. 940 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů. Podkladem žádosti jsou jednotlivá závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a institucí, ve kterých nebyl s předmětným záměrem vysloven nesouhlas. Kromě toho podmínkami tohoto společného rozhodnutí je žadateli - stavebníkovi stanoveno při realizaci stavby postupovat v souladu s výše uvedenými závaznými stanovisky, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a institucí.

Stavební úřad v souladu s ust. 940 odst. 2 písm. a) dále ověřil, že je dokumentace úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace stavby byla shledána úplnou a přehlednou, byla zpracována oprávněnými autorizovanými osobami a v odpovídající míře řeší a splňuje obecné požadavky na výstavbu a splňuje

obecné technické požadavky na stavby. Projektovou dokumentaci opatřil autorizačním razítkem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci zpracovali : [REDAKCE] - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, [REDAKCE], sadové úpravy Ing. [REDAKCE] - autorizovaný krajinářský architekt [REDAKCE], nové veřejné osvětlení [REDAKCE]
[REDAKCE] — autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT [REDAKCE]

Dále dle ust. 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby dle této dokumentace s tím, že je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu ke konkrétnímu stavebnímu záměru.

Mimoto, k žádosti byly předloženy i závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a institucí, jejichž podmínky pro realizaci stavby jsou začleněny do podmínek tohoto společného rozhodnutí. V žádném stanovisku dotčeného orgánu nebyl vysloven nesouhlas s navrhovanou stavbou.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky dotčených orgánů. Stavební úřad zároveň v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily ke schválení stavebního záměru.

Stavební úřad v souladu s ust. § 94o odst. 2 písm. b) dále ověřil zejména, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Ke stavbě je zajištěn přístup a příjezd z pozemku č. parc. 1271 12/I komunikace III třídy ul. Radčická a z pozemku parc.č. 10693/3 v kat. území Plzeň komunikace IV třídy — pěší — ul. Pod Vinicemi. Parkovací stání nejsou řešena, jedná se o cyklostezku.

Stavba dále nevyžaduje vybudování nového technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby. Dopravní řešení se v dané lokalitě nemění. Příjezd ke stavbě je po stávající zpevněné komunikaci. Doprava v klidu zůstává stávající.

Ostatní technické, případně jiné vybavení potřebné k řádnému užívání stavby zůstává jako stávající.

Stavební úřad v souladu s ust. 940 odst. 3 rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby:

Stanovené podmínky dotčených orgánů byly přejaty do podmínek tohoto rozhodnutí a stavebník je povinen je při realizaci stavby respektovat v plném rozsahu. Umístění a rozsah předmětné stavby, včetně její orientace, parametrů a objemu, je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, se schváleným Územním plánem města Plzně a není v nesouladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot daného území. Stavba splňuje technické požadavky na stavby.

Stavba neovlivní negativně nad přípustnou míru možnost a způsob užívání okolních nemovitostí a realizovaná stavba nebude mít v konečném důsledku záporný vliv na životní prostředí.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky dotčených orgánů. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K žádosti byla doložena 2x projektová dokumentace a dále tyto podklady, rozhodnutí, vyjádření a stanoviska:

- Plná moc v zastupování ze dne 14.5.2020
- Povodňový model č. DHI a.s. I I/2020 ze dne 18.I I.2020
- Povodňový plán z července 2020
- Havarijní plán z července 2020
- Plán BOZP ze 17.7.2020č. 2020618 z června 2020 ● Dendrologický průzkum
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vydala dne 25.8.2020, č.j. KHSPL/20966/21/2020 vyjádření.
- Magistrát města Plzně, odbor dopravy souhlasné závazné stanovisko ze dne 24.8.2020, č. spisu SZ MMP/240443/20, č.j. MMP/261319/20 .
- Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí společné závazné stanovisko do územního řízení/stavebního řízení ze dne 19.9.2020, č. spisu SZ MMP/240442/20, č.j. MMP/255909/20 . ● UMOI, odbor životní prostředí -závazné stanovisko- kácení dřevin ze dne 25.I I.2020, zn.č. SZ UM01/21051/20/4 , č.j. UMOI/25931/20.
- UMOI, odbor dopravy vyjádření k projektové dokumentaci ze dne I I.1 1.2020, zn.č. SZ UMO 1/23840/20/2.
- MMP, odbor stavebně správní závazné stanovisko ze dne 7 E 10.2020, zn.č. SZ MMP/311501/20/JIR, č.j. MMP/313105/20.
- MMP, odbor životní prostředí souhlas podle SI 7 vodního zákona ze dne 8.12.2020, spis.zn.č. SZ MMP/297616/20

- UMOI, odbor životní prostředí —souhlas s povodňovým plánem ze dne 16.I.2020, spis.č. UMOI/25590/20.
- MMP, odbor životního prostředí vyjádření k havarijnímu povodňovému plánu ze dne 20. I.2020, spis.č. SZ MMP/344390/20/2.

str. 12

' Hasičský záchranný sbor PK- závazné stanovisko ze dne 16.10.2020, č.j. HSPM-3578-2/2020 2020 Úpp.

- MMP, odbor životního prostředí — závazné stanovisko souhlas podle 9 — ZPF ze dne 1. 2020, 12.2020, zn.č. SZ MMP/328592/20.
- MMP, Odbor rozvoje a plánování + Vodárna Plzeň a.s.— vyjádření ze dne 27.I.2021, zn.č. MMP/299682/20.
- Vyjádření NIPI — stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 18.8.2020, zn.č. 1 11200060. • Policie České republiky, Městské ředitelství Policie Plzeň ze dne 20.8.2020, č.j. KRPP-87619I/ČJ-2020-030506-I souhlasí se stavbou.
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14 Plzeň — stanovisko ze dne 26.8.2020, zn. PVL- 56185/2020/340/Kor, PVL-13081/2020/SP.
- ČEZ Distribuce a.s. vyjádření k činnosti v ochranném pásmu el. vedení ze dne 12.8.2020, zn.č. 1110112181.
- ČEZ Distribuce a.s. vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 1 1.8.2020, zn.č. 1 110112380.
- Vyjádření správy veřejného statku -osvětlení — e-mail ze dne 25.5.2020
- Správa informačních technologií Plzeň vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 23.10.2020, zn.č. 15769-2020
- Cetin a.s. Olšanská — vyjádření , k vedení podzemních sítí ze dne 20. I.2020, č.j. 517592/20, č. žádosti 0120675409. • Cetin a.s. Olšanská — vyjádření , k vedení podzemních sítí ze dne 21.9.2020, č.j. 743793/20, č. žádosti 0120886081.
- Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň — vyjádření k existenci vodovodních a kanalizačních sítí ze dne 20.2.2020, č. ES/2020/0778.
- Správa informačních technologií města Plzně, - vyjádření k existenci sítí ze dne 30. I .2020, pod zn. 14696-20.
- České radiokomunikace a.s. — vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí ze dne 20. .2020,zn.Č. UPTS/OS/236831/2020.
- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření k umístění stavby ze dne 20. I.2020, MW991014333214780.
- Infotel spol. s.r.o. vyjádření k existenci veřejných komunikačních sítí ze dne 25.3.2020, č. E004808/20.
- T- Mobile Czech Republic, a.s. - vyjádření k existenci sítí ze dne 20. I.2020, pod zn. E02650/20.
- Dial Telecom vyjádření k dokumentaci stavby ze dne 21, 1,2020, zn.č. PZ758253. • Fine Technology Outsource s.r.o. vyjádření k existenci sítí ze dne 20. I.2020, č. 16725.
- PilsFree vyjádření k vedení sítí ze dne 20.102020.
- ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 301 00 Plzeň — vyjádření k existenci sítí ze dne 31.7.2020, zn.Č. 010141924.
- ČEZ ICT Services a.s. vyjádření k existenci sítí ze dne 20. I.2020, zn.č. 0700155506.
- Telco Pro Services a.s. vyjádření k existenci sítí ze dne 20. I .2020, zn.č. 0201014992.
- Optiline a.s. vyjádření k existenci sítí ze dne 25.3.2020, zn.č. 1412000755 (SITEL s.r.o.). • Státní pozemkový úřad vyjádření k existenci inženýrských sítí ze dne 2.4.2020, zn.č. SPU 109409/2020.
- GridServises, s.r.o. — vyjádření k existenci sítí k PD ze dne 20. I .2020, zn.č. 5002071698.
- Emailová korespondence ve věci oplocení — vyjádření MMP stavebně správní ze dne 24.3.2021
- Emailová korespondence ve věci propustku — vyjádření MMP stavebně správní ze dne 14.4.2021
- Statutární město Plzeň , technický náměstek primátora stanovisko ke společnému řízení ze dne 21.4.2021. č.j. ÚŘ/170/21, MMP/120421/21,

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

str. 13

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace města Plzně, Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace, VODÁRNA PLZEŇ a.s., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s.,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: -

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Plzně podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle S 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle S 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

č.j. UM01/09618/21



”otisk úředního razítka”

Jiřina Kadlecová
odbor stavebně správní
Úřadu městského obvodu Plzeň I

POPLATEK:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., obec je od správního poplatku osvobozena.

OBDRŽÍ:

Účastníci společného řízení podle S 94k písm. a) stavebního zákona, kterým se doručuje podle 94m odst. 2 stavebního zákona jednotlivě (dodejky):

Statutární město Plzeň, IDDS: 6iybfxn sídlo: náměstí Republiky č.p. 1/I, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň I- v zastoupení - DIPONT s.r.o.,

xxx, IDDS: ye7y4jn; sídlo: xxx, xxx

Účastníci společného řízení podle S 94k písm. b) stavebního zákona, kterým se doručuje podle S 94m odst. 2 stavebního zákona jednotlivě (dodejky):

Statutární město Plzeň, zastoupené technickým náměstkem primátora města Plzně, IDDS: 6iybfxn sídlo: náměstí Republiky č.p. 1/I, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň I

Účastníci společného řízení podle S 94k písm. c), d), e) stavebního zákona, kterým se doručuje podle §94m odst. 2 stavebního zákona jednotlivě (dodejky):

Statutární město Plzeň zastoupené Technickým úřadem MMP, oddělení technických stanovisek, IDDS: 6iybfxn; sídlo: Škroupova 5, 301 00 Plzeň I

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace města Plzně, IDDS: 367k8gy•, sídlo: Dominikánská č.p. 288/4, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň I

Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace, IDDS: 2hmk7u2
sídlo: Klatovská třída č.p. 348/10, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň I

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif sídlo: Malostranská č.p. 143/2, Doudlevec, 326 00 Plzeň 26

CETIN a.s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Dotčené orgány, kterým se doručuje podle S 94m odst. 2 stavebního zákona jednotlivě (dodejky):

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň I

č.j.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a sídlo:

Skrétova č.p. 1188/15, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň I

Magistrát města Plzně, odbor dopravy, IDDS: 6iybfxn sídlo:

Škroupova č.p. 1900/5, 301 00 Plzeň I

Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, IDDS: 6iybfxn

sídlo: Kopeckého sady I I, 301 00 Plzeň I

UMO 1/09618/21

Úřad městského obvodu Plzeň I, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: 2dibh62

sídlo: alej Svobody č.p. 882/60, 323 00 Plzeň I

Úřad městského obvodu Plzeň I, Odbor životního prostředí dopravy, IDDS: 2dibh62 sídlo:

alej Svobody č.p. 882/60, 323 00 Plzeň I

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, IDDS: 6iybfxn sídlo:

Škroupova 4, 301 00 Plzeň I

na vědomí pro:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, IDDS: 5ixai69 sídlo:

Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň I

NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 sídlo:

Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 Ol Jihlava I

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf sídlo:

Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr sídlo: Vinohradská č.p.

3217/167, 100 00 Praha 10-Strašnice

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i sídlo: Tomíčková

č.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f sídlo: Skokanská

č.p. 21 17/I, Břevnov, 169 00 Praha 69 InfoTel, spol. s r.o.,

IDDS: t4wbzpv sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00

Brno 28

Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt sídlo: Křížíkova č.p. 237/36a, Praha

8-Karlín, 186 00 Praha 86

Fine Technology Outsource, s.r.o., IDDS: mycxmtp sídlo: Tylova

č.p. 473/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň I

PilsFree, z. s., IDDS: yifvts6 sídlo: Tachovská č.p. 1373/41,

Bolevec, 323 00 Plzeň 23

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i•, sídlo: Duhová č.p. 153 1/3, 140 00 Praha 4-Michle

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc sídlo: Duhová č.p.

153 1/3, 140 00 Praha 4-Michle

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sídlo:

Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno 2

OPTILINE a.s., [DDS: 88gfhz9•, sídlo: Příkop č.p. 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

2 Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 sídlo: Husinecká č.p. 1024/1 Ia, 130 00 Praha

3-Žižkov.

dále obdrží:

Co: vlastní

Archivní spis

Příloha:

Ověřenou projektovou dokumentaci a štítek STAVBA POVOLENA obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Č. j.: MMP/106179/23

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu ustanovení 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ sděluje, že z důvodu administrativního pochybení byla účastníkům jako součást zadávacích podmínek poskytnuta nesprávná (neaktuální) verze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen Soupis).

Zadavatel tímto napravuje své administrativní pochybení a poskytuje všem účastníkům aktuální verzi Soupisu. Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit aktuální verzi Soupisu, která je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1.

V aktuální verzi soupisu jsou pouze drobné odlišnosti od původní, nesprávně předložené verze, a to např. v měrných jednotkách, kódu položky či v přepočtu výměr.

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.03.2022 ve 10:00 hodin.

Příloha č. 1: *Aktualizovaný Soupis prací*

V Plzni dne 07.03.2023

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D21210
Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická

KSO: 822 29 7
Místo: Plzeň
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ: 2112
Datum: 31. 1. 2023
CZ-CPA: 42.11

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIPONT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jan Rosík

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D21210

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická

Místo: Plzeň

Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: DIPONT s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 001	Příprava území, demolice, kácení	0,00	0,00	STA
SO 101	Sportovně rekreační trasa	0,00	0,00	STA
SO 102	Propustek pod sjezdem	0,00	0,00	STA
SO 151	Dopravně inženýrská opatření	0,00	0,00	STA
SO 401	Nové veřejné osvětlení	0,00	0,00	STA
SO 801	Sadové úpravy	0,00	0,00	STA
SO 801.1	Následná péče	0,00	0,00	STA
PS 01.2	Elektrotechnologická část ČS	0,00	0,00	PRO
SO 02	Výtlačný řad	0,00	0,00	STA
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt:
SO 001 - Příprava území, demolice, kácení

KSO: 822 29 7
Místo: Plzeň
CZ-CPV: 45111000-8

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIPONT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jan Rosík

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 31. 1. 2023
CZ-CPA: 43.11

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická

Objekt: SO 001 - Příprava území, demolice, kácení

Místo: Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 1. 2023
Projektant: DIPONT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
96 - Bourání konstrukcí		0,00
997 - Přesun sutě		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická

Objekt: SO 001 - Příprava území, demolice, kácení

Místo: Plzeň

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 1. 2023

Projektant: DIPONT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	8,900		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111						
VV		8,9 "stávající obruby				8,900		
2	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	522,610		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123						
VV		1. část Pod Vinicemi - Radčická						
VV		522,61 "odvoz na pozemky ZOO				522,610		
3	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	718,530		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151125						
VV		2. část podél Radčické						
VV		718,53 "odvoz na pozemky ZOO				718,530		
4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	336,805		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104						
VV		1. část Pod Vinicemi - Radčická						
VV		522,61*0,2 "odvoz na pozemky ZOO				104,522		
VV		2. část podél Radčické						
VV		718,53*0,3 "odvoz na pozemky ZOO				215,559		
VV		odpočet zpětně použité ornice v SO 101						
VV		-167,24*0,1				-16,724		
VV		ornice na meziskládku a zpět						
VV		167,24*0,1*2				33,448		
VV		Součet				336,805		
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,724		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101						
VV		na meziskládce						
VV		167,24*0,1 "ornice				16,724		
6	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232						
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
7	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dočasné oplocení					
	VV		46 "sloupky		46,000			
	VV		6 "vzpěry v rozích a na koncích		6,000			
	VV		8 "vzpěry průběžné po 8 polích		8,000			
	VV		Součet		60,000			
8	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		6+8		14,000			
9	M	55342254	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm	kus	44,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	55342276	vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	134,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401120					
13	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	122,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		134,6-12,0 "odpočet původního pletiva		122,600			
14	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	411,876		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		134,6*3		403,800			
	VV		403,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		411,876			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
15	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711					
16	K	966071711R	Odstranění označnicku u hydrantu zabetonovaného	kus	1,000		0,00	
D	96		Bourání konstrukcí				0,00	
17	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	278,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071821					
	VV		původní oplocení					
	VV		132 "likvidace		132,000			
	VV		12 "zachovat a znovu použít		12,000			
	VV		dočasné oplocení					
	VV		134,6 "odvoz na SVS Jateční - Doubravecká		134,600			
	VV		Součet		278,600			
D	997		Přesun sutě				0,00	
18	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,094		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
	VV		0,356 "obruba		0,356			
	VV		50*0,5*0,3*0,3*2,5 "patky oplocení		5,625			
	VV		0,5*0,3*0,3*2,5 "patka označnicku		0,113			
	VV		Součet		6,094			
19	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54,846		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		6,094*9 "Přepočtené koeficientem množství		54,846			
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,094		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
21	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,886		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231111					
	VV		původní oplocení					
	VV		132*0,00198 "likvidace		0,261			
	VV		8,25-5,625 "sloupky oplocení (odpočet bet. patek)		2,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2,886			
22	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231119 2,886*9 'Přepočtené koeficientem množství	t	25,974		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					25,974			
23	K	997231511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231511	t	2,886		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt:
SO 101 - Sportovně rekreační trasa

KSO: 822 29 7
Místo: Plzeň
CZ-CPV: 45233340-4

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIPONT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jan Rosík

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 31. 1. 2023
CZ-CPA: 42.11.20

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická

Objekt:

SO 101 - Sportovně rekreační trasa

Místo:

Plzeň

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

31. 1. 2023

Projektant:

DIPONT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Rosík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt: SO 101 - Sportovně rekreační trasa

Místo: Plzeň

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 1. 2023

Projektant: DIPONT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	111151122	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 142,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151122					
		VV	214,25*10				2 142,500	
		VV	Součet				2 142,500	
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	160,463		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104					
		VV	cyklostezka				93,927	
		VV	10,959+82,968					
		VV	sanace aktivní zóna do hl. 35 cm					
		VV	rezerva na 50% plochy v 1. části					
		VV	66,536				66,536	
		VV	Součet				160,463	
3	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	59,816		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251103					
		VV	drenážní rýha				59,816	
		VV	28,694+31,122					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	220,279		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	160,463+59,816				220,279	
5	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin nesoudržných sypkých	m3	292,762		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151111					
		VV	násyp pro dorovnání nivelety stezky				292,762	
		VV	13,228+279,534					
6	M	58331202R	materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, hutněn po vrstvách 25cm na 98%PS	t	585,524		0,00	
		VV	292,762*2 'Přepočtené koeficientem množství				585,524	
7	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	70,734		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111					
		VV	rezerva na 50% plochy v 1. části				70,734	
		VV	70,734 "sanace aktivní zóny					
8	M	5833120R	materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133	t	141,468		0,00	
		VV	70,734*2 'Přepočtené koeficientem množství				141,468	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	376,677		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221					
		P	Poznámka k položce: VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABOROVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)					
		VV	2. VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TR. VYLUHOVATELNOSTI IIa VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,					
		VV	(160,463+59,816)*0,95					
		VV	209,265*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
		VV	209,265					
		VV	376,677					
10	K	171201NO	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	t	11,014		0,00	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201NO					
		P	Poznámka k položce: VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABOROVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)					
		VV	SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU					
		VV	(160,463+59,816)*0,05					
		VV	11,014					
11	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	167,240		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123					
		VV	167,24 "původní ornice v tl. 100 mm z SO 001					
		VV	167,240					
12	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	167,240		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411132					
		VV	viz TZ					
		VV	167,24					
		VV	Součet					
		VV	167,240					
		VV	167,240					
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	5,017		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572474					
		P	Poznámka k položce: osivo směs vhodná na zatravnění extenzivní plochy ohrožené suchem se sporadickým zamokřením					
		VV	viz TZ					
		VV	0,03*167,24					
		VV	5,017					
		VV	5,017					
14	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	969,443		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
		VV	796,8*1,21667					
		VV	969,443					
15	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	167,240		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182303112					
		VV	viz TZ					
		VV	167,24					
		VV	167,240					
		VV	Součet					
		VV	167,240					
16	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	9,198		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10371500					
		VV	viz TZ					
		VV	167,24*0,05*1,1					
		VV	9,198					
		VV	9,198					
17	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,836		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311					
		VV	Zalití trávníku vodou (položka vč. úhrady vody)					
		VV	trávník - 5l / m2					
		VV	167,24*5/1000					
		VV	0,836					
		VV	Součet					
		VV	0,836					
18	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,836		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz TZ					
	VV		trávník - 5l / m2					
	VV		167,24*5/1000		0,836			
	VV		Součet		0,836			
19	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	7,526		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129					
	VV		viz TZ					
	VV		trávník - 5l / m2					
	VV		167,24*5/1000*9		7,526			
	VV		Součet		7,526			
D 2			Zakládání				0,00	
20	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	59,816		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211561111					
	VV		drenážní rýha fr. 8-16					
	VV		28,694+31,122		59,816			
21	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	488,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121					
	VV		drenážní rýha					
	VV		(120,8+123,5)*2,0 "2,0 m2 na 1 mb drenážní rýhy		488,600			
22	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	586,320		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		488,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		586,320			
23	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	0,012		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311141					
	VV		0,35*0,35*0,1 "zahrazovací sloupek		0,012			
24	K	278383112R	Ochrana spáry mezi deskou sloupku a betonovou patkou tmelem	m2	0,123		0,00	
	VV		0,35*0,35 "zahrazovací sloupek		0,123			
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
25	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112112					
26	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
27	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	969,443		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851114					
	VV		796,8*1,21667 "koef. rozšíření		969,443			
28	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	841,955		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121					
	VV		796,8*1,05667		841,955			
29	K	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm	m2	257,900		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569951133					
	VV		257,9 "asf. recyklát fr. 0/22		257,900			
30	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	849,923		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
	VV		796,8*1,06667		849,923			
31	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	807,692		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106					
	VV		796,8*1,01367		807,692			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	577133121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	801,581		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577133121						
	VV	796,8*1,006 "koef. rozšíření			801,581			
33	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	2,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110						
	VV	2*1,2 "hmatová dlažba			2,400			
34	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	2,472		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV	2*1,2 "červená hmatová dlažba			2,400			
	VV	2,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			2,472			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
35	K	631311215	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37	m3	0,032		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311215						
	VV	viz D.1.1.2-7 zhlaví šachty			0,032			
	VV	(PI*0,037*(0,62*0,62-0,33*0,33))						
	D	8	Trubní vedení				0,00	
36	K	890431851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	2,356		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890431851						
	VV	odstranění kónusu a skruže bez porušení zámku skruže			2,356			
	VV	(PI*0,5*0,5*1)*3 "3 šachty						
37	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414211						
	VV	3 "rektifikace šachet			3,000			
38	M	59224315R	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x37,5cm	kus	3,000		0,00	
39	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
40	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899102211						
41	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112						
42	M	56230606	poklop šachtový z PU+rám HDPE, 12,5t D 700mm tl 90mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
43	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111						
	VV	1+1 "hydrant + šoupě			2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
44	K	912111112R	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 1000 mm se zabetonovanou patkou C25/30 XF3	kus	1,000		0,00	
45	M	74910175R	zahrazovací sloupek ocelový pr. 150 mm, výška min. 1000 mm s červenobílým nátěrem	kus	1,000		0,00	
46	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111						
	VV	2 "A19 stávající+B20a			2,000			
	VV	2 "C9a			2,000			
	VV	1 "E13			1,000			
	VV	Součet			5,000			
47	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV	2 "C9a			2,000			
48	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV	pouze montáž na již provedený sloupek stávající C9a+C9b						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1 "E13 -Mimo dopravní obsluhu-		1,000			
49	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111					
		VV	1 "pro A19+B20a		1,000			
		VV	1 "pro B20b		1,000			
		VV	2 "pro 2x C9a		2,000			
		VV	Součet		4,000			
50	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
51	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112					
		VV	V15 (nákres dej přednost v jízdě - P4)					
		VV	2*1,0		2,000			
		VV	V14 + V15 (chodci) + směr. Šipky					
		VV	6*3,0		18,000			
		VV	Součet		20,000			
52	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111					
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
		VV	lože z betonu prostého C 20/25n XF3					
		VV	3+3		6,000			
54	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
		VV	lože z betonu prostého C 20/25n XF3					
		VV	9,5		9,500			
56	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	9,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
57	K	919125111R	Těsnění svislé spáry mezi živичným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 50 mm tl. 8 mm	m	44,800		0,00	
		VV	asfaltový pásek pracovní spáry na začátku a na konci					
		VV	(8,9+13,5)*2		44,800			
58	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	1 800,222		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121					
		VV	(427,89+631,475)*1,1 "parapláň		1 165,302			
		VV	(138,0+10,0)*3,9*1,1 "zemní pláň		634,920			
		VV	Součet		1 800,222			
59	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	28,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
		VV	u hmatové dlažby					
		VV	2*3,0		6,000			
		VV	na začátku a na konci napojení					
		VV	8,9+13,5		22,400			
		VV	Součet		28,400			
60	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961113					
		VV	4 "zahrazovací sloupek		4,000			
61	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965121					
62	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132 značku zachovat 1 "B20b - DMTŽ vč. sloupku a patky 1 "A19+B20a Součet		1,000 1,000 2,000			
63	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
64	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,886		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
65	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,974		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 1,886*9 'Přepočtené koeficientem množství		16,974			
66	K	997013601R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,414		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601R 1,414 "ze šachet		1,414			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
67	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,024		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt:
SO 102 - Propustek pod sjezdem

KSO: 827 29
Místo: Plzeň
CZ-CPV: 45231000-5

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIPONT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jan Rosík

Poznámka:

CC-CZ: 22231
Datum: 31. 1. 2023
CZ-CPA: 42.21.2

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt: SO 102 - Propustek pod sjezdem

Místo: Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 1. 2023
Projektant: DIPONT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt: SO 102 - Propustek pod sjezdem

Místo: Plzeň

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 1. 2023

Projektant: DIPONT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	56,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
VV			7*8 "po dobu výstavby propustku		56,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301					
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101					
VV			2,5 "zemní hrázka		2,500			
4	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,700		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251					
VV			"výkop propustku					
VV			0,2*6,0 "plocha řezu x délka		1,200			
VV			pro chráničku					
VV			7,0*0,5*1,0		3,500			
VV			Součet		4,700			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,450		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
VV			1,2+3,5*0,5 "hloubení zeminy		2,950			
VV			2,5 "zemní hrázka		2,500			
VV			Součet		5,450			
6	K	171153101	Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	2,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171153101					
VV			2,5 "v případě nutnosti čerpání nátoky v příkopu		2,500			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,320		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.) 2. VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TR. VYLUHOVATELNOSTI IIa VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb., 1,2+3,5*0,5 "hloubení zeminy 2,5 "zemní hrázka Mezisoučet 5,45*0,95 "95% objemu 5,178*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV					2,950		
	VV					2,500		
	VV					5,450		
	VV					5,178		
	VV					9,320		
8	K	171201NO	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	t	0,273		0,00	
P			Poznámka k položce: VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.) SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1,2+3,5*0,5 "hloubení zeminy 2,5 "zemní hrázka Mezisoučet 5,45*0,05 "5% objemu					
	VV					2,950		
	VV					2,500		
	VV					5,450		
	VV					0,273		
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,750		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		propustek					
	VV		2,0*6,0 "plocha řezu x délka			12,000		
	VV		chránička					
	VV		7,0*0,5*1,0*0,5 "výkopek			1,750		
	VV		Součet			13,750		
10	M	58331R02	zemina nesedavá nenamrzavá vhodná do zásypu dle ČSN 73 6133	t	24,750		0,00	
	VV		13,75*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			24,750		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,750		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		7,0*0,5*1,0*0,5 "chránička			1,750		
12	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	3,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,75*2 "Přepočtené koeficientem množství			3,500		
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	50,531		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	VV		7,81*6,47			50,531		
	D	2	Zakládání				0,00	
14	K	274311125	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20	m3	0,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311125					
	VV		základový blok					
	VV		1,0*0,5*0,3*2			0,300		
15	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	0,900		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111					
	VV		základový blok					
	VV		(1,0+0,5)*2*0,3			0,900		
	VV		Součet			0,900		
16	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	0,900		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211					
D 4			Vodorovné konstrukce					0,00
17	K	451315114	Podkladní a výpíňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	7,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114					
VV			pod základový blok					
VV			1,0*0,9*2					1,800
VV			podkladní beton pod obetonování					
VV			6,0 "š. 0,95 m					6,000
VV			Součet					7,800
18	K	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2	3,726		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513156					
VV			viz D.1.1.3					
VV			"kamenná dlažba - čedič, betonové lože C 20/25n XF3 tl. 100 mm					
VV			3,726					3,726
D 8			Trubní vedení					0,00
19	K	812372222	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 300 do 500	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/812372222					
20	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	820391113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/820391113					
VV			2 "obě čela propustku ve sklonu 1:2					2,000
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
VV			2*0,5 "na vtoku a výtoku					1,000
23	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	6,910		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919521120					
VV			viz D.1.1.3					
VV			6,91					6,910
25	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	7,575		0,00	CS ÚRS 2023 01
VV			3*2,5					7,500
VV			7,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					7,575
26	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,135		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919535556					
VV			viz D.1.1.3 beton tř. C 20/25 XF2, XC4					
VV			0,57*5,5 "plocha řezu x délka					3,135
27	K	938902204	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902204					
VV			5,0*2					10,000
D 997			Přesun sutě					0,00
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,970		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
VV			0,97 "čištění příkopu					0,970

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,730		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
		VV	0,97 "čištění příkopu		0,970			
		VV	0,97*9 "Přepočtené koeficientem množství		8,730			
30	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,970		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655					
		VV	0,97 "čištění příkopu		0,970			
		VV	Součet		0,970			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
31	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,472		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00	
32	K	220182022R	Uložení trubky PVC do výkopu pro kabel bez zřízení lože a bez krytí	m	7,000		0,00	
		VV	ochrana vedení CETIN					
		VV	7,0 "dělená chránička		7,000			
33	M	1000290845	KABELOVÁ CHRÁNIČKA DĚLENÁ PEHD 06110/2 CA	m	7,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt:
SO 151 - Dopravně inženýrská opatření

KSO: 822 29 7
Místo: Plzeň
CZ-CPV: 45233340-4

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIPONT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jan Rosík

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 31. 1. 2023
CZ-CPA: 42.11.20

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt: SO 151 - Dopravně inženýrská opatření

Místo: Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 1. 2023
Projektant: DIPONT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt: SO 151 - Dopravně inženýrská opatření

Místo: Plzeň Datum: 31. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: DIPONT s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111115					
	VV		"viz. Technická zpráva D.1.1.4 - SO 151 Dopravně inženýrská opatření					
	VV		1 "C9a+C9b (na jednom sloupku C9a - z druhé strany C9b)		1,000			
	VV		2 "A15+E3a (na jednom sloupku dvě značky)		2,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	112,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913111215					
	VV		"po celou dobu stavby - 10 týdnů					
	VV		1*7*10 "C9a+C9b (na jednom sloupku C9a - z druhé strany C9b)		70,000			
	VV		"po etapách - 1 týden S strana - 1 týden J strana + týden rezerva					
	VV		2*7*3 "A15+E3a (na jednom sloupku dvě značky)		42,000			
	VV		Součet		112,000			
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121111					
	VV		"viz. Technická zpráva D.1.1.4 - SO 151 Dopravně inženýrská opatření					
	VV		2 "IP 22 - vjezd a výjezd vozidel stavby		2,000			
	VV		1 "C9a+C9b (na jednom sloupku C9a - z druhé strany C9b)		1,000			
	VV		2 "A15+E3a		2,000			
	VV		2 "B21a		2,000			
	VV		2 "B20a (70)		2,000			
	VV		2 "B20a (50)		2,000			
	VV		2 "B26		2,000			
	VV		Součet		13,000			
4	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	420,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121211					
	VV		"po celou dobu stavby - 10 týdnů					
	VV		2*7*10 "IP 22 - vjezd a výjezd vozidel stavby		140,000			
	VV		1*7*10 "C9a+C9b (na jednom sloupku C9a - z druhé strany C9b)		70,000			
	VV		"po etapách - 1 týden S strana - 1 týden J strana + týden rezerva					
	VV		2*7*3 "A15+E3a		42,000			
	VV		2*7*3 "B21a		42,000			
	VV		2*7*3 "B20a (70)		42,000			
	VV		2*7*3 "B20a (50)		42,000			
	VV		2*7*3 "B26		42,000			
	VV		Součet		420,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	913211113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913211113						
	VV	"viz. Technická zpráva D.1.1.4 - SO 151 Dopravně inženýrská opatření						
	VV	1 "zábradlí Z2						
					1,000			
6	K	913211213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113	kus	70,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913211213						
	VV	"po celou dobu stavby - 10 týdnů						
	VV	1*7*10 "zábradlí Z2						
	VV	Součet						
					70,000			
					70,000			
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913321111						
	VV	"viz. Technická zpráva D.1.1.4 - SO 151 Dopravně inženýrská opatření						
	VV	6 "Z4a+Z4b						
					6,000			
8	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	126,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913321211						
	VV	"po etapách - 1 týden S strana - 1 týden J strana + týden rezerva						
	VV	6*7*3 "Z4a+Z4b						
					126,000			
9	K	913321115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913321115						
	VV	"viz. Technická zpráva D.1.1.4 - SO 151 Dopravně inženýrská opatření						
	VV	1 "Z4a						
					1,000			
10	K	913321215	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913321215						
	VV	"po etapách - 1 týden S strana - 1 týden J strana + týden rezerva						
	VV	1*7*3 "Z4a						
					21,000			
11	K	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913921131						
	VV	"viz. Technická zpráva D.1.1.4 - SO 151 Dopravně inženýrská opatření						
	VV	1+1 "C9a+C9b						
					2,000			
12	K	913921132	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913921132						
	VV	1+1 "C9a+C9b						
					2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt:
SO 401 - Nové veřejné osvětlení

KSO: 828 75 11
Místo: Plzeň
CZ-CPV: 45316110-9

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIPONT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Ladislav Vostrý

CC-CZ: 22249
Datum: 31. 1. 2023
CZ-CPA: 42.22.22

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 11414987
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická

Objekt: SO 401 - Nové veřejné osvětlení

Místo: Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 1. 2023
Projektant: DIPONT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Ladislav Vostrý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
21-M - Elektromontáže		0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt: SO 401 - Nové veřejné osvětlení

Místo: Plzeň Datum: 31. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: DIPONT s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ladislav Vostrý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D M Práce a dodávky M								0,00
D 21-M Elektromontáže								0,00
1	K	210100005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 35 mm2	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100005					
2	K	210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100014					
3	K	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	66,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100096					
4	K	210100099	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 10 mm2	kus	80,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100099					
5	K	210101233	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210101233					
6	M	10.048.943	Spojka SVCZC 16 AL smršťovací	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.					
7	K	210101234	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210101234					
8	M	10.048.945	Spojka SVCZC 35 AL smršťovací	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.					
9	K	210120102	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210120102					
10	M	35825222	pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	35825224	pojistka nožová 20A nízkoztrátová 2,22W, provedení normální, charakteristika gG	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	210191514	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210191514					
13	M	1253871	SKRIN AHVO SRML 18X160 V V PILIRI VCETNE	kus	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.					
14	K	210191543	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři pilířů pro skříně bez základů, typ	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210191543					
15	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210202013					
16	M	34774008-R	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 51W 5160lm 4000K stmívatelné	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: "B" svítidlo LED uliční +NEMA+DALI optika A9, 50W, 8,4klm, 4000K					
17	K	210202016	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210202016					
18	M	34774004-R	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 17W 1785lm 4000K stmívatelné	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: "A" svítidlo LED uliční +NEMA+DALI 15W-3070-A8, 2,6klm, 3000K					
19	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204002					
20	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011					
22	M	31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
23	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204103					
24	M	31673001	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2500mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
25	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201					
26	M	1394456	EL. VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN	kus	11,000		0,00	
27	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	363,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022					
	VV		206+11+109+11+13*2		363,000			
28	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	258,819		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		363*0.62		225,060			
	VV		225,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		258,819			
29	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	37,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220301					
30	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	26,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
31	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280002					
33	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	182,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812011					
	VV		4*7+11*14		182,000			
34	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	209,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		182*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		209,300			
35	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	382,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812033					
	VV		10+30+30+30+15+31+12+36+37+34+35+34+12*4		382,000			
36	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	439,300		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		382*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		439,300			
37	K	210902011	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210902011					
	VV		11+1*4		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	34113079	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x16mm ²	m	17,250		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,250			
39	K	210902013	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm ²	m	375,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210902013					
	VV		187+31+115+11+11+5*4		375,000			
40	M	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm ²	m	431,250		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		375*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		431,250			
41	K	218191543	Demontáž skříní tenkocementových v pilíři pilířů pro skříně bez základů, bez odpojení vodičů, typ	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218191543					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
42	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,337		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024					
43	K	460141114	Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m ³	16,599		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460141114					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		výkop jámy pro základy stožárů					
			11*0.9*0.9*1.7+4*0.55*0.55*1.2		16,599			
44	K	460171174	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	337,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171174					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		samostatná trasa					
			206+11+109+11		337,000			
45	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460242211					
46	K	460242221	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu	m	38,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460242221					
47	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m ³	40,149		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		samostatná trasa					
			16.559+337*0.35*0.2		40,149			
48	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	562,086		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121					
	VV		40.149*14		562,086			
49	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	72,268		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121					
	VV		40.149*1.8		72,268			
50	K	460451184	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	337,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451184					
	P		Poznámka k položce:					
			samostatná trasa					
51	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m ³	16,599		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	294,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	samostatné trasy 337-(15+6+5+5+4+8)					
					294,000			
53	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	887,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742111					
54	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	456,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	442,718446601942*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
					456,000			
55	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	431,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	418,446601941748*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
					431,000			
56	K	460742131	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	86,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742131					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	obetované chráničky ve vjezdech a ve vozovce ve společných trasách i samostatných trasách 2*(15+6+5+5+4+8)					
					86,000			
57	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	88,580		0,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	86*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
					88,580			
58	K	460921111	Vyspravení krytu po překopecch bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu kamenivem těženým tloušťky 3 cm	m2	43,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460921111					
		VV	43*1					
					43,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt:
SO 801 - Sadové úpravy

KSO: 823 27
Místo: Plzeň
CZ-CPV: 45230000-8

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIPONT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jan Rosík

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 31. 1. 2023
CZ-CPA: 42.11.2

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická

Objekt: SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 1. 2023
Projektant: DIPONT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt: SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Plzeň Datum: 31. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: DIPONT s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,112		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117								
VV viz TZ a SO801_2					2,112			
VV 11*0,8*0,8*0,6/2					2,112			
VV Součet								
2	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	21,120		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119								
VV viz TZ a SO801_2					21,120			
VV 11*0,8*0,8*0,6/2*10					21,120			
VV Součet								
3	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,112		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101								
VV viz TZ a SO801_2					2,112			
VV 11*0,8*0,8*0,6/2					2,112			
VV Součet								
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,006		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221								
Poznámka k položce: VČETNÉ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)								
2. VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TR. VYLUHOVATELNOSTI IIa VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,								
VV viz TZ a SO801_2					2,006			
VV 11*0,8*0,8*0,6/2*0,95 "95% objemu					2,006			
VV Součet								
5	K	171201NO	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	t	0,106		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: VČETNÉ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.) SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU					
	VV		viz TZ a SO801_2				0,106	
	VV		11*0,8*0,8*0,6/2*0,05 "5% objemu				0,106	
	VV		Součet					
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,224		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11*0,8*0,8*0,6/2*2			4,224		
	VV		Součet			4,224		
7	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,218		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11*0,8*0,8*0,6/2*1,05			2,218		
	VV		Součet			2,218		
8	K	183102221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183102221					
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11			11,000		
	VV		Součet			11,000		
9	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403111					
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		0,8*11			8,800		
	VV		Součet			8,800		
10	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102122					
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11			11,000		
	VV		Součet			11,000		
11	M	02650300_ap	Acer platanoides – javor mléč, obvod kmene 14-16 cm	kus	11,000		0,00	
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11			11,000		
	VV		Součet			11,000		
12	K	184215123	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215123					
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11*2			22,000		
	VV		Součet			22,000		
13	K	184501142R	Zhotovení obalu kmene - plastové perforované chrániče vč. dodávky	m2	11,000		0,00	
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11			11,000		
	VV		Součet			11,000		
14	K	184808111	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spaléním, při výšce stromu do 3 m	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184808111					
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11			11,000		
	VV		Součet			11,000		
15	K	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
16	M	24551515A	dvousložkový ochranný nátěr dřevin	litr	1,375		0,00	
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11*0,125		1,375			
	VV		Součet		1,375			
17	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421					
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		0,8*11		8,800			
	VV		Součet		8,800			
18	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,810		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		0,8*0,8*11*0,1*1,15		0,810			
	VV		Součet		0,810			
19	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11*2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
20	K	185804312.11	Zalití stromu vodou	ks	55,000		0,00	
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11*5		55,000			
	VV		Součet		55,000			
21	K	185804392.1	D + M půdního kondiciéru	ks	11,000		0,00	
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
22	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121					
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11*5*100/1000		5,500			
	VV		Součet		5,500			
23	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	55,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129					
	VV		viz TZ a SO801_2					
	VV		11*5*100/1000*10		55,000			
	VV		Součet		55,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,320		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt:
SO 801.1 - Následná péče

KSO: 823 27
Místo: Plzeň
CZ-CPV: 45230000-8

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIPONT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jan Rosík

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 31. 1. 2023
CZ-CPA: 42.11.2

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická

Objekt: **SO 801.1 - Následná péče**

Místo: Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 1. 2023
Projektant: DIPONT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt: SO 801.1 - Následná péče

Místo: Plzeň Datum: 31. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: DIPONT s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	183451112s	Kypření sazenic strojně bez rozlišení druhu a výšky sazenic v zemině obdělávatelné středně	m2	52,800		0,00	
	VV		viz TZ					
	VV		11*0,8*6		52,800			
	VV		Součet		52,800			
2	K	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184852321					
	VV		viz TZ					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
3	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911111					
	VV		viz TZ					
	VV		11*2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
4	K	185804312.1	Zalití stromu vodou	ks	198,000		0,00	
	VV		viz TZ					
	VV		11*18		198,000			
	VV		Součet		198,000			
5	K	185804312.2	oprava stávajícího kotvení stromu	ks	11,000		0,00	
	VV		viz TZ					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
6	K	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	52,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804513					
	VV		viz TZ					
	VV		11*0,8*6		52,800			
	VV		Součet		52,800			
7	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	11,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121					
	VV		viz TZ					
	VV		11*20*50/1000		11,000			
	VV		Součet		11,000			
8	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	110,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129					
	VV		viz TZ					
	VV		11*20*50/1000*10		110,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		110,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt:
PS 01.2 - Elektrotechnologická část ČS

KSO: 814 29
Místo: Plzeň
CZ-CPV: 45230000-8

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIPONT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jan Rosík

Poznámka:

CC-CZ: 2224
Datum: 31. 1. 2023
CZ-CPA: 42.21.2

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt: PS 01.2 - Elektrotechnologická část ČS

Místo: Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 1. 2023
Projektant: DIPONT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt: PS 01.2 - Elektrotechnologická část ČS

Místo: Plzeň Datum: 31. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: DIPONT s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 8 Trubní vedení								0,00
1	K	877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315231								
2	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812311								
4	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812331								
5	K	894812354	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812354								
D M Práce a dodávky M								0,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								0,00
6	K	460141112	Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460141112								
VV 1*1*1*4					4,000			
VV Součet					4,000			
7	K	460171172	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	160,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171172								
8	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	6,730		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113								
VV 160*0,35*0,1+0,3*0,3*3,14*1*4					6,730			
VV Součet					6,730			
9	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	60,570		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121								
VV 6,73*9 "Přepočtené koeficientem množství					60,570			
VV Součet					60,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,114		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121					
		VV	6,73*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		12,114			
		VV	Součet		12,114			
11	K	460411122	Zásyp jam strojně s uložení výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuťněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,870		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460411122					
		VV	1*1*1*4-0,3*0,3*3,14*1*4		2,870			
		VV	Součet		2,870			
12	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuťnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	160,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451182					
13	K	460661212	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuťnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté cihlami, šířky přes 15 do 30 cm	m	160,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661212					
14	K	460671114	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm	m	160,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671114					
15	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	160,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791213					
16	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	168,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	160*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		168,000			
		VV	Součet		168,000			
17	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,113		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt:
SO 02 - Výtlačný řad

KSO: 827 2
Místo: Plzeň
CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIPONT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jan Rosík

Poznámka:

CC-CZ: 22231
Datum: 31. 1. 2023
CZ-CPA: 42.21.22

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická

Objekt: SO 02 - Výtlačný řad

Místo: Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 1. 2023
Projektant: DIPONT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická

Objekt: SO 02 - Výtlačný řad

Místo: Plzeň
Zadavatel: Statutární město Plzeň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 1. 2023
Projektant: DIPONT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301					
3	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003131					
VV			(3+2)*2*5		50,000			
VV			Součet		50,000			
4	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003132					
5	K	119003215	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003215					
6	K	119003216	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003216					
7	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
VV			3*2*5		30,000			
VV			Součet		30,000			
8	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	58,440		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251203					
VV			3*2*(1,84*2+1,79+1,95+2,32)		58,440			
VV			Součet		58,440			
9	K	141721214	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/141721214					
10	K	141721251	Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 90 mm	m	134,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/141721251					
VV			35,5+119-20		134,500			
VV			Součet		134,500			
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	97,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3+2)*2*(1,84*2+1,79+1,95+2,32)		97,400			
	VV		Součet		97,400			
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	97,400		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		3*5*0,8*0,5		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,260		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČETNÉ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATORNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)					
			2. VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TR. VYLUHOVATELNOSTI IIa VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,					
	VV		6*0,95 "95% objemu		5,700			
	VV		Součet		5,700			
	VV		5,7*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		10,260			
15	K	171201NO	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	t	0,300		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČETNÉ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATORNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)					
			SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU					
	VV		6*0,05 "5% objemu		0,300			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	52,440		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		3*2*(1,84*2+1,79+1,95+2,32)		58,440			
	VV		-3*5*0,8*0,5		-6,000			
	VV		Součet		52,440			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,800		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		3*5*0,8*0,4		4,800			
	VV		Součet		4,800			
19	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	8,640		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		4,8*1,8		8,640			
	VV		Součet		8,640			
20	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003					
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,600		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,600			
	VV		Součet		0,600			
23	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111						
24	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111						
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	154,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211						
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
26	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111						
	VV		3*5*0,8*0,1		1,200			
	VV		Součet		1,200			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
27	K	871255202	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	154,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871255202						
28	M	28613384	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 90x8,2mm	m	156,818		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		154,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		156,818			
	VV		Součet		156,818			
29	K	877245210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877245210						
30	M	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	154,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111						
32	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111						
33	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899713111						
	VV		" zpětný montáž označníku s tabulkou pro vytyčení lomu na vodovodu"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111						
	VV		3*5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
35	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114						
	VV		3*5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
36	K	899911231	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 157 do 183 mm	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899911231						
	VV		12*2		24,000			
	VV		Součet		24,000			
37	K	899913133	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899913133						
38	K	899914111	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899914111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
40	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132					
VV			"dočasná demontáž označníku s tabulkou pro vytyčení lomu na vodovodu"3		3,000			
VV			Součet		3,000			
D 998			Přesun hmot				0,00	
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,601		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Plzeň

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
DIPONT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jan Rosík

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Plzeň

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

31. 1. 2023

Projektant:

DIPONT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Rosík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

VRN10 - DALŠÍ NÁKLADY

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Plzeň Datum: 31. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: DIPONT s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Rosík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00	
1	K	012203000.	Geodetické práce před a při provádění stavby	Kč	1,000		0,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: -VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000 Poznámka k položce: Poznámka k položce: V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, - PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ, -GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VÉCNÁ BŘEMENA -OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000 Poznámka k položce: Poznámka k položce: PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE) -V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona) VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY								
D	VRN3	Zařízení staveniště					0,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000 Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovoláným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS								
5	K	032103000.	Náklady na stavební buňky - KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE	Kč	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY								
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000 Poznámka k položce: Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	034503001	D+M informační tabule (pro dotační program) nebo plachty o rozměrech 2,1 m x 2,2 m vč. údržby, oprav a demontáže po ukončení výstavby	kus	1,000		0,00	
8	K	034503002	D+M pamětní deska vyrobená z trvanlivého materiálu (dibondová deska) o rozměrech 0,3 m x 0,4 m vč. kamene odpovídající velikosti pamětní desky	kus	1,000		0,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
9	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/040001000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: NAPŘ. NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ					
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000					
D VRN5			Finanční náklady				0,00	
11	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051002000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD					
12	K	053002000	Poplatky	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/053002000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: NAPŘ: ZA PRONÁJEM PLOCH, ZÁBORY POZEMKŮ					
13	K	056002000.	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	Kč	1,000		0,00	
14	K	056002001	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	Kč	1,000		0,00	
D VRN7			Provozní vlivy				0,00	
15	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště. DIO					
D VRN9			Ostatní náklady				0,00	
16	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091704000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU					
17	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/092103001					
18	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/094002000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRÁVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU -30 dní					
D VRN10			DALŠÍ NÁKLADY				0,00	
19	K	092002000.	DALŠÍ NAVRŽENÉ VRN	Kč	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: DALŠÍ PROJEKTANTEM NAVRŽENÉ VRN:					
VV			DALŠÍ PROJEKTANTEM NAVRŽENÉ VRN:					
VV			kontrolní sondy, laboratorní zkoušky a zkoušky na pláni					
VV			1					
VV			Součet					
					1,000			
					1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Č. j.: MMP/108017/23

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu ustanovení 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ sděluje, že ve Vysvětlení č. 1 uvedl chybné datum lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel tímto napravuje zjevnou nesprávnost a sděluje, že lhůta pro podání nabídek končí:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.03.2023 v 10:00 hodin.

V Plzni dne 09.03.2023

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

ČASOVÝ a FINANČNÍ HARMONOGRAM

STAVBY: „Greenways – Mže, Pod Vinicemi – Radčická“

		květen		
2023	týden:			
SO 001 Příprava území, demolice, kácení	x	x	x	
SO 101 Sportovně rekreační trasa	x			x
SO 102 Propustek pod sjezdem	x			
SO 151 DIO	x			x
SO 401 Nové veřejné osvětlení	x			
SO 801 Sadové úpravy	x			
SO 801.1 Následná péče	x			
PS 01.2 Elektrotechnická část ČS	x			
SO 02 Výtlačný řad	x			
VRN	x	x	x	x
CELKEM BEZ DPH	x			

termíny:

předání staveniště:

zahájení stavebních prací:

dokončení stavebních prací:

předání a převzetí díla:

vyklizení staveniště:

závěrečné kontrolní prohlídky:

předání žádosti o kolaudační souhlas:

Vladimír Beneš

jednatel

H & B COMPLEX s.r.o., Kurzova 2201/;

červen

červenec

x	x	x	x	x	x	x	x
						x	x
x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x
				x	x	x	x
					x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x

x
x
x

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D21210

Stavba: Greenways - Mže pod Vinicemi - Radčická

Místo: Plzeň

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Uchazeč:



Projektant:

DIPONT s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

3 636 600,41

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

3 636 600,41

763 686,09

Cena s DPH

v CZK

4 400 286,50