
Spolufinancováno
Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí

Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

I. Smluvní strany.

1 . Městská bytová správa, spol. s r.o.
IČ: 63489953, DIČ:CZ699001303 ,
se sídlem Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C
vložka 21697,
zastoupena ve věcech smluvních: Ing, Janou Bimkovou, jednatelem
email:

dále v textu mmííjen jako „objednatel“

a

2.
Název: HORA ENERGY, s.r.o.
IČ:, DIČ; 24814962, CZ2481 4962
se sídlem : Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C
vložka 71126,
zastoupena ve věcech smluvních: Jan Cechovský, jednatel společnosti
bankovní spojení:

dále i> textu rovněíjen jako „ boiomtel“

uzavírají tuto smlouvu

II. Předmět smlouvy.

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací/ dodávek specifikovaných v čl. ITI
této smlouvy (pro účely této smlouvy déle též i jen „dílo“.

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti dle
čl. III této smlouvy, a to na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje řádně provedené
hotové dílo převzít a zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.

3. Smluvní strany prohlašují, žc předmět smlouvy se shoduje s předmětem nabídky, jak je
uvedena v příloze k této smlouvy.

III. Předmět díla.

1. Předmětem díla je:

Dodávka a montáž zařízení a technologií FVE „VÝSTAVBA FVE HOTEL KRYSTAL
HODONÍN“ o instalovaném výkonu 86,51kWp na základě a v rozsahu dle cenové nabídky a
rozpočtu ze dne 24.4.202.3, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č.l).
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IV. Čas a místo plnění.

1. Zhotovitel převezme místo plnění a zahájí plnění předmětu díla do .30 dnů po podpisu
Smlouvy’ o Dílo

2. Zhotovitel předmět díla dokončí a předá objednateli v těchto termínech:

a) Předání díla do zkušebního provozu, potvrzeno předávacím protokolem o
zkušebním provozu a výchozí revizní zprávou do 90 dnů po podpisu Smlouvy o
Dílo.

b) Předání do trvalého provozu, potvrzeno předávacím protokolem o trvalém
provozu a protokolem o UTP ( umožnění trvalého provozu výrobny ) ze strany
E.GD a.s. do 30.11.2023

3. Místem plnění - dodávky díla je: Hotel Krystal provozovaný objednatelem - budova č.p.
Pančava 3757/49, 69501 Hodonín, budova na pozemku parc.č. st.7409, k.ú. Hodonín (640417] -
pro účely této smlouvy označován dále též i jen jako „staveniště“)

4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu termínu
dokončení a předání díla, a to v závislosti na vyšší moci. Zhotovitel je oprávněn navrhnout
objednateli změnu termínu předání díla o takový počet dnů, o kolik nelze dílo provádět, což musí
být zaznamenáno ve stavebním deníku. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen oznámit
objednateli písemnou formou, a to prostřednictvím listinné či elektronické podoby (včetně e-
mailové zprávy). Pro účely této smlouvy' se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na
smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám
plnit jejich závazky. Za vyšší moc se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky, nepříznivá
epidemiologická situace v České republice nebo změna terminu dodání materiálu, potřebného
pro výstavbu FVE, na základě potvrzení od velkoobchodu, který zajišťuje dodávku na základě
objednávky. Pokud nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot,
dlouhodobé trvalé srážky), existence vládních, ministerských či hygienických opatření k řešení
nepříznivé epidemiologické situace nebe posunutí termínu dodávky materiálu objektivně
neumožní řádné provádění prací po nepřetržitou dobu delší než 10 dnů, zavazují se smluvní
strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla, nejvýše však o dobu stanovenou
součtem dnů, kdy nemohly být práce objektivně pro nepříznivé počasí, pro rozpor s normami
provádění takových prací, pro existenci opatření k řešení nepříznivé epidemiologické situace,
nebo posunutí termínu dodávky materiálu prováděny.

V. Cena díla a platební podmínky.

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí 2 972 656,- Kč bez DPH (režim
přenesené daňové povinnosti).

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojdc-li v průběhu provedení díla ke změnám sazeb DPH, bude v takovém případě k ceně
díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
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3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla, a to
včetně všech souvisejících úhrad v souvislosti právem užívání patentů, ochranných známek,
zkoušek, revizí atp — viz zejména čl. VI. odst. 2 ., 3, .

4. Cena díla bude uhrazena následujícím způsobem:
a) částka ve výši 45% Kč bez DPH bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet

zhotovitele uvedený v čl. I této smlouvy', a to do 14 dnů od podpisu Smlouvy o dílo.

b) částka po podpisu Smlouvy o Dílo ve výši 45% Kč bez DPH bude uhrazena
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I této smlouvy, a to do 1 4
dnů po dokončení prací (potvrzeno předávacím protokolem o zkušebním provozu,
výchozí revizní zprava rVE  ).

c) doplatek ve výši 10% Kč bez DPH bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele uvedený v čl. I této smlouvy, a to do 30 dnů po předání díla včetně
dokumentace skutečného provedení (potvrzeno předávacím protokolem o trvalém
provozu a DTP - umožnění trvalého provozu výrobny’).

3. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platné právní
úpravy ČR.

4. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur, které budou -vystaveny
v souladu s odst. 3 tohoto článku.

5. Splatnost každé z faktur je dle dohody- smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne
vystavení té které z nich. V případě prodlení s placením faktur ze strany objednatele,
zavazuje se tento uhradit za každý’ den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky’ za každý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele s úhradou první a/nebo druhé dílčí faktury oprávněně
vystavené zhotovitelem v průběhu provádění díla se prodlužuje Ihúta k předání díla dle čl. IV
odst. 1 o jeden kalendářní den za každý započatý den prodlení objednatele s úhradou dílčí
faktury.

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla za předpokladu, že objednatel je v prodlení
s úhradou první a/nebo druhé dílčí faktury oprávněně vystavené zhotovitelem déle než 15
dnů. Objednatel nese odpovědnost za škodu způsobenou zhotoviteli takovýmto přerušením
provádění díla. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se současně prodlužuje
lhůta k provedení díla dle čl. IV odst. 1 .

8. Na každé faktuře uveden název a číslo projektu (CZ. 05.01. 02/01 /22_01 1/0000668,
VÝSTAVBA FVE HOTEL KRYSTAL HODONÍN)

VI. Práva a povinnosti smluvních stran.

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této smlouvy' tak, aby bylo provedeno v souladu
se všemi závaznými souvisejícími technickými normami a platnou právní úpravou CR.

2. Zhotovitel je povinen vyřídit i ostatní legislativní činnost v souvislosti s provedením díla, a to
zejména proces UTP, zajištění kolaudace stavby a součinnost při vyřízení licence na výrobu
EE ze strany ERÚ.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že objednateli zajistil právo užívat patenty, ochranné známky,
průmyslové vzory, know-how, programové vybavení počítačů a jiná práva z průmyslového a
duševního vlastnictví vztahující se k předmětu díla, a to včetně projektové a technické
dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů apod. Pokud není
v této smlouvě stanoveno jinak, převod výše uvedených práv na objednatele se uskuteční
nejpozději k datu plánovaného dokončení díla, přičemž cena za tato práva je již zohledněna
v ceně díla, jak je sjednána v čl. V. odst. 1 této smlouvy

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o připravované zkoušce v dostatečném
předstihu, nejpozdčji však ve lhůtč tří pracovních dnů předem, případně tak, aby se zkoušky
objednatel nebo jeho zástupce mohl účastnit.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele v dostatečném předstihu ke kontrole provedených
prací, které budou v dalším postupu zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
nejpozději však ve lhůtč tří pracovních dnů předem, případně tak, aby se zkoušky objednatel
nebo jeho zástupce mohl účastnit.

6. Objednatel má právo kdykoliv před ukončením díla žádat změnu projektů, plánů, specifikací,
výkresů díla nebo jeho části formou dodatku, avšak výlučně, pokud s takovouto změnou
vysloví zhotovitel souhlas. Zhotovitel po obdržení žádosti objednatele navrhne a předloží
objednateli k odsouhlasení změnu díla, která bude obsahovat návrh zhotovitele na provedení
změny a návrh na úpravu celkové ceny díla, pokud změna bude takovou úpravu vyžadovat.
Schválení změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změny bude
provedeno následujícím způsobem:

písemným dodatkem ke smlouvě.

7. Zhotovitel je povinen připravit a udržovat záznamy zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, a to navrhovaných i schválených. Tyto záznamy budou vedeny v záznamovém deníku
o díle.

8. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout staveniště, tedy zejména plochy pro
vybudování montážního místa a připojovacího místa na zdroj elektronické energie. Náklady
na dodávku spotřebované elektrické energie potřebné pro provádění díla zhotovitelem nese
objednatel.

9. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník o díle, v němž bude
zaznamenávat všechny informace o způsobu a průběhu zhotovování díla a o stavu díla,
přičemž se smluvní strany dohodly, že tento stavební deník bude veden v souladu s platnou
právní úpravou CR.

10. Zhotovitel je povinen veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů,
výkresů, vzorů, vzorků apod., jakožto i jiné informace a materiály, které mu objednatel svěřil
a označil jako důvěrné nebo které zhotovitel o objednateli v průběhu plnění smlouvy získá,
bude udržovat v tajnosti, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ku
prospěchu třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu
objednatele a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.

11. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy
dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně
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zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a
to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu,
dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této
smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plném prováděn zhotovitelem či
jeho poddodavatelem.

12. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval
veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu

13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla až po jeho předání
objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která bude krýt
rizika spojená s prováděním díla, a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní
ceny díla.

14. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

15. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené
na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv.
Best Practices.

VII. Předání a převzetí díla.

1. Rádně dokončené dílo je objednatel povinen převzít na základě prokazatelné výzvy
zhotovitele nejpozději do 5 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí díla. O předání a převzetí
díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol, v němž jsou povinny uvést zjevné vady díla
a výhrady objednatele, včetně způsobu a termínu jejich odstranění, resp. řešení.

2. Objednatel není povinen, po výzvě dle předchozího bodu, dílo převzít v případě, že zjevné
vady díla jsou tak zásadního charakteru, že pro ně nelze dílo řádně užívat. O této skutečnosti
jsou smluvní strany povinny sepsat a podepsat zápis s uvedením zásadních zjevných vad.
Zhotovitel je povinen sepsané zásadní zjevné vady bezodkladně odstranit a vyzvat bez
zbytečného odkladu objednatele k převzetí díla. Pokud se zásadní zjevné vady vyskytnou i při
dalším předávání díla, použije se tohoto odstavec obdobně.

3. V případě vyskytnutí se vad při předávání díla, které nejsou zásadního charakteru ve smyslu
předchozího odstavce, je objednatel povinen dílo převzít a v protokolu o převzetí díla jsou
smluvní strany tyto vady povinny uvést. Vady uvedené v protokolu o převzetí díla jc povinen
zhotovitel bezodkladně na vlastní náklady řádně odstranit.

4. Dílo se považuje za předané okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma
smluvními stranami.

5. Zhotovitel není v prodlení s provedením a předáním díla objednateli, pokud toto bylo
zapříčiněno okolnostmi na straně objednatele nebo vyšší mocí.

6. Pro určení konečného termínu předání se užije ustanovení této smlouvy o prodloužení
termínu předání.
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7. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem předání díla.

8. Odpovědnost za dílo a jeho ochranu včetně poškození, zničení nebo jakékoliv jiné újmy
přechází okamžikem předání díla na objednatele.

VIII. Odpovědnost za vady.

1. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na
jejich dodržení výslovně trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost objektivně nemohl
zjistit.

2. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není v této smlouvě stanovenými povinnostmi zhotovitele
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody.
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.

IX. Záruka.

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude prosta
jakýchkoliv vad po záruční dobu. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá této
smlouvě, účelu jeho využití nebo nemá vlastnosti výslovně vymíněné v této smlouvě,
v projektu či obecně platnými předpisy.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku na dílo v následujících dobách:

a) 1 5 let na konstrukci panelu AXIpremium XXL AC-41 0 MH/ 1 08V

b) 251ct na nominální výkon panelu 85%

c) 12 let na střídače SolarEde SE

d) 251et na optimizéry SolarEdge

e) 12 let na konstrukční systém K2-solidrail a S DOME

f) 36 měsíců na ostatní komponenty díla

3. Objednatel musí vadu včetně popisu oznámit zhotoviteli písemně bez. zbytečného odkladu,
avšak nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy vadu zjistil, písemnou formou, a to
prostřednictvím listinné (doporučený dopis) či elektronické podoby na adresu uvedenou v čl.
1 této smlouvy. Na žádost zhotovitele umožní objednatel zhotoviteli přístup k dílu pro
ověření příčiny vady. V případě, že se jedná o vadu, která brání provozu díla, je zhotovitel
povinen zahájit odstraňování vady do 48 hodin od doručení oznámení a odstranit vadu do 5.
pracovních dnů od doručení oznámení; v ostatních případech zahájit odstraňování vady do
5. pracovních dnů od doručení oznámení a odstranit vadu do 1 měsíce od doručení
oznámení.

4. Prokáže-li se, že objednatel oznámil vadu zhotoviteli prokazatelně neoprávněně, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškerou prokazatelnou škodu a náklady, které mu
v souvislosti s takovýmto neoprávněným oznámením vady' vznikly, a to včetně nákladů, které
případně zhotoviteli vznikly s odstraněním vady, na niž se záruka nevztahuje.
Neoprávněným oznámením vad se rozumí zejména oznámení vady:
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a) která není vadou, nýbrž projevem neodborné manipulace s dílem nebo jeho prvky,

b) na kterou se nevztahuje záruka,

c) která již není v záruční době,

d) která byla způsobena nevhodným užíváním díla nebo v rozporu s účelem jeho užití,

e) která vznikla vinou objednatele nebo osob, jimž byl objednatelem umožněn přístup
k dílu,

ť) která vznikla v příčinné souvislosti s neodbornou manipulací s dílem nebo zásahem do
díla objednatelem či osobami, kterým byl objednatelem umožněn k dílu přístup.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho
vady, za které odpovídá zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si
vadu odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na
smluvní pokutu tímto není dotčen. Takové náhradní odstranění vady nemá vliv na další
trvání poskytnuté záruky za jakost.

X. Zajištění závazků zhotovitele.

1. Zajištění závazků zhotovitele po celou dobu realizace díla, tj. ode dne zahájení díla až
do dne oboustranně písemně stvrzeného protokolárního předání a převzetí díla.

a) Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve
smyslu §2029 NOZ formou bankovní záruky nebo jiným relevantním způsobem
zajištění finanční záruky (pro účely této smlouvy dále i jen „Záruční listina č. 1“) ve výši
2% z ceny díla bez DPH platné po celou dobu realizace díla a po 6 měsíců následujících
bezprostředně po měsíci, v němž je dílo protokolárně předáno. Z této Záruční listiny č. 1
vyplývá právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na pivní výzvu finanční
prostředky v případě, kdy zhotovitel během realizace díla nesplní své povinnosti
vyplývající z této smlouvy, a/nebo v případě, kdy objednateli vznikne na základě této
smlouvy nárok na smluvní pokutu.

b) Záruční listinu č.l předloží zhotovitel objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne
podpisu této smlouvy. Nepředložení Záruční listiny č.l ve sjednané lhůtč a/nebo ve
sjednané výši záruky je podstatným porušením této smlouvy a objednatel je oprávněn
účtovat zhotoviteli za každý den prodlení s dodáním finanční záruky smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč/den.

2. Zajištění závazků zhotovitele po celou záruční dobu dle této smlouvy.

a) Závazky zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve
smyslu §2029 NOZ formou bankovní záruky nebo jiným relevantním způsobem
zajištění finanční záruky (pro účely této smlouvy dále i jen „Záruční listina č. 2“) ve výši
2% z ceny díla bez DPH. Kč platnou po celou záruční dobu. Z této Záruční hstiny č. 2
vyplývá právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první výzvu finanční
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prostředky v případě, kdy zhotovitel během záruční doby na dílo nesplní své povinnosti
vyplývající pro něj z této smlouvy, a/  nebo v případě, kdy objednateli vznikne na základě
této smlouvy nárok na smluvní pokutu.

b) Záruční listinu č.2 předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni protokolárního
předání/ převzetí díla. Nepředložení Záruční listiny č.2 ve sjednané lhůtč a/nebo ve
sjednané výši záruky je podstatným porušením této smlouvy a opravňuje objednatele
odmítnout dílo převzít a dále je objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli za každý den
prodlení s dodáním finanční záruky smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč/den.

3. Pro účely této smlouvy objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční
záruky v souladu s platnou právní úpravou ČR:

Složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele

Směnkou v souladu platnou právní úpravou ČR.

XI. Smluvní sankce, ukončení smlouvy.

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu následujícím způsobem:

a) při prodlení zhotovitele u dokončení, předání a zprovoznění díla činí smluvní pokuta
0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení;

b) při prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části má zhotovitel nárok na úhradu
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

c) při prodlení zhotovitele s odstraněním oznámené vady, za kterou odpovídá zhotovitel, o
více než 5 pracovních dnů oproti sjednanému termínu pro odstranění vady dle této
smlouvy, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý
započat)’ den prodlení a každou jednotlivou vadu oproti sjednanému termínu odstranění
vady.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemným odstoupením doručeným druhé smluvní
straně odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů. Mimo zákonné důvody mají
smluvní strany možnost písemným odstoupením doručeným druhé smluvní straně odstoupit
od smlouvy následně:

a) objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, pakhže se zhotovitel přes opakovaná
upozornění ze strany objednatele zpozdí o více než 20 dnů s plněním jakékoliv ze svých
povinností stanovených touto smlouvou, pakliže pro danou povinnost nestanoví smlouva
jinak;

b) zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy, pakhže objednatel i přes opakovaná
upozornění ze strany zhotovitele brání nebo jinak znemožní provádění díla nebo jeho
části (včetně neposkytnutí nezbytné součinnosti) nebo se objednatel přes opakovaná
upozornění ze strany zhotovitele zpozdí o více než 20 pracovních dnů s úhradou první
a/  nebo druhé dílčí faktury vystavené zhotovitelem dle této smlouvy;
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c) každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy, pakliže je s druhou
smluvní stranou jakožto s úpadcem zahájeno insolvenční řízení, případně jc vůči ní
vedeno exekuční řízení;

d) objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel pozbydc
způsobilost k provedení díla dle této smlouvy’.

XII. Doručování.

1. Smluvní strany si doručují písemnosti osobně či doporučeným dopisem na adresu uvedenou
v čl. I této smlouvy', pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.

2. Má se za to, že písemnost byla doručena desátým dnem po uložení u provozovatele poštovní
licence.

3. Pokud adresát odmítne doručované písemnosti převzít, má se za to, že písemnost byla
doručena dnem odmítnutí adresáta převzít doručovanou písemnost.

XIII. Zveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
v platném znění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

XIV. Závěrečná ujednání.

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné
vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a tuto skutečnost stvrzují svými
podpisy na této smlouvě.

2. V případě, že některé ustanovení této smlouvy’ bude shledáno nebo se stane neplatným nebo
nevymahatelným, nebude mít tato skutečnost žádny’ vliv na platnost a vymahatelnost
ostatních ustanovení této smlouvy’. Smluvní strany se pro takový případ zavazují nahradit
neplatné nebo nevymahatclné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude
mít v co nejvyšší možné míře stejný- význam a účinek jako nahrazované ustanovení.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována výlučně formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podcpsaných oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva a veškeré právní vztahy vyplývající z ní či vzniklé v její souvislosti se řídí
právním řádem České republiky. Případné spory budou řešeny českými soudy, místní
příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele.

5. Smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran této smlouvy’
obdrží jedno vyhotovení této smlouvy’. Smlouva může být také vyhotovena v elektronické
podobě, přičemž obě smluvní strany’ obdrží její elektronický originál.

6. Tato smlouva nabývá platnosti ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
ke dni vložení do registru smluv.
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Příloha č. 1: Položkový rozpočet

L
Měs  1

idnatel
í, s.r.o.

i
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: FVE Hotel Krystal Hodonín_v2, o instalovaném výkonu 86,51 kWp
Objekt:

Objednatel: Městská bytová správa, spol. s r.o.
Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o., Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín
Místo: Pančava 3757/49, 69501 Hodonín

Zpracoval: Jan Čechovský
Datum: 24.4.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

HSV HSV

AC Rozváděč AC

214 741 741210201
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200
kg kus 1,000 2 550,00 2 550,00

265 265 Skříň s dveřmi, IP55, SxVxH=60Dx1BO0x4OO <us 1,000 18 870.00 18  870,00
0,00

216 R 1.1.24 Montáž schránky (US 1,000 25,00 25,00

217 217 Schránka na dokumentaci kus 1,000 390,00 390,00

218 Ř 1.1.25 Montáž DIN lišty kus 7,000 30,00 210,00

219 219 Lišta-DIN R35-800 přístrojová kus 7,000 120,00 840,00

220 921 210021032 Zakrytí otvorů čtvercových plochy do 0,025 m2 kus 1,000 220,00 220,00

22 1 221 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedé, Š=800, V-300 kus 3,000 630,00 1 890,00

222 921 210021032 Zakrytí otvorů čtvercových plochy do 0,025 m2 kus 1,000 220,00 220,00

223 223 Krycí deska, piechová-800/1 50-45 výřez kus 7,000 373,00 2 611.00

224 921 210021051 Montáž příchytek dřevěných nebo plastových do  4 otvorů kus 5,000 100,00 500,00

225 225 Příchytka na DIN upevňovací vodivá např. pár 5,000 149,00 745,00

226 921 210021051 Montáž příchytek dřevěných nebo plastových do 4 otvorů kus 5,000 100,00 500,00

227 227 Příchytka na DIN upevňovací izolační např. pár 5,000 99,00 495,00

228 741 741210131
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových -
těleso do 20 kg kus 1,000 325,00 325,00

229 229 Adaptér Profil, přední část, skříň SxV=800x2000 kus 1,000 1 789,00 1 789.00

230 741 741210141
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - víko
do 10 kg kus 1,000 125,00 125,00

231 231 Bočníce rámu (1KS=1 PÁR) např. kus 1,000 1 565,00 1 565,00

232 741 741210141
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - víko
do 10 kg kus 1,000 125,00 125,00

233 233 Homl/dolní kryt výřezy pro příruby SxH 800x400 kus 1,000 1 250,00 1 250,00

234 741 741210141
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - víko
do 1 0 kg kus 1,000 125,00 125,00

235 235 Boční kryt - Pár. IP55, VxH 2000x400 pár 1,000 5 548,00 5 548,00

236 741 741210141
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - víko
do 10 kg kus 1,000 125,00 125,00

237 237 Homi/dolní kryt plný ŠxH 800x400 kus 1,000 998,00 998,00

238 741 741210141
Montáž rozváděčů litinových , hliníkových nebo plastových - víko
do 10 kg kus 2,000 1 25.00 250.00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: FVE Hotel Krystal Hodonín_v2, o instalovaném výkonu 86,51 kWp
Objekt:

Objednatel: Městská bytová správa, spol. s r.o.
Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o., Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín
Místo: Pančava 3757/49, 69501 Hodonín

Zpracoval: Jan Čechovský
Datum: 24.4.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena
zadání Celková cena zadání |

239 239 Čelní kryt podstavce V-100, Š-800 kus 2,000 750,00 1 500,00

240 741 741210142
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - víko
do 20 kg <us 1,000 130,00 130,00

241 241 Podstavec bok V-100, bez výřezů, 1pár, H-400 kus 1,000 540,00 540.00
o, co

242 741 741210146
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových -
příruba nebo nástavec kus 1,000 125,00 125,  CO

243 243 Nástavec bočníce 75x90 mm pár 7,000 235,00 235,00

244 741 741210147
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových -
plech montážní kus 1,000 80,00 80,00

245 245 Deska 400-800 montážní kus 1,000 660,00 660,00

246 741 741210147
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových -
plech montážní kus 1,000 80,00 80,00

247 247 Deska 100-800 montážní kus 1,000 307,00 301,00
Montážní deska k upevněni na montážní rám Profi+ a XVTL-BP-F nebo
na svislý profil XVTL- VP

248 741 741410042
Montáž vodič uzemňovaci drát nebo lano D do  1 0 mm v
průmysl výstavbě m 1,000 30,00 30,00

249 249 Sada pro uzemněni dveří kus 1,000 93,00 93,00

250 741 741330046 Montáž stykač střídavý vestavný tří pólový do 160 A kus 1,000 320,00 320,00

213 213 Stykač 230VAC 150A kus 1,000 11 814,00 11  814,00

251 741 741210146
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových -
příruba nebo nástavec kus 3,000 115,00 345,00

73 73 Příruba včetně vývodek do 60 mm kus 3.000 651,00 1 953.00

209 741 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 3,000 350,00 1 050,00

210 210 Odpínač 10-3 válcových pojistek až 32A kus 2,000 360,00 720,00

211 211 POJISTKA 10x38/ 6A kus 3,000 68,00 204,00

100 741 741350201
Montáž transformátor měř ic i  proudový nn násuvný se
zapojením vodičů kus 3,000 750,00 2 250.00|

101 101 Měřici trafo 150/5A cejch kus 3.000 2 450,00 7 350,00

104 741 741231027 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - zkušební kus 3,000 280,00 840,00

105 105 Svorkovnice zkušební kus 3,000 1 405,00 4 215,00

124 R Katalog 0. 1 Montáž a nastaveni ochrany kpl 1,000 1 850,00 1 850,00

125 125 Napěťově frekvenční ochrana , UF300 kus 1,000 7 565,00 7 565,00

116 741 741320202 Montáž jistič deionový vestavný do  300 A kus 3,000 450,00 1 350,00

208 208 Jistič s nastavitelnou spoušti 100A až 160A kus 3,000 8 720,00 26 160,00

118 741 741130032 Ukončení vodič izolovaný do 95  mm2 na svorkovnici kus 6,000 180,00 1 080,00

119 119 Svorka 70/05 sbérnicová kus 6,000 52,00 312,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: FVE Hotel Krystal Hodonín_v2, o instalovaném výkonu 86,51 kWp
Objekt:

Objednatel: Městská bytová správa, spol. s r.o.
Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o., Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín
Místo: Pančava 3757/49, 69501 Hodonín

Zpracoval: Jan Oechovský
Datum: 24.4.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková cena
zadáni

Celková cena zadání

168 741 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 8,000 130,00 1 040.00

170 170 Jistič 6B/1 10kA kus 2,000 210,00 420,00

206 206 POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ 10-1 10x38 PRO kuš 6,000 141,00 846.00

207 207 POJISTKA 10X38/ 2A kus 6.000 52.00 312,00

133 741 741322011
Montáž svodiče bleskových proudu nn typ 1 třípólových
impulzní proud do 35  kA se zapojením vodičů kus 1,000 301,00 301,00

134 134 Svodič přepětí AC Ml. kus 1,000 10 629,00 10 629,00

FVE ________Konstrukce, Panely, Střidače, PC Boxy, Zátěže

38 741 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových
sestava do  50 kg kus 2,000 1 500,00 3 000,00

39

Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, 1000 V, 1 MPPT, 3 vstupy/
3 výstupy na MPPT. S držákem pojistky, Přepěťová ochrana 1 /
//, WM4C kus 2,000 8 693,00 17 386.00

130 130 Pojistka válcová 10x36 gPV 1SA/1000VDC kus 12,000 190,00 2 280,00

42 936 360400107 Montáž vidlice konektoru na kabel ks 32,000 50,00 1 600,00

43 SO4 43 KONEKTOR MC4 ks 32,000 59,00 1 883,00

1 741 741711011
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché
střeše nosníky kus 36,000 902,00 32 472.00

9 424 42412413
konstrukce nosná pro fotovoltaické panely samozátéžová sklon
10 stupňů - orientace jih, set pro 6 panelů sada 6,000 14 525,00 87 150,00

259 741 741711001

Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmé
střeše přes krytinu do nosné konstrukce - výškové práce nad
10 m kus 173,000 1 266,00 219 018,00

260 424 424 1 2487
konstrukce střešní pro montáž FVE do krovů-fotovoltaická
konstrukce nerez, AI kus 173,000 2 095,00 362 435.00

257 Ř Katalog 4 Pokládka zátěžového bloku kg 600,500 5,00 3 002,50

256 katalog 4. 1 Zátěžový blok 50x50x5 - 28, 75/kg/ks ks 21,000 125,00 2 625,00

261 741 741721212
Montáž fotovoltaických panelů krystalických na šikmou střechu
výkonu přes 300 Wp. zahrnuto v konstrukčních prací kus 173,000 0,00 0,00

3 741 741721211
Montáž fotovoltaických panelů krystalických na rovnou střechu
výkonu přes 300 Wp , zahrnuto v konstrukčních prací kus 36,000 0,00 0,00

4 350 3500 1006
panel fotovoltaický monokrystalický, výkon 410Wp, rozměr
1134x1724x35mm , AXITEC AC 410MH kus 211,000 3 950,00 833 450,00

5 741 741730022
Montáž střidače napětí DC/AC síťového třífázového pro
fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 75000 W kuš 1,000 15 600.00 15 600,00

179 356 35674003 měnič fotovoltaický třífázový , SdarEdge SE66.6k kus 1,000 120 562,00 120 562,00

266 741 741730016

Montáž střidače napětí DC/AC síťového třífázového pro
fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 10000 do
15000 W kus 1,000 8 500,00 8 500,00

267 356 35673001 měnič fotovoltaický třífázový SolarEdgeSE12,5k kus 1,000 53 030,00 53 030.00

7 741 741732063
Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon přes 650
W kus 124,000 280,00 34 720,00

8 356 35671257
optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 850W
(P350) kus 124,000 2 016,00 249 984.00

Ss..<- •< « 3 a 5



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: FVE Hotel Krystal Hodonin_v2, o instalovaném výkonu 86,51 kWp
Objekt:

Objednatel: Městská bytová správa, spol. s r.o.
Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o.. Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín
Místo: Pančava 3757/49, 69501 Hodonín

Zpracoval: Jan Čechovský
Datum: 24.4.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadáni

252 741 741761001
Montáž hlavní jednotky monitorovacího zařízeni fotovoltaických
systémů pro 1 stři dač kus 1,000 1 250,00 1 250.00

253 405 40561080

hlavni jednotka monitoringu pro 1 střídač, pro malé domácí
nstalace, bez možnosti připojení senzorů, bez výstupu, lze
připojit pouze střídač nebo elektroměr , SOLARMONITOR kus 1,000 16 950,00 16 950,00

147 741 741761012
Montáž rozšiřujícího modulu monitorovacího zařízení
fotovoltaických systémů pro řízení výkonu elektrárny kus 1.000 470,00 470,00

148 405 40561086 rozšiřující modul monitoringu pro řízeni výkonu elektrárny kus 1,000 13 200,00 13 200,00

149 741 741761015
Montáž rozšiřujícího modulu pro vzdálený odečet dat z
elektroměru kus 1,000 500,00 500,00

150 405 40561095
rozšiřující modul určený pro vzdálený odečet elektroměrů,
plynoměrů, vodoměrů na webový portál pomoci Ethemetu kus 1,000 3 750,00 3 750,00

PSV Práce a dodávky PSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

6 PÚ schodiště

275 011 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří
jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 3 700,00 3 700,00

276 SPL 276
zárubeň protipožární pro dveře 1 křídlová 60,70,80,90x197 cm,
ti. 6 -  17 cm kus 1,000 5 915,00 5 915, Ool
Norma!

277 611 277
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3
povrch laminátový plné 900xl970/2100mm kus 1,000 7 136,00 7 136.00

279 763 763181811 Demontáž jednokřídlové kovové zárubně do 2,75 m kus 1,000 300,00 300,00

278 278 Protipožární přepážky set 1,200 14 500,00 17 400,00

285 011 612131121 Nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 72,000 70,00 5 040,00

286 RGS 286 Základní penetračni nátěr- koncentrát 12kg kg 3,430 107,00 367,01
44

287 011 612131121 Nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 72.000 70,00 5 040,00

288 581 288 Hmota malířská za mokra středně otěruvzdomá bílá litr 11, 500 99,00 1 138,50

292 763 763111351
SDK příčka W 111 tl 105 mm profil CW+UW 75 desky (DF) 15
TI  40 mm 40 kg/m3 E l  60 m2 72,000 975,00 70 200,00

290 763 763111717 SDK příčka základní penetračni nátěr m2 72,000 44.00 3 168,00

291 763 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separačni páskou a
sílikonovánim m 180.000 85,00 15 300,00

741 Elektroinstalace - silnoproud

36 741 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný píný a laněný žíla 10-16 mm2 pod
omítku (např. CY) m 275,000 33,00 9 075,00

37 37 CYA 16 zelenožlutá m 316,250 63,00 19 923,75

275*  1,15 316,250

255 741 741120124
Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo
lištách průměru přes 4 do 6 mm m 720,000 33,00 23 760,00

256 341 256 kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm m 864,000 30.00 25 920,00
720*  1.2 864,000

30 741 741122226
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2
uložený volně (např. CYKY) m 35,000 75,00 2 625,00

254 254 1-CYKY-J 5x50 SM m 40,833 911,00 37 198,86

262 262 Skříň alarm na omítku kus 1,000 1 022,00 1 022,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: FVE Hotel Krystal Hodonín_v2, o Instalovaném výkonu 86,51 kWp
Objekt:

Objednatel: Městská bytová správa, spol. s r.o.
Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o.. Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín
Místo: Pančava 3757/49, 69501 Hodonín

Zpracoval: Jan Čechovský
Datum: 24.4,2023

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadáni

263 741 741122211
Montáž kabel Cu  plný kulatý žila 3x1 ,5 až 6 mm2 uložený volně
(CYKY) m 30,000 15,00 450,00

264 264 KABEL nehořlavý 3x1,5 m 30,000 31,00 930,00

181 741 741373002 Montáž výložnik žlabu kus 195,000 88,00 17160 ,00

182 182 Nosník 62 kus 195,000 91,00 17 745,00

16 741 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez vika m 195,000 130,00 25 350,00

17 17 Žlab 50X62X0.70 S pozink,2m n? 195,000 221.00 43 095,00

23 741 741910421 Montáž žlab kovový - uzavření víkem m 195,000 65,00 12  675,00

18 18 Víko žlabu V 62, délka 2m m 195,000 82,00 15 990,00

176 R Katalog a.b
Nespecifikovaný materiál, popisky, šrouby, hmožděnky, pásky
atd 1.000 10 000,00 10 000,00

742 Elektroinstalace - slaboproud
32 742 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15  žil m 80,000 22,00 1 760,00

33 33 Instalační kabel CAT5E UTP m 96,000 11,30 1 084,80

80*1 ,2  96,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

—

| 159,000 ,013244000 | Dokumentace pro prováděni stavby l . ooo j  40 000,00 40 000,00

VRN3 Zařízení staveniště
| 268|000 034002000 |Zabezpeceni staveniště | kp l 1,000 30 000,00 30 000,00

VRN4 Inženýrská činnost
269 000 044002000 Revize hod 20,000 950,00 19  000,00

270 000 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

271 000 049002000
Ostatní inženýrská činnost - legislativa EG.D, proces PPP -
schválení projektov. dokumentace EG.D kpl 1,000 13 000,00 13  000,00

272 000 049203000 Náklady stanovené zvláštními předpisy - licence ERÚ kpl 1,000 13  000,00 13 000,00

273 000 049303000
Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - vyřízení
kolaudace kpl 1,000 25 000,00 25  000,00

VRN6 Územní vlivy
164 000 065002000 Mimostaveništni doprava materiálů . . . 1,000 35 000,00 35 000,00

274 000 065002000 MimostaveniŠtní doprava materiálů - plošina ... 1,000 82 000,00 82  000,00

VRN9 Ostatní náklady
| 165|000 [092203000 [Náklady na zaškoleni ... 1,000 | 12  500,00 12 500,00

Celkem 2 903 782,42

Digitálně
Jq|~| podepsalJan
- Čechovský
Čechovský Datum: 2023.04.24
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Položkový rozpočet
S; FVE Krystal Hodonín-stavební úpravy krovu

0: Pančava 49, Hodonín

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: '762 Konstrukce tesařské 68 874,00

t 998762 103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,60000 1 570,00 942,00

2 762991 11 1R00 Montáž a demontáž stavebního vrátku m 22,00000 550,00 12 100,00

3 7629911 21 R00 Pronájem lanového stavebního vrátku den 5,00000 415.00 2 075,00
4 7627121 10RT2 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2,

včetně dodávky řeziva, fošny 5/14
m 159,60000 302,50 48 279,00

5 7623950Q0R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,20000 1 325,00 1 590,00
6 762313111R00 Montáž kotenlch šroubů délky 150 mm kus 36,00000 73,00 2 628,00
7 309006030000R Kotva ocelová mechanická M12x120mm kus 36,00000 35,00 1 260,00

68 874,00|Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

. Digitálně podepsal
Jan JanČechovský

fwfc lz\7 Datum: 2023.04.24vecnovsKy 22;0O;33 +02W


