
Smlouva o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Celková rekonstrukce objektu
Rooseveltova 13”

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen
„Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku
a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní
strany:

Číslo smlouvy objednatele: ……………………….(ORG2706)

Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………………………

1. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátoremměsta Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu:
Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucíOdboru investičníhoMagistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Karel Vlček, vedoucí oddělení přípravy a realizace
pozemních staveb Odboru investičníhoMagistrátuměsta Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „Objednatel“)

a
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2. INTAR a.s.

Zastoupený: Ing. Františkem Houdkem, prokuristou a ředitelem společnosti

Se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 25594443

DIČ: CZ 25594443

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

pod sp. zn. B 3239

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Josef Katolický

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Celková rekonstrukce objektu

Rooseveltova 13” (dále jen „Investiční akce“), která bude financována z prostředků

strukturálních fondů EU, Operační program Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a

z vlastních prostředků Objednatele.

I.2. V rámci Investiční akce mají být provedeny stavební úpravy, jejichž smyslem je

kompletní rekonstrukce provozní budovy Národního divadla Brno, p.o., Rooseveltova

13, Brno, včetně přiléhajícího dvorního objektu barvírny, rekonstrukce výměníkové

stanice v budově Dvořákova 11, Brno, a přístavba výtahu (dále jen „Stavba“).

I.3. Pozemky pro Stavbu se nacházejí v městské části Brno-střed, na pozemcích

v katastrálním území Město Brno, obec Brno, okres Brno-město, a to:

- ve vlastnictví Objednatele: 86/1, 84/4, 89.

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby

Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takovém stupni a kvalitě,

která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr

zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby,

jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných

k řádné realizaci Stavby.
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I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 – projektová 
dokumentace“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem 
v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 
 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 

ze smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich 
výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně 
jejich hmotného zachycení Objednateli. 

II.1.1. Tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení 

Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání 
hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením 
výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí 

a) dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání 
všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 

Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DUR“), 
která obsahuje zejména 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 S., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), 

(ii.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 
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vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg 

pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu 
*.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf. 

Podkladem pro zpracování DUR bude zejména: 

- investiční záměr. 

- dochovaná projektová dokumentace v listinné podobě. 

DUR bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a 
technickými normami, v souladu s požadavkem Objednatele. 

(vše dále také jen „Část plnění DUR“) 

b) projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního 
povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 
souhlasů a stanovisek (např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba 

vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem 
v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DSP“), která obsahuje zejména 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a Vyhlášky č. 499/2006 
Sb., 

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory  

(iii.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících 

pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je 

koordinační situace Stavby, 

(iv.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči a ve 3 listinných vyhotoveních položkový rozpočet 

v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení; výkresová 
část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, 
textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a 
*.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf. 

Podkladem pro zpracování DSP bude zejména: 

- investiční záměr, 

- územní rozhodnutí, 

- dochovaná projektová dokumentace v listinné podobě, 

- statické posouzení. 
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DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 

a technickými normami a také v souladu s územním rozhodnutím. 

DSP bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné 
legislativy při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a 

technologií tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů. 

(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

c) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která 
bude použita v zadávacím řízení podle ZVZ a dle příslušných prováděcích 

právních předpisů a která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a Vyhlášky č. 499/2006 
Sb. a vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a platných 
technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,  

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 
rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb  – položkový 

rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u 

opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, 

(iv.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k  odstranění a 
náhradní výsadbě), 

(v.) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy 
kladně projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé 

dopravní značení, harmonogramy prací), 

(vi.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů, zapracování všech vydaných rozhodnutí, 

povolení, souhlasů a stanovisek, 

(vii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 3 této smlouvy. 

PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 6 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči; položkový rozpočet (oceněný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 
bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu 
*.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS 
Excel, *.pdf a *.bpc, harmonogramy v MS Project; 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na 
veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZVZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Zohledněny musí být mj. 

ustanovení § 44 odst. 3, 4, ustanovení § 44 odst. 11 ZVZ (zákaz požadavků nebo 

odkazů na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení 

zboží a služeb apod.) ustanovení § 45 odst. 2 a 3 ZVZ (zákaz stanovení podmínek 

tak, aby některým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 

neodůvodněné překážky hospodářské soutěže); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění S tavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se  soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně 

jednotlivých profesí) zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower (pro potřeby 

posouzení správnosti položkových rozpočtů zpracovaných uchazeči o veřejnou 

zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k  jehož užití Objednatel 
poskytne Zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek 

sjednaných s poskytovatelem licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu. 

Objednatel na žádost Zhotovitele zajistí zhotoviteli prostřednictvím 
poskytovatele licence bezplatné školení nezbytné k  užívání software. Instalace 

software na hardwarové prostředky Zhotovitele včetně školení bude probíhat 

vždy v sídle poskytovatele licence. 
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Podkladem pro zpracování PDPS je DSP převzatá Objednatelem v souladu se 
smlouvou. PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 

a technickými normami. 

PDPS bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné 
legislativy při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií 

tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů. 

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“) 

II.1.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 

veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. 

Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 
Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek 
uvedených v článku X. této smlouvy. 

II.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 

rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 

o vydání územního rozhodnutí, spočívající také v zastupování Objednatele jako 
stavebníka. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků 

dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 
dotčeným Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů,  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek 

a souhlasů, 

c) za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného 

stavebního úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí,   

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 

stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 
územního rozhodnutí. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění podkladů pro UR“) 

II.3. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 

rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o 

vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení (dále jen „SP“), spočívající 

také v zastupování Objednatele jako stavebníka. Zhotovitel je povinen a oprávněn 

při zařizování záležitosti zejména:  
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a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 
žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby 
(zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou 
a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, 
stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 

souhlasů, 

c) za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného 
stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, 

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 

stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 
stavebního povolení. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

 

II.4. Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 

zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce 

místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace 

dodavatelů, které se budou vztahovat k  ověřené projektové dokumentaci a případné 

navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace.  

Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 

realizaci Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová 

řízení). 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

 

II.5. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský 
dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti 

Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 3 této smlouvy, a to vždy ve 

vztahu k jednotlivým částem plnění. Součástí výkonu Autorského dozoru bude 

zpracování Závěrečné zprávy k Závěrečnému vyhodnocení akce a předložení 

Objednateli nejpozději do 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu Stavby. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 
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III. Povinnosti Zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat 

pro Objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat 
samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně dvakrát za měsíc od účinnosti 

této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování DUR, DSP, PDPS a postupu 
zařizování záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých 
vyhotoví zápis. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech 

zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této 
smlouvy. Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit 

požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven 
písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny 

Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené 

Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším 

postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů 

daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl 

tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti sm louvy, pokud nebude 
dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 

výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací 

za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 

poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů 

přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady 

(výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 
pracovních dnů předem. 

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 

k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího 

písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou subdodavatel, jehož 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku. 

III.6. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování 
Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za čtrnáct dní a v termínech, 
jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu 
pověřenou osobou. 
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IV. Práva a povinnosti Objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 
převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této 

smlouvy, nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 

statutem města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou 
z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace 
pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 

po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

IV.5.  Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 

koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců 

Zhotovitele, případně dalších účastníků.  

 

V. Doba plnění  

V.1. Doba plnění Části plnění DUR a Části plnění zajištění podkladů pro UR dle této 
smlouvy se sjednává takto:  

V.1.1. zahájení: ode dne ode dne účinnosti smlouvy; 

V.1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění 

DUR povinen předat DUR Objednateli k  připomínkám. Objednatel předá zpět 

Zhotoviteli DUR včetně připomínek nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 
obdržení.  Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky a předá Objednateli finální 

verzi DUR nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení DUR s připomínkami 

Objednatele; 

V.1.3. ukončení: ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a 
všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 

90 kalendářních dnů; 

V.1.4. Část plnění zajištění podkladů pro UR dle bodu II.2. bude plněna současně 

s Částí plnění DUR (samotné zajištění podkladů), zajištění územního rozhodnutí 
bude následovat po dokončení Části plnění DUR; Zhotovitel je povinen počínat 

si tak, aby územní rozhodnutí bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to 

v souladu s ust. § 87 odst. 4 / § 96 odst. 4 Stavebního zákona;  
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V.1.5. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění DUR poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
převzetí Části plnění DUR Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na 
celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; 

V.2. Doba plnění Části plnění DSP a Části plnění zajištění podkladů pro SP dle této 
smlouvy se sjednává takto:  

V.2.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 

V.2.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění 

DSP povinen předat DSP Objednateli k  připomínkám. Objednatel předá zpět 

Zhotoviteli DSP včetně připomínek nejpozději do 2 týdnů od jejího obdržení.  

Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky a předá Objednateli finální verzi DSP 

nejpozději do 2 týdnů od obdržení DSP s připomínkami Objednatele; 

V.2.3. ukončení: ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a 
všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 

60 kalendářních dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí; 

V.2.4. Část plnění zajištění podkladů pro DSP dle bodu II.3. bude plněna současně 

s Částí plnění DSP (samotné zajištění podkladů), zajištění stavebního povolení 
bude následovat po dokončení Části plnění DSP; Zhotovitel je povinen počínat si 

tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu 
s ust. § 112 odst. 3 / § 106 odst. 1 Stavebního zákona; 

V.2.5. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí 

Části plnění DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu 
trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; 

V.3. Doba plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:  

V.3.1. zahájení: ode dne vydání pravomocného stavebního povolení; 

V.3.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění 

PDPS povinen předat PDPS Objednateli k  připomínkám. Objednatel předá zpět 

Zhotoviteli PDPS včetně připomínek nejpozději do 2 týdnů od jejího obdržení.  

Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky a předá Objednateli finální verzi 
PDPS nejpozději do 2 týdnů od obdržení PDPS s připomínkami Objednatele; 

V.3.3. ukončení: ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a 
všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 

45 kalendářních dnů; 

V.3.4. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
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převzetí Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na 
celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

V.4. Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává 
takto: 

V.4.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 

V.4.2. ukončení: nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu; 

V.5. Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.5.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 

ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

V.5.2. ukončení: nejpozději ke dni předání Závěrečné zprávy k Závěrečnému 

vyhodnocení akce Objednateli. 

 

VI. Místo plnění  

VI.1. Místem předání DUR, DSP, PDPS a výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je 

sídlo Objednatele.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby. 

 

VII. Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí Části plnění DUR a Části zajištění podkladů pro UR 
Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána  ve výši 229 900,- Kč včetně DPH, přičemž  

tato cena bez DPH činí 190 000,- Kč, 
sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 39 900,- Kč. 

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána  ve výši 1 016 400,- Kč včetně DPH, přičemž  

tato cena bez DPH činí 840 000,- Kč, 
sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 176 400,- Kč. 

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši 1 694 000,- Kč včetně DPH, přičemž  

tato cena bez DPH činí 1 400 000,- Kč, 
sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 294 000,- Kč. 
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VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti a Části plnění Autorský 
dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána  ve výši 145 200,- Kč včetně DPH, 

přičemž  

tato cena bez DPH činí 120 000,- Kč, 
sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 25 200,- Kč. 

VII.5. Výše cen a úplat za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH 
v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH.  

VII.6. Ceny za Část plnění DUR, za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS zahrnují 
odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům 

tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.7. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 

za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 

odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část 

DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle 
této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. 

VII.8. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění 

dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel 
před účinností výpovědi Objednatele. 

 

VIII. Platební podmínky  

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně 

takto: 

VIII.1.1. cena za poskytnutí Části plnění DUR a cena za poskytnutí Části plnění 

zajištění podkladů pro UR – po nabytí právní moci územního rozhodnutí, 

VIII.1.2. cena za poskytnutí Části plnění DSP a cena za poskytnutí Části plnění 
zajištění SP – po nabytí právní moci stavebního povolení, 

VIII.1.3. cena za poskytnutí Části plnění PDPS - po předání finální verze PDPS 

Objednateli dle odst. V.3.3. smlouvy 

VIII.1.4. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti a Části plnění 

Autorský dozor – po ukončení Části plnění Autorský dozor dle odst. 

V.5.2. smlouvy. 
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VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou 
Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění 

Zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení příslušné části plnění, 

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- text: „Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí“, 

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.  

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, 
která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 
nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 
novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet 

nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho 

části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního 
účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že 

účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli 
cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se 
Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto 

písemně informovat Objednatele. 
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IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění DUR, DPS a PDPS 
ke kontrole, a to nejpozději v termínech dle čl. V. Pokud po provedené kontrole 
oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky 

zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je 

povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 

Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d)  v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, 

specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 

opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 

Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

 

X. Licenční ujednání  

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 

jsou součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory děl vztahujících se k  Části plnění DUR, DSP a PDPS, 
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako 

autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 
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ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky 

tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další  zpracování, úpravy 
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na 

základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 

Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 

poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 

práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 

uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 

majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této 

smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout 
třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 

práv z Licence.  

X.7. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 
na jeho právního nástupce. 

X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.  

 

XI. Pojištění a finanční záruka 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 

způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 

minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti 
této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 
uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od 
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uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně 

Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

XI.5. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy složit Objednateli 

jistotu ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté 

bankou, anebo jinou Objednatelem předem písemně schválenou finanční institucí, ve 

smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč jako jistotu 

za splnění povinností dle této smlouvy, a to jak peněžitých, tak i nepeněžitých. 

Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit 

jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a započíst si jakékoliv své 

neuhrazené pohledávky vzniklé z této smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé 
Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele.  

XI.6. Po řádném předání Části plnění DUR, DSP, PDPS a Části plnění zajištění SP je 
Zhotovitel oprávněn snížit výši poskytnuté finanční záruky dle předchozího odstavce 

na jednu pětinu a udržovat ji kontinuálně v nově určené minimální výši. V případě, 

že nedojde k zahájení realizace Stavby do 8 měsíců od řádného předání Části plnění 

zajištění SP, je Zhotovitel oprávněn přerušit poskytnutí finanční záruky až do doby 

protokolárního předání staveniště mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem. 

XI.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby finanční záruka byla udržována v požadované výši 

po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla 

nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou výši a byl o tom předložen 

Objednateli řádný doklad. 

XI.8. Povinnost udržovat finanční záruku v platnosti dle odst. XI.5 a XI.6. končí, 

nedohodnou-li se strany jinak, po prokazatelném vypořádání všech nároků 

Objednatele vůči Zhotoviteli.  

 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož 

i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 

převzetí Částí DUR, DSP a PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému 

touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, 
jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo 

pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle 
této smlouvy nebo jestliže Části plnění DUR, DSP nebo PDPS jsou neúplné tak, že 

z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. 
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Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno 

i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 

k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 

v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení 

Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby 
proti stavu předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění DUR, DSP a PDPS záruku po dobu 6 
let ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele 
dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky DUR, DSP a 
PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních 

předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či 

budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 

odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby 
při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto 
smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 

Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze 

strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Částí DUR, DSP a PDPS , nejpozději však 

do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit 

u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí. V reklamaci je 
Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 

odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta 

odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 

oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 

právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 

nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 

podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy. 
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XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto 

vzniknou v  příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s 
porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XII.9. Škodou dle článku XII. bodu XII.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve 
formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné 

souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné 

souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 

smlouvy.  

XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 

podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo 

zařizování záležitosti dle této smlouvy a k  výkonu Autorského dozoru (uvedené se 
nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem 
pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 

nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 

upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá 
za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek 

daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru 
v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 

pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele 
písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.  

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené 

faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné 

částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 

včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny 
nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč 

bez DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 

prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  
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XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle 

této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,5 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý 

započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 

zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit 
Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí částí 

plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za 
každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 

reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 
a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč 

za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.  

XIII.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně 

a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv 

prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo 

Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné 

porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení 

povinnosti.  

XIII.8. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy 

padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.9. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti 

pojištění anebo finanční záruku dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za 
každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu či finanční 

záruku se stanovenými parametry 

XIII.10.Provede-li Zhotovitel změnu hlavního projektanta v rozporu s bodem XV.7., má 
Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ.   

XIII.11.Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 

Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 
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XIII.12.Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu  

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 

smluvní strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 

porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 

smlouvy oproti době plnění dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.7. anebo 
XV.8. smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních 

ujednání dle čl. X. smlouvy,  

e) nedodržení podmínek finanční záruky dle čl. XI. a nezajištění nápravy ani 

v dodatečné lhůtě 7 dnů, 

f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 

Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 

smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.  

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 

závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. II.1.1. 
této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je 
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účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele 
doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 

nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění 

kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na 
zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy. 

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 

Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí 

jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 

jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných 

stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této 
smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování 

záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech 

plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 

fakturu. 

XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 
ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 
smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za 

vadné plnění a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části 

plnění na základě Soupisu. 

 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 
závazků z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z 
této smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Projekt je financován z OPŽP a z vlastních prostředků 

Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty, 

sjednané dle této smlouvy, Objednatelem částečně z OPŽP, přičemž se náležitě 

seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem , které se 
zavazuje pro účely této smlouvy, jakož i projektu, dodržovat.  
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XV.4. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 

všech podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy. 

XV.5. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 

nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím 
z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních.  

XV.6. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 

ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy. 

XV.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

XV.8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele 

uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, 
které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový subdodavatel prokazoval 

část kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 

kterou původní subdodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li 
nový subdodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. 

XV.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy členy realizačního týmu, 

prostřednictvím kterých prokázal uchazeč splnění kvalifikace pro plnění veřejné 

zakázky, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně stejnou 

kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká byla 

v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního týmu. Objednatel 
vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných 

dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. Objednatel 

nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů 

odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit hlavního projektanta, 

prostřednictvím kterého prokázal uchazeč splnění kvalifikace pro plnění veřejné 

zakázky a jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, 

které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový hlavní projektant musí 

disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní hlavní projektant, 
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popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti 

prokázal původní hlavní projektant, resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl 

vliv na výsledné pořadí uchazečů v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení 

už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového hlavního projektanta. Objednatel vydá 

písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, 

disponuje-li nový hlavní projektant potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí 

souhlas se změnou hlavního projektanta bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 

mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního 
zákona, ZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

XVI.3. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 

Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.  

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 

písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 

nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní 

budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 

se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 

§ 1793 Občanského zákoníku. 
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XVI.10.Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XVI.11.Smlouva je uzavřena, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami.  

XVI.12.Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 – Obsah DUR 

- příloha č. 2 – Obsah DSP 

- příloha č. 3 – Obsah PDPS 

- příloha č. 4 – Obsah činnosti Autorského dozoru 

- příloha č. 5 – Investiční záměr 

- příloha č. 6 – Harmonogram postupu projekčních prací  

- příloha č. 7 – Seznam členů realizačního týmu  

- příloha č. 8 – Čestné prohlášení vztahující se k využití subdodavatelů  

- příloha č. 9 – Plná moc 

XVI.13.Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše. 
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Doložka

Tato smlouva byla schválena Radouměsta Brna na schůzi č. R7/ dne .

V Brně dne .................... V ……… dne .......................

za Objednatele

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

za Zhotovitele

Ing. František Houdek

Prokurista a ředitel společnosti INTAR a.s.
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Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 

Obsah DUR 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DUR obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě Stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné 

projektové dokumentaci, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, 

dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 

předepsané zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 

dokumentace, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k  žádosti o vydání územního 

rozhodnutí v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

5. vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad,  
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 

Obsah DSP 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DSP obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě Stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné 

projektové dokumentaci. O provedeném stavebně-technickém průzkumu vypracuje 

Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených 

průzkumů, kterou předá Objednateli ve dvou vyhotoveních do 60 dnů ode dne 
účinnosti smlouvy, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, 

dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 

předepsané zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
územního rozhodnutí do projektové dokumentace, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k  žádosti o stavební povolení 

Stavby v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,  zásady 
organizace výstavby, 

6. vypracování žádosti o stavební povolení Stavby v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., 

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad,  

7. Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle 

vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický 

posudek bude zpracován v souladu se závaznými vzory zveřejněnými SFŽP, 
 

8.  Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011), samostatně 

se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posudku. EŠOB bude 

zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizací 

dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo 

předkládanou projektovou dokumentací. Součástí EŠOB musí být jednoznačně 

(po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 
(2011), 

 
9. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., 

o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB 
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musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou 

§ 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, 

ve znění pozdějších předpisů, 
 

10. Odborný posudek, zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska 
výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" odborně 

způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) 

objektu, pokud je pro daný projekt relevantní. V případě výskytu chráněných druhů, má 

být dané opatření zapracováno do technické zprávy. 
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Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

 

Obsah PDPS 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě Stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné 
projektové dokumentaci, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, 

dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 

předepsané zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
stavebního povolení do projektové dokumentace, 

4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,  

5. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 

dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 

provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

6. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 

(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 

podle Pokynu GFŘ č. D22 k  jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

7. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy.  
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Příloha č. 4 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

 

Obsah činností Autorského dozoru 

 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. 
následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 

s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 

kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 

souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 

smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 

úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 

popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 

byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 

dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 

např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 

Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací 
pro provádění Stavby,  která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a  
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kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 

dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 

specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 

Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.) 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 

v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky 

na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 

upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí 

se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při 

prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a 

nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

17. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad 

Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 

požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy, 

21. o souladu zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu 

zhotovování Stavby vyhotoví Zhotovitel průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou 

vyhotoveních v listinné podobě o stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž 

bude Stavba zhotovována, a to nejpozději do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce.   
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O souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení Stavby 

vyhotoví Zhotovitel spolu s poslední průběžnou měsíční zprávou i Závěrečnou zprávu 
k Závěrečnému vyhodnocení akce o souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou 

dokumentací. 
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Příloha č. 9 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 

PLNÁ MOC 

Zmocnitel 

Statutární město Brno,  

Zastoupené:  Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna 
Se sídlem:  Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno 
IČO:   44992785 
 

Pověřena podpisem této plné moci:  

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 

Brno, a to usnesením Rady města Brna na schůzi č. R7/057 dne 22. 3. 2016 (bod č. 17 zápisu 
schůze Rady města Brna  č. R7/057  ze dne 22. 3. 2016) 

tímto uděluje 

zmocněnci:  

INTAR a.s.,  

Zastoupené:  Ing. Františkem Houdkem, prokuristou a ředitelem společnosti 
Se sídlem:  Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
IČO:   25594443 

plnou moc 

k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro 
stavbu „Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“ (zejména stanovisek vlastníků 

sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním 
pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů, a k zastupování 

zmocnitele v řízení o vydání územního rozhodnutí, a to v plném rozsahu 

a  

k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o vydání stavebního povolení pro 
stavbu „Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“ (zejména stanovisek vlastníků 

sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním 
pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů), a k zastupování 
zmocnitele v řízení o vydání stavebního povolení, a to v plném rozsahu 

V Brně dne ………….. 

……………………….. 
Ing. Jana Jakubů 

vedoucí Odboru investičního 
Magistrátu města Brna 


