
SMLOUVA O DÍLO
Č. SML/2023/0592/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 Č.12R-343/2023

ze dne 31.5.2023

Smluvní strany

l. Objednatel:

zastoupený:

městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Ing. Ondřejem Kubínem, MBA, starostou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSlO Úřadu MČ Praha 4
Ing. Ivana Szántó, referent OSlO Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: Energo Praha spol. s r.o.
zapsaný v OR sp.zn. C35653 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem U Krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Janem Petrem, jednatelem

IČO: 62916513
DIČ: CZ62916513
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje



veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: ,,PJZŠ Horáčkova 1100/14, Praha 4
- oprava elektroinstalace v objektu B - 4.NP a úprava HR".

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v:

a) opravě elektroinstalace ve 4. nadzemním podlaží objektu B školy. Jedná se o výměnu
stávajících osvětlovacích soustav, zásuvkových rozvodů, datových rozvodů, rozvodů školního
rozhlasu, jednotného času a školního zvonění vše včetně všech souvisejících prací,

b) úpravě hlavního rozvaděče elektro v objektu s jeho posílením

v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.5.2023, která je nedílnou součástí této
smlouvy jako příloha č. 1. Práce budou provedeny v období letních prázdnin 2023, nestanovi-
li objednatel jinak.

Stavební práce budou provedeny podle projektové dokumentace k provádění stavby
vypracované Ing. Petrem Cmíralem, Praha , IČO: 42555728 v 03/2023 na
Opravu elektroinstalace obj. B - 4.NP a ve 12/2021 na Výměnu hlavního rozvaděče elektro.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních
+ v jednom elektronickém vyhotovení vC. všech jednotlivých profesí.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.). Tyto doklady budou předány třikrát v tištěné podobě a veškeré tyto dokumenty
budou předány v elektronické podobě na Flash disku (přenosném USB disku).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně v období od 28.6.2023 do 30.6.2023, nestanoví-li objednatel jinak. Nejsou-li
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele,
aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po převzetí staveniště od objednatele
(lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo



veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla
nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje
doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 23.8.2023 (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta,
ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla
objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho
část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 3 1. den kalendářního měsíce,
posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního
měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí V souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků,
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ČI. IX. odst. 9.4



či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle ČI. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr (cenové nabídky zhotovitele) a celkem činí:

3.588.978,49 KČ bez DPH
753.685,48 Kč DPH (21%)

4.342.663,97 Kč S DPH.

s tím, že část dle ČIjI. odst.2.3. písm a) tj. oprava elektroinstalace ve 4.NP objektu B činí:
3.267.486,08 KČ bez DPH

686.172,08 Kč DPH (21%)
3.953.658,16 Kč sDPH.

a část dle ČIjI. odst.2.3. písm b) tj. úprava HR činí:
321.492,41 KČ bez DPH

67.513,40 Kč DPH (21%)
389.005,81 Kč S DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného



dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1. tohoto článku je možné změnit pouze v případě,
požaduje-li objednatel realizovat práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv.vícepráce)
nebo požaduje-li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona Č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění a touto smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4. tohoto článku
bude navýšení nebo ponížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených
v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že nebude možno použít jednotkových
cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy Urs
Praha.

5.6. objekt, na který se vztahuje předmět díla, je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.7. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahom.
čim

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišt'ovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém
měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem ajeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena
v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu



přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle ČI. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou
vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou
sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení
daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoři' tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplaceni ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
poddodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv s poddodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo zrněna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat zrněnu poddodavatele, pokud se



ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl
původní poddodavatel změněn Zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. Objednatel může požadovat zrněnu
poddodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen poddodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
C) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, at' už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové



dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.
7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu.
výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
· zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

· zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a



provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

· likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišt'uje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

· pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certiňkátů atp.) před předáním předmětu
díla;

· pro provádění díla zhotovitel použije pouze
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a
technických požadavcích na výrobky (tzv.
dalších příslušných předpisů). Splnění této
před předáním předmětu díla, a to doklady
dodavatelů technických zařízení;

takové výrobky, které svým provedením
splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o

prokazování shody s požadavky norem a
povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
o prokázání shody zejm. od jednotlivých

· zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

· veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
· stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

· všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;

· zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

· zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;

· v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. (Poznámku:
pokud dílo dle této smlouvyje realizováno v areálu školy, je napojení na uvedené zdroje
médií možnépouze po vzájemné dohodě mezizhotovitelem a vedením školy za podmínky
stanovení odběrných mĹs1 a způsob vyúčtováni);

· zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.



VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v ČI. III. odst. 3.1. této
smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením fůnkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu činnosti technického dozoru
stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy
požadováno právním předpisem, nebo ho stanovil objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v ČI. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách předmětu díla nebo o cenách
apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Budou-li na staveništi působit vedle zaměstnanců zhotovitele i zaměstnanci jeho
subdodavatelů nebo jiných zhotovitelů a vyžaduje-li předmět díla stavební povolení nebo ohlášení
nebo oznámení objednatele o zahájení stavebních pracích oblastnímu inspektorátu práce
příslušnému podle místa staveniště (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., v pI. znění), je zhotovitel povinen
nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem
určeného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
,,koordinátor") o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o
řešeních rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, a
poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění
díla, zejména brát v úvahu podněty koordinátora, přijmout opatření k odstranění nedostatků
vytýkaných koordinátorem, předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení
plánu BOZP na staveništi a jeho změny, zúčastňovat se zpracování tohoto plánu, tento plán
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto plánu. Objednatel je povinen doručit
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů
obsažených v oznámení, je objednatel povinen provést bez zbytečného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznámeni o zahájení prací v aktuálním znění předá objednatel zhotoviteli,
který jej vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla až do
ukončení prací a předání díla objednateli. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí
štítku nebo tabule umist'ované na staveništi nebo stavbě.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,



pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba na celý předmět díla je sjednána v délce 60 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí
a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční
záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo
dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se
které se projeví u díla během záruční doby.

předmětu díla bez vad
dobu, platí tato kratší

l zařízení delší záruční

vztahuje na vady díla,

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do ..5 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do l měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošt'uje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající činnost
technického dozoru investora udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti
pokynu, nezprošt'uje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné
odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.



9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 5 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 5 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 5 dnů, nebo prodlení objednatele
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
C) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pI. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (její ho třeba),



h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v ČI. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje
s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení ČI. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i
jen započatý den prodlení.



11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5%
z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této
povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. lV. odst.
l této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

1 1.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,00 KČ v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

1 1.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,00 KČ v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel pc,ruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v ČI. VIl. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 KČ.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle ČI. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 kč za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

l 1.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této



smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdržel 2 vyhotovení, zhotovitel l.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obd')bně žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je špiněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Učinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.



Příloha Č.1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 16.5.2023
Příloha Č.2 - Osvědčení TIČR

V Praze dr,, SU 2023

za objednatele
Ing. Ondřej Kubín, MBA

starosta městské části Praha 4
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PJZŠ Horáčkova, P4
obj.B-4.Np, oprava elektroinstalace

Celková rekapitulace nákladů v KČ

Část Druh nákladů Náklad v Kč

Stavební část - stavební objekty
Stavební úpravy 1 116 816,89
Elektroinstalace 1 990 289,64
Slaboproudé rozvody - doplněnl datového rozvaděče 126 048,00
Objekty celkem 3 233 154,53

, l
f

.

Vedlejší a ostatní náklady
Zařlzení staveniště 32 331,55
Projektové práce 2 000,00
Vedlejší a ostatní náklady celkem 34 331,55

Cena stavby bez DPH v Kč 3 267 486,08

"



}: PJZŠ Horáčkova P4
rvobj.: Oprava elektroinstalace - obj.B, 4.NP

Rozpočet
e

Součet 1105759,3
Nespecifikované náklady % 1 11057,593

, Celkem 1116816,893

Stavební úpravy, zednické práce, malování
ČÍslo pol: Popis konstrukcí a prací mj. počet mj. jedn.cena Celkem ( Kč )

Zednické práce
1 zabetonování otvorů ve stěnách pI. do 0,09m2 a tl.přes 10 do 20 cm kus 4,0 1050,0 4200,0
2 zazdění a začištění skříně rozvodnice hl.do 30 env. do 180 cm a š.do 80 cm kus 1,0 22500,0 22500,0
3 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 ' 33,9 950,0 32205,0
4 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm m2 33,9 290,0 9831,0
5 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šÍřky rýhy m2 105,6 1070,0 112992,0
6 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 105,6 290,0 ä. 30624,0
7 Lešení systémové pojízdné o výšce 1,5m sada 1,0 10000Á 10000,0
8 Montáž lešení o půdorysné ploše pře 5m2, přes 1,5m do 2,5m kus 1,0 7000,0"o 7000,0
9 Příplatek za la každý den použití pojízdného lešení kus 20,0 300,0 6000,0
10 Úklid staveniště kpl 1,0 55000,0 55000,0
11 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pI do 0,0225 m2 na MVC nebo MV ti do 150 mm kus 28,0 140,0 3920,0
12 Vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 70mm/š.do 100mm m 1056,0 98,5 104016,0
13 Vysekání rýh v betonových stropech m 339,0 287,0 97293,0
14 jádrové vrty dimantovými korunkami do stavebních materiálů přes 35 do 40mm m 2,25 2800,0 6300,0
15 jádrové vrty dimantovými korunkami do stavebních materiálů přes 80 do 90mm m 1,8 2000,0 3600,0
16 " Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 9Omm ks 250,0 59,0 14750,0
17 Vysekání výklenku l zeďcihla/ plocha od 0,25m2 m3 0,5 1400,0 700,0
18 Vysekánfvýklenku l zeď betonl plocha od 0,25m2 m3 0,4 3500,0 1512,0
19 Požární těsnění kabelových prostupů ks 42,0 280,0 11760,0
20 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 2,0 1200,0 2400,0
21 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 2,0 1200,0 2400,0
22 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,0 800,0 3200,0
23 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4,0 2000,0 8000,0
24 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4,0 2200,0 8800,0
25 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t 4,0 2200,0 8800,0
26 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,0 800,0 3200,0

Osazení profilů pro sádrokarton. včt.desek a jejich montáže - sádrokartonový truhlík 0,3mx0,5m
27 s požární odolnosti 60 min. ( chodba 4.NP ) + zakrytí stoupaček 1.NP -4.NP, m2 160,0 1820,0 291200,0

( uzavření celého pole mezi průvlaky )

28 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce procentní sazbou z ceny v objektech v do 24 m % 1,6 1500,0 2430,0

Malováni
29 Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m, hladká, barva viz TZ ( zadní stěna učeben ) m2 56,0 300,0 16800,0
30 Odstranění stávající textílie - zadní stěna učebny m2 56,0 100,0 5600,0
31 Oškrábání malby v místnostech do 3,8m m2 56,0 16,0 896,0
32 Malby dvojnásobné bílé v místnostech v.do 3,8msměsi PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do m2 1965,0 94,7 186085,5
33 Zakrytí nemalovaných ploch v místnostech v.3,8m m2 736,9 40,0 29476,8
34 Zakrytí nábytku, radiátorů v místnosti do3,8m m2 50,4 45,0 2268,0

Vypracoval: Ing. Petr Cmíral Datum: 30.3.2023
r ď

q : F

Přesné typy , barvy a výšky instalačních přístrojů, přesné umktění jednotlivých vývodů
budou upřesněny před realizací přímo na stavbě za účasti dodavatele, investora, uživatele

a projektanta.

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou
dodávku a montáž.
Ddávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového,
podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny
předpisy, které se se na ně vztahuji.



,Ôba: PJZŠ Horáčkova, P4
,zev obj.: Oprava elektroinstalace-obj.B, 4.NP

. Rozpočet
.

, Součet 1970583,80
NespecMkované náklady % 1 19705,838

Celkem 1990289,64

Osvětlení, zásuvkové rozvody
Číslo pol: Popis konstrukcí a prací mj. počet m.j. jedn.cena celkem ( Kč )

Rozvaděče
1 Zapuštěný oceloplechový rozvaděč RS-B4 viz.sam.př.č.OO4 ), lP40/20C, El30 DPI-S, kouřotěs vČ.HOP ks 1,0 221Ú0,0 221870,0

Kabely napájecí _
2 Kabel CVKY 4jx70mm2 " " " m 120,0 995,0 119400,0
3 Vodič CYA 7Omm2 zI/ŽI m 120,0 298,0 35760,0

Poznámka: svítidla budou dodána komplet, včetně montážnísadk závěsů a zdrojů
Kabely instalační

4 Kabel datový utp cat.6 m 1800,0 36,2 65160,0
5 Kabel CVKY 3Ox1,5mm2 m 400,0 51,3 20520,0
6 Kabel CVKY 3jx1,5mm2 m 1200,0 51,3 61560,0
7 Kabel CVKY 5jx1,5mm2 m 0,0 0,0
8 Kabel CVKY 5Ox1,5mm2 m 30,0 74,8 2244,0
9 Kabel CVKY 3jx2,5mmZ m 1700,0 64,9i 110330,0

10 Kabel CVKY 5jx2,5mm2 m 100,0 83,4 8340,0
11 Kabel CVKY 3jx4mm2 m 800,0 80,5 64400,0
12 Kabel reproduktorový 2x1,5mm2 m 550,0 49,8 27390,0
13 Kabel SYKFY 2x2x0,5mm m 30,0 32,3 969,0
14 Vodič CYA 4 m 250,0 28,1 7025,0
15 vodič CYA 6 m 350,0 39,2 13720,0

Svítidla
ELI ( EL2 ): LED svÍtidlo závěsné/přisazené, symetrická vyzařovací charakteristika, matná ALDP mřížka, UGR<19, 2XLED

16 840, nonselv 250mA, světelný tok 5350lm, příkon svÍtidla 41W, náhradní teplota chromatičnosti 4.OOOK, index podání ks 88,0 1799,0. 158312,0
barev Ra>80, třída ochrany l, kryti lP20, kryt LED modulu opálový plast, délka 1510mm, materiál korpusu: ocel,
předřadný systém: LED driver proudově řízený, optický systém: KYM
EL3: LED asymetrické svítidlo závěsné/přisazené, asymetrická vyzařovací charakteristika, LED 840, světelný tok 4500lm,
příkon svítidla 37\N, náhradní teplota chromatičnosti 4.00OK, index podáni barev Ra>80, třída ochrany I, kryti lP20, ks 16,0 2015,0 32240,0

17 optický systém AS, délka 1200mm
EIA: LED nouzové svÍtidlo přisazené, optika pro únikové cesty, kryti lP41, příkon 3W, světelný tok 340lm, náhradní
teplota chromatičnosti 6500K, index podání barev Ra>70, vlastni zdroj, doba zálohy 1 hod., třída ochrany Il, sVÍtÍCÍ při ks 7,0 2103,0 14721,0

18 výpadku
ELS: LED nouzové svÍtidlo přisazené nástěnné, kryti lP42, příkon 2,5W, světelný tok 100lm, náhradníteplota ks 9,0 1736,0 15624,0

19 chromatičnosti 6500K, vlastní zdroj, doba zálohy 1hod., třída ochrany n, SvÍtĹcÍ při výpadku

EL6: LED nouzové svÍtidlo přisazené stropnis praporkem, krytí lP65, příkon 1W, světelný tok 50lm, náhradniteplota ks 2,0 1238,0 2476,0

20 'hromatičnosti 650OK, index podáni barev Ra>70, vlastni zdroj, doba zálohy 1hod., třída ochrany Íl, SVÍtÍCÍ při výpadku

EL7: LED liniové svÍtidlo, symetrická vyzařovací charakteristika, opálový kryt, LED840, světelný tok 2500-4000lm, příkon
svítidla max 27W, náhradní teplota chromatičnosti 4.000K, index podání barev Ra>80, třída ochrany l, krytí lP40, délka ks 16,0 3214,0 51424,0
1190mm, materiál korpusu: hliník, předřadný systém: LED driver proudově řízený, led svítidlo nástěnné pod skřínky -

21 upevněné na konzoly ze zdi a směřujícI k podlaze , s vypínačem
22 Poplatek za recyklaci svítidla ks 138,0 10,0 1380,0

Poznámka: svítidla budou dodána komplet, včetně montážnlsady, závěsů a zdrojů
Zásuvky

23 Zásuvka 45X45 s ochr.kolíkem, s clonkami do parapetního kanálu ks 52,0 285,3 14835,6
24 Zásuvka 45X45 s ochr.kolikem, s clonkami, s ochr.před přepětím, s opt.sign.poruchy, do parapetního kanálu ks 20,0 1689,0 33780,0
25 Zásuvka jednonásobná na povrch s clonkami komplet, s ochr.proti přepětí, opt.sign. - chodba, WIFI ks 4,0 1356,0 5424,0
26 Zásuvka telefonní 45x45mm Rj12, bílá ks 1,0 509,0 509,0
27 Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, cat 6, bílá UTP ks 32,0 923,0 29536,0
28 Zásuvka HDMI 45x45mm, šroubové připojeni, bílá ks 8,0 2760,0 22080,0
29 Zásuvka SUB-D 15 ( VGA ), 45x45mm, šroubové připojení, bílá ks 8,0 2298,0 18384,0
30 Zásuvka USB , 45x45mm, bílá ks 8,0 1893,0 15144,0
31 Zásuvka 3,5 mm jack, 45x45mm, šroubové připojeni, bílá ks 8,0 989,0 7912,0
32 zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou, s clonkami, pod omítku, lP40 ks 63,0 309,4 19492,2
33 Zásuvka datová jednonásobná komplet - chodba, WIFI ks 4,0 746,0 2984,0
34 přepěťový modul T3 pro modul 45 do parapetního kanálu ks 8,0 1265,0 10120,0
35 přepěťový modul T3 do krabicové rozvodky ks 4,0 1187,0 4748,0

Krabice
36 Krabice přístrojová rozvodná např.KPR 68 ks 92,0 83,0 7636,0
37 Krabice přístrojová na povrch -chodba WIFI ks 8,0 121,0 968,0
38 Krabicová rozvodka pod omítku s vÍčkem ks 95,0 141,0 13395,0
39 Krabicová rozvodka s vÍčkem prům.97mm ks 8,0 157,0 1256,0
40 Krabice odbočná s víčkem prům.125mm ks 36,0 170,0 6120,0
41 Krabicová rozvodka na povrch, lP44 ks 120,0 284,0 34080,0
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' Osvětlení, zásuvkové rozvody
Číslo pol: Popis konstrukcí a prací m.j. počet m.j. jedn.cena celkem ( Kč )

Spínače
42 jednopólový spÍnač ř.1-vypínač, pod omítku komplet, lP44 ks 1,0 265,0 265,0
43 jednopólový spÍnač ř.1 -vypínač, modul 45 do parapetního kanálu 10AX ks 8,0 315,0 2520,0
44 jednopólový spínač ř.5 -sériový přepínač, pod omítku strojek + klapka, lP44 ks 17,0 299,0 5083,0
45 jednopólový spínač ř.6 -střídavý přepínač, pod omítku komplet, lP44 ks ' 2,0 284,0 568,0
46 jednopólový spÍnač ř.7 -křížový přepínač, pod omítku komplet, lP44 ks 10,0 308,0 3080,0
47 přístrojový rámeček jednonásobný ks 1,0 52,0 52,0
48 přístrojový rámeček dvojnásobný ks 8,0 6éo 488,0

Lišty a trubky .
49 Lišta vkládací 20x20mm s vÍkem bezhalogenová vč.příslušensM m ' 10,0 121,0 1210,0
50 Parapetní kanál dvoukomorový 120x55 m 35,0 658,0 23030,0
51 StínÍcÍ kanál 40X20 m 35,0 317,0 11095,0
52 propojovací lanko stÍnÍcÍho kanálu ks 12,0 30,0 360,0
53 Příchytka pro uchycení stÍnÍcÍho kanálu ks 150,0 28,0 4200,0
54 Kryt koncový m 24,0 104,0 2496,0
55 Trubka PVC ohebná prům.21 vč.protahovacího drátu m 900,0 53,8 48420,0
56 Trubka PVC ohebná prům.25 vč.protahovaciho drátu m 700,0 59,0 41300,0
57 Trubka PVC ohebná prům.4Omm vč.protahovacího drátu m 120,0 79,8 9576,0
58 Trubka korundovaná pod omítku 90mm včetně protahovacího drátu m 20,0 148,0 2960,0
59 Trubka korundoväná pod omítku 4Omm včetně protahovacího drátu m 20,0 '129,0 2580,0
60 Kabelový rošt š.400ŕnmx60mm vč.příslušenstM a vč.příchytek m 95,0 1045,0 99275,0
61 Mřížový Žlab 20Ox6Omm vč.přislušensM m 190,0 605,0 114950,0

Ostatní
62 Reproduktor nástěnný 5-10W/1OOV - do učeben ks 9,0 1284,0 11556,0
63 Reproduktor stropní 2,5-5-1OW/10OV - do chodby ks 8,0 1736,0 13888,0
64 Interierové hodiny analogové jednostranné - 28cm, do učeben ks 9,0 4591,0 41319,0
65 Interiérové hodiny analogové oboustranné - 40cm, do chodby, stropní závěs ks 2,0 12322,0 24644,0
66 Školní zvonek dvojitý - 75v/o,o4a ks 2,0 2876,0 5752,0
67 Ocelová konstrukce všeobecně kg 100,0 140,0 14000,0
68 Bernard svorka vč.Cu pásky ks 62,0 189,0 11718,0
69 HZS-práce neobsažené v ceníku hod 40,0 450,0 18000,0
70 Demontáž sÚvajÍcÍ elektroinstalace ( svÍtidla, vypínače, reproduktory, hodiny, zvonek, kabeláž, lišty apod. ) kpl 1,0 30000,0 30000,0
71 Demontáž stávajÍcÍho ocep rozvaděče nad stáv.rozvaděčem RS-B4 a rozvaděče RS-B4 ks 2,0 4200,0 8400,0
72 Drobný nespecifikovaný materiál ( hmoždinky, šrouby, příchytky na kabely, sádra apod., 3 ks pojistek do hr ) kpl 1,0 28930,0 28930,0
73 Demontáž a opětovná montáž stávajÍcÍch tabulí ( 8ks ) " kpl 1,0 20000,0 20000,0
74 Komplexní zkoušky kpl 1,0 9900,0 9900,0
75 Měření datových rozvodů kpl 1,0 5000,0 5000,0
76 Revize, revizní zpráva kpl 1,0 23000,0 23000,0
77 projekt skutečného provedeni kpl 1,0 2000,0 2000,0
78 Provizorní rozvaděč pro připojeni potřebných vývodů během rekonstrukce ks 1,0 5900,0 5900,0
79 Vystěhování a nastěhování nábytku kpl 1,0 29800,0 29800,0
80 Lešení kpl 1,0 10000,0 10000,0

Vypracoval: Ing. Petr Cmíral Datum: 31.03.2023

Poznámka:

Přesné typy , barvy a výšky instalačních přístrojů, přesné umístěni jednotlivých vývodů budou upřesněny před realizaci

přímo na stavbě za Účasti dodavatele, investora, uživatele a projektanta.

. Všechny koncové prvky včetně svítidel budou vzorkoványll!
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejiciho doplňkového, podružného
a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splřK)va|o všechny předpisy, které se na ně vztahuji.

Při zpracováni nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (textové j grafické části, všech schémat a speciňkace materiálu).

Povinnosti dodavatele je překontrolovat specřfikaá materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schváleni k provozu v České republice.

V příběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodíZeni jsou součástí
jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízeni bude uvedeno do provozu až po provedeni všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

V ceně položky je obsažen materiál l montáž
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Stavba: PJZŠ Horáčkova P4

Název obj.: Oprava elektroinstalace - obj.B, 4.NP
Rozpočet

Součet 124800
Nespecifikované náklady % 1 1248

Celkem 126048

Datový rozvaděč DR ob .A, m.č.415
Číslo poI: Popk konďrukcl a prací mj. počet mj. jedn.cona Celkem Kč )

stáv.datový rozvaděč - doplnění
" " l SWlTCH-wifi ( CISCO ) _ ks 1 8630 8630

Porty: 8x GbE RJ-45, 2x combo SFP/RJ-45 port, lx mini USB typ B, lx RJ-45 (konzole), lx USB typ A

POE: ano, 802.3af/at, napájed výkon 120 w

Upadta switche: 20 Gb/s
Rychlost směrování: 14,88 Mp/s 4

Rauněrjp 268 x 185 x 44 mm ,,
Hmotnost 1,53 kg

2 SWITCH-datové zásuvky ( CISCO ) ks 1 38650 38650
PQňT. 48X GbE Rb-45, 4x 1OG SFP+ slot, lx mini USB typ B, lx RJ-45 (konzole), lx USB typ A

PoE: ne
Kapah switche: 176 Gb/s

Rychlost směrování: 130,94 Mp/s

445 x 288 x 44 mm

Hmotnost 3,95

3 Ubiquiti UFiber ODN 2 m · ks 2 450 900l
m útimódový optický patch kabel 2 metry dlouhý zakončený konektory LC-LC ideální pro propojeni Ubiquiti switchů a rÔuterů z řady EdgeMax

nebo ijniFi. Duplexní provedeni. Vlnové délky 850/1310 nm. Standard OM3. BrouŠení ferule UPC/UPC.

4 XtendLan MTB-SRvH ks 4 1490 5960
Modul SFP+ pro 10Gbit Ethernet. LC duplexní konektor. Dosah 82 m na běžném multlmodovém vlákně 62,5 um, 500 MHz°km.

Dosah 300 m na širokopásmovém vlákně 50 um, 2000 MHz'km. Vlnová délka 850 nm. Ekvivalent k HP JD092B.

HP kompatjbi|nľ se sériemi přepínačů HP48xxx, 58xx, 59xx, 95XX. Není kompatibilnk přepínači HP ProCurve. Multirate Fiber channel.

Konverzní 10Gigabitový modul rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1OOOBase-S& IEEE802.3ae, 10,3125GbK/s. Duplexnf LC konektor,
pro multimode mode vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro SFP+.

ZÁKLADNĹSPEäFIKACE

Typ modulu: SFP+
Konektor. LC dupdex
Typ vlákna:
Dosah spojenf: BOl300 m
Přenosová marže: 62 cB

auivost: -13,5 dBm
Přenosová rychlost 10

5 Patch panel 19" UTP 24 pon CAT6 ISA 1U BK (3x8p)hor.zářez ( např.Oatacom ) ks 2 5980 11960
6 Vyvazovací panel 1U - XtendLan CMP1UPLAST ks 1 450 450
7 Rozvodný panel 8x23(N ks l 1760 1760
8 Patch kabel 50 cm cat.6 ks 30 75 2250
9 WIFI do chodby 4.NP-ARUBA AP-5Q5 (RW )UN1FIED AP ks 4 13560 54240

Vypracoval: Ing. Petr Cmíral Datum: 10.4.2023

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku
a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého 8ouvi8ejícmo doplňkového, podružného
a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo fúnkčnf a 8p|ňovalo všechny předpky, které 8c 8ě na ně
vztahuji
U NAVRŽENÝCH PRVKŮ JE UVEDEN DODAVATEL, PROTOŽE SE JEDNÁ O ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
DATOVÉHO ROZVADĚČE A JE NUTNÉ ZAJISTIT KOMAPAKTIBIL1TU ZAŘĹZENÍ



PJZŠ Horáčkova, P4
výměna hlavního rozvaděče elektro

Celková rekapitulace nákladů v Kč

Část Druh nákladů Náklad v Kč

Stavební část - stavební objekty
Zemni práce 3 000,00
Elektroinstalace 313 824,17
Objekty celkem 316 824,17

vedlejší a ostatní náklady í
' C

Zařízení staveniště 3 168,24
projektové práce 1 500,00

vedlejší a ostatní náklady celkem 4 668,24

Cena stavby bez DPH v Kč 321 492,41
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Stavba: PJZŠ Horáčkova 1100/14

Název obj.: Výměna hlavního rozvaděče elektro
Rozpočet

_ _ L _ _
Součet _ , 310717,00
Nespecmkovanmkiady % 1 ' 3107,17

- r-- - -- l - --
Celkem 313824,17

_ _ _____ L_____ _

Číslo pol: Popis konstrukci a prací m.j. počet m.j. jedn.cena celkem ( KČ )
Rozvaděče ' '

1 Elektroměrový rozvaděč RE komplet, spc. viz.sam.př.č005 ks " " 1,0 """ 108931,0 108931,0
.Zemni práce .:. E.":. ""' 'm'

2 Zemni práce - úprava pro osazení elektroměrového rozvaděče RE kpl 1,0 18630,0 18630,0
Uzemněni _ _ _ " "

3 Pásek zemnÍcÍ FeZn 30/4mm m 5,0 540,0 2700,0

Ostatní "" "
4 Vypínač 63OA/3, vyp.cívka, 2xpom.kontakt ks 1,0 16860,0 16860,0
5 Montáž kpl 1,0 30500,0 30500,0
6 Demontáž stávajÍcÍho elektroměrového rozvaděče RE a odvoz materiálu kpl 1,0 4500,0 4500,0
7 Drobný nespecifikovaný materiál ( hmoždinky, šrouby a pod. ) kpl 1,0 4321,0 4321,0
8 zjištěni odvodů ze stávajÍcÍho rozvaděče RE +RH kpl 1,0 3210,0 3210,0
9 Stavební přípomoce ( úprava pro rozvaděč RE, drážky pro kabely, začištěni povrchů, ,vrtání prostupů ) kpl 1,0 69835,0 69835,0
10 Komplexní zkoušky kpl 1,0 12500,0 12500,0
11 Revize, revizní zpráva kpl 1,0 5200,0 5200,0
12 projekt skutečného provedení kpl 1,0 4100,0 4100,0
13 Provizorní rozvaděč pro připojeni potřebných vývodů během rekonstrukce ks 1,0 14230,0 14230,0
14 Práce na stáv.zařizení kp| 1,0 15200,0 15200,0

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a
zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého
souvisejÍcÍho doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé
zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se se na ně vztahuji.

Vypracovat inq. Petr Cmíral Datum: 20.12.2021





t "

;" '

Ý
.

?R;Ĺ,QHA e 2 SOD C". SML/2d23/O592/AS/ô

(í:i" " Ŕ, > I'chnickáinspekce české r$pub"k'

,, : ,, poveřená orgaňizace ve smyslu zákona c. 250/2021 Sb.
" U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

počet Iistů:1
výtisk č.:1

Energo Praha spoj. s.r.o.
U krčského nádraží 228/15
Praha, 140 00
lČ: 62916513

Ť

ROZHODNUTÍ O VYDÁNÍ
OPRÁVNĚNÍ

CV. Č:

Technická inspekce České republiky (dále jen ,,TIČR"), pověřená organizace
podle Ľákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem
vyhrazených technických zařízenI a o změně souvisejÍcÍch zákonů (dále jen
zákon), rozhodla ve věci žádosti o vydání oprávnění pro subjekt Energo Praha
spol. s.r.o.

takto:

podle § 8 a § 9 zákona se vydává OPRÁVNĚNÍ v rozsahu montáže, opravy, revize
a zkoušky elektrických zařízení.

Odůvodněni:

Dne 11. 10. 2022 podal(a) Energo Praha spol. s.r.o. (dále jen žadatel) žádost
o vydání oprávněni montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařIzenľ
podle § 8 výše uvedeného zákona

Podle § 8 odst. 1 zákona provedla TIČR kontrolu dokladů splnění všech
předpokladů pro stanovení, zda je žadatel odborně způsobilý pro požadovaný
rozsah činností na vyhrazených technických zařIzenIch. Dále podle § 8 odst. 2
a odst. 3'zákona prověřila podmínky pro vydání oprávnění pro řádné zajištění
činnosti v požadovaném rozsahu.



Podle § 9 odst. 1zákona:

Odpovědnou odbornou osobou podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona byla žadatelem
určena:
jiří Petr

Datum narození:

rozsah činností, pro které se oprávnění vydává: ť
EIA -"ZářÍzení bez omezeni napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně '
zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
(hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

Toto oprávnění má platnost 10 let ode dne nabyti právní moci rozhodnutí
o vydání oprávnění.

TIČR konstatuje, že žadatel splnil podmínky pro řádné zajištěni činnosti
v požadovaném rozsahu, a proto rozhodla tak, jak je uvedeno výše.

Upozornění:
Právnická osoba a podnikajÍcÍ fýzická osoba, které bylo vydáno oprávněni k montáži, opravám, revizím,
zkwškám vyhrazenýcb.technických zařIZenI nebo-k phěnI,nádob.plyny, je povinna.aznámit pověřer é
organizaci změny údajů uváděných v evidenci odborně způsobilých osob podle § 10 bez zbytečnéŕo
odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku; tyto osoby jsou dále povinny pověřené organlza :i
oznámit všechny skutečnosti a změny souvĹsejÍcĹ s plněním podmínek vydaného oprávnění
(§ 8 odstavec 5 zákona).

Poučeni:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení tohoto rozhodnuti.
Odvoláni se podává cestou TIČR, která toto rozhodnutIvydala. O odvolání rozhoduje MPSV ČR.

V Praze dne 1. 11. 2022

technický náměstek


