



Smlouva o dílo



uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

- 1.1 Objednatel :** Město Turnov
Zastoupený: ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 22
Bank. spojení : 
Č. účtu: 
IČ: 276227
DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

- 1.2 Zhotovitel :** Truhlářství Špalek M+J s.r.o.
Zastoupený : Miroslav Drahoňovský
Sídlo: Tázlerova 240, 511 01 Turnov
Bank. spojení: 
Č. účtu: 
IČO: 06557252
DIČ: CZ06557252

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

- 2.1 Předmětem díla je zhotovení a montáž kuchyňské linky v kuchyni mateřské školy 28. října 757 v Turnově dle cenové nabídky zhotovitele a nákresu sestavy kuchyňské linky ze dne 25.4.2023, které jsou přílohou této smlouvy (pracovní deska - dřevotřísková, roleta - plast).

3. Cena díla :

- 3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele jako pevná po celou dobu provádění díla:

Cena bez DPH	182 590,- Kč
Daň 21%	38 344,- Kč
<hr/>	
Cena s DPH	220 934,- Kč

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.

4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

5.1 Montáž dílů kuchyňské linky bude realizována v době prázdnin mateřské školy, tzn. od 3.7.do 28.7.2023 nebo od 14.8. do 18.8.2023

5.2 Dokončení a předání díla : **18.8.2023**

6. Další ujednání :

6.1 Kontaktní osobou ve věcech technických a organizačních je paní 

6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

6.4 Prostor kuchyně se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.

6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.

6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.

6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 24 měsíců.

6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou

6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Přílohy:


č.1 Cenová nabídka zhotovitele

č.2 Náskres sestavy kuchyňské linky

V Turnově dne: **25 -05- 2023**

V Turnově dne: **26. 05. 2023**

Za zhotovitele:



Za objednatele:


.....
ing. Tomáš Hocke, starosta města

TRUHLÁŘSTVÍ ŠPALEK M+J s.r.o.
Tázlerova 240
511 01 Turnov

Mateřská škola Turnov
28.října 757
příspěvková organizace
Turnov

Cenová nabídka :

Název	Skříňky	Sokl černý	Osvětlení	Pracovní deska (dřevotříska)	Pracovní deska kámen	Celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem s DPH
Kuchyňská linka v pravo u okna	48 925,00 Kč	2 610,00 Kč	3 640,00 Kč	3 640,00 Kč		58 815 Kč	21%	12 351 Kč	71 166 Kč
Kuchyňská linka v levo	43 845,00 Kč	2 780,00 Kč	4 280,00 Kč			50 905 Kč	21%	10 690 Kč	61 595 Kč
Ostrůvek	46 260,00 Kč	3 630,00 Kč		3 920,00 Kč		53 810 Kč	21%	11 300 Kč	65 110 Kč
Skříňka k myčce	6 520,00 Kč	2 540,00 Kč				9 060 Kč	21%	1 903 Kč	10 963 Kč
Montáž	10 000,00 Kč					10 000 Kč	21%	2 100 Kč	12 100 Kč
Celkem	155 550 Kč	11 560 Kč	7 920 Kč	7 560 Kč		182 590 Kč			220 934 Kč

V Turnově dne 25.4.2023

Příloha č. 1