

**DOHODA č. SML/0251/23**  
**o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa**

silnice č.: **II/150, II/439 a III/43921**

umístěné na pozemcích parc. č. parc.č. 1929/1, č. 1929/18, č. 1939/3, č. 1939/6, č. 1939/8, č. 1939/14,  
č. 1939/24, č. 1939/34, č. 2005/1, č. 2023 a č. 1945/1 v obci a k. ú. Kunovice  
pro stavbu: „**Obec Kunovice – splašková kanalizace a ČOV**“

**Zlínský kraj**

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90

IČO: 70891320

zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01

(dále jen ZK)

a

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01

zastoupena ve věcech smluvních Ing. Bronislavem M a l ý m, ředitelem organizace

jednající ve věcech xxxxxxxxxxxx

IČO: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen ŘSZK)

uveřejnění v registru: ano

a

**Obec Kunovice**

se sídlem v Kunovicích č. p 153, PSČ 756 44 Loučka

zastoupena ve věcech smluvních xxxxxxxxxxxx

IČ: 00635812, DIČ: CZ00635812

e-mail: xxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxx

(dále jen stavebník)

a

**COMMODUM, spol. s r. o.**

se sídlem ve Valašské Bystřici 225, PSČ 756 27

zastoupeny ve věcech smluvních jednatelem společnosti xxxxxxxxxxxx

IČO: 46577238, DIČ: CZ46577238

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 3318

bankovní spojení: xxxx

(dále jen zhotovitel)

se dohodly takto:

**I. Předmět dohody**

Zlínský kraj je vlastníkem silnice **II/150** umístěné mimo jiné i na pozemcích parc. č. 1929/1, č. 2023, č. 1929/18, silnice **II/439** umístěné mimo jiné i na pozemcích parc. č. 1939/6, č. 1939/8, č. 1939/14, č. 1939/24 a č. 1939/34 a silnice **III/43921** umístěné mimo jiné i na pozemcích parc. č. 2005/1, č. 2023 a č. 1945/1 vše v **obci a k. ú. Kunovice**. Uvedené pozemky parc.č. 1929/1, č. 1929/18, č. 1939/3, č. 1939/6, č. 1939/8, č. 1939/14, č. 1939/24, č. 1939/34, č. 2005/1, č. 2023

a č. 1945/1 v obci a k. ú. Kunovice jsou ve vlastnictví Zlínského kraje s právem hospodaření pro ŘSZK.

Předmětem dohody je **udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničních těles, k úplné a částečné uzavírce silnic a k přechodné úpravě silničního provozu na silnici II/150, II/439 a III/43921** v rámci realizace stavby: „**Obec Kunovice – splašková kanalizace a ČOV**“, spočívající u:

- **silnice II/150 v uzlovém úseku Polomsko:** k podélnému uložení kanalizace do silničního tělesa/silniční příkopu v km 0.927 – 0.997 v délce 70 m.
- **silnice II/150 v uzlovém úseku Na Zahumení:** ke křížení silnice 4-mi protlaků pro uložení kanalizačních stok v km 0.021 v délce 13,0 m, v km 0.128 v délce 8,2 m, v km 0.303 v délce 7,9 m a 3 ks kanalizačních přípojek v km 0,467 v délce 3 x 7,9 m. Startovací a koncové jámy budou umístěny mimo vozovku silnice II/150. V případě umístění jam v blízkosti vozovky silnice II/150 budou tyto zajištěny plnostěnným pažením (jámy u protlaků v km 0.128 a v km 0.303). Krytí chrániček bude zajištěno min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Dále dojde k podélnému uložení kanalizace a k přeložce stávající kanalizace mimo silniční pozemky a těleso silnice II/150. V případě těsného/blízkého souběhu s vozovkou silnice II/150 bude výkop zajištěn plnostěnným pažením, tak aby nedošlo k poškození silničního tělesa silnice II/150.
- **silnice II/150 v uzlovém úseku Na Hati:** ke křížení silnice protlakem v km 0,066 v délce 6,2 m. Startovací jáma bude umístěna ve vzdálenosti min. 0,2 m od vozovky a koncová jáma bude umístěna ve vzdálenosti 3,5 m od vozovky silnice II/150. Krytí chráničky bude zajištěno min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Dále dojde k podélnému uložení kanalizace mimo silniční pozemek a těleso silnice II/150. V případě těsného/blízkého souběhu uložení a výkopu pro protlak s vozovkou silnice II/150 bude výkop zajištěn plnostěnným pažením, tak aby nedošlo k poškození silničního tělesa silnice II/150.
- **silnice II/439 v uzlovém úseku Kunovice:** k podélnému uložení kanalizace do vozovky v km 0.028 – 0.492 v celkové délce 464 m a ke křížení silnice překopy v km 0.358, v km 0.475 a v km 0.490 v celkové délce 19 m. Dále dojde k uložení 22 odbočení a 1 kanalizační přípojky překopy v celkové délce 66,5 m.
- **silnice III/43921 v uzlovém úseku Kaplička:** k podélnému a příčnému uložení kanalizace do vozovky v km 0.071 – 0.306 v celkové délce 321 m.
- **silnice III/43921 v uzlovém úseku Hájky:** k podélnému a příčnému uložení kanalizace do vozovky v km 0.003 – 0.501 v celkové délce 504 m a ke křížení silnice překopy v km 0.112 v celkové délce 5 m.

Dále dojde u silnice III/43921 k uložení 54 odbočení překopy v celkové délce 172 m.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována v lednu 2021 xxxxxxxx Příslušná část PD je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.

## II. Doba užívání

Zhotovitel je oprávněn užívat část silničních těles na dobu určitou od **1. 6. – 31. 10. 2023.**

### ETAPA 1:

Stoka A silnice III/43921 v uzlovém úseku Hájky v termínu úplné uzavírky **1. 6. – 31. 7. 2023**

Stoka AB silnice III/43921 v uzlovém úseku Kaplička v termínu úplné uzavírky **1. 6. – 20. 7. 2023**

### ETAPA 2:

Stoka A a AH silnice II/439 v uzlovém úseku Kunovice v termínu úplné uzavírky **20.7. - 20. 9. 2023**

### ETAPA 3:

Stoka A a AB silnice II/150 v uzlovém úseku Polomsko, Na Zahumení a Na Hati v termínu částečné uzavírky – pohyblivé pracovní místo v max. délce 30 m v termínu od **15. 8. – 31. 10. 2023**

V místě dotčení silnice II/439 bude provedena oprava šířky výkopu v celé délce konstrukční vrstvou a provedení vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm **do 31. 10. 2023.**

V místě dotčení silnice III/43921 bude provedena provizorní oprava výkopu válcovaným asfaltovým recyklátem v termínu **do 31. 8. 2023.**

V místě dotčení vozovek silnic II/439 a III/43921 stavbou kanalizace bude provedena konečná oprava vozovek v celé šířce (vyfrézování a provedení nové vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm) **do 30. 6. 2024.**

Finanční náhradu za zvláštní užívání silničních těles uhradí stavebník, za podélné uložení kanalizace do vozovky výkopem (100,- Kč/bm + DPH), za příčné uložení kanalizace, kanalizačních odbočení a přípojek překopem vozovky (100,- Kč/bm + DPH), za podélné uložení kanalizace do silničního tělesa výkopem (50,- Kč/bm + DPH) a za křížení silnice protlaký (30,- Kč/bm + DPH), splatnou před vydáním souhlasu k povolení zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních prací, na základě vystavené faktury.

Pozn.: V souladu s využitím bodu II., odst. 6 směrnice ředitele ŘSZK č. 5/2002 v aktualizovaném znění, byl schválen individuální přístup ke stanovení jednorázové finanční náhrady za zvláštní užívání silničních těles a pozemků, a to snížením platby na 10 %, jak je uvedeno výše.

Celková výše finanční náhrady za zvláštní užívání silničních těles: **160.420,- Kč + DPH**

Finanční náhrada od doby protokolárního předání silnic před zahájením stavby do doby uvedení silnic do původního stavu a jejich protokolárního převzetí zpět za dočasné omezení užívání silničních těles činí:

- za stavební zásah do vozovky – podélné uložení: 2,- Kč/m<sup>2</sup>/den + DPH,
- za stavební zásah do vozovky – příčné uložení: 10,- Kč/m<sup>2</sup>/den + DPH,
- za zábor jízdního pruhu – případné omezení dopravy – 2,- Kč/m<sup>2</sup>/den + DPH,
- podélný výkop v krajnici, svahu nebo v sil. příkopu: 1,- Kč/m<sup>2</sup>/den + DPH

uhradí zhotovitel po protokolárním převzetí předmětného úseku silnic zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku.

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu určenou v pravomocném rozhodnutí silničního správního úřadu k dočasnému omezení užívání silnic, zaplatí zhotovitel ŘSZK finanční náhradu za zvláštní užívání ve výši **Kč 300,-/m<sup>2</sup>/den + DPH**, a to od prvního dne následujícího po uplynutí doby stanovené k dočasnému omezení užívání silničních těles do dne faktického písemného převzetí součástí silničních těles ze strany ŘSZK. Do doby zaplacení této finanční náhrady není ŘSZK povinno vydat zhotoviteli příslušný protokol o převzetí silnic či jejich součástí zpět.

Zhotovitel ani stavebník nejsou oprávněni přenechat dočasné užívání předmětných částí silničních těles a silničních pozemků jinému právnímu subjektu bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK.

### III. Podmínky zvláštního užívání

Zhotovitel je oprávněn užívat silniční tělesa jen pro účel, který je sjednán touto dohodou na dobu realizace výše uvedené stavby v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle příslušné schválené projektové dokumentace (viz čl. I. dohody), předchozích podmínek daných ŘSZK, v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0124/21 ze dne 22. 3. 2021 a touto dohodou.

Stavebník a zhotovitel jsou povinni na svůj náklad a nebezpečí po celou dobu zvláštního užívání silnic II/150, II/439 a III/43921:

1. Požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silničního tělesa silnice II/150, II/439 a III/43921, částečné uzavírky silnic a pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistit stanovení přechodné úpravy provozu a umístění přechodného dopravního značení.
2. Zajistit splnění všech technických a kvalitativních podmínek při realizaci stavby v souladu s příslušnými normami, technickými a právními předpisy tak, aby na silničních tělesech bylo možné v budoucnu provádět běžnou údržbu.
3. Výkop ve vozovce zasypat štěrkovým materiálem (kombinace betonového recyklátu + ŠD pod konstrukci v tl. min. 0,5 m s hutněním po vrstvách max. 20 cm. Dále provést konstrukční vrstvu vozovky ve složení: 35 cm štěrkodrt', 7 cm ACP 22+, spojovací postřik a 5 cm ACO 11+,

v souladu s TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zasypu rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

4. V místě dotčení vozovek podélným uložením kanalizace bude provedena oprava vozovek v rozsahu dle projektové dokumentace v celé šířce vozovky s vyfrézováním v tl. 5 cm, provedením spojovacího postřiku a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm.
5. Styčné spáry mezi starou a novou vrstvou ACO budou prořezány a zality pružnou bitumenovou zálivkou.
6. Nutnost předložení zátěžových zkoušek na překopech, podélného uložení v konstrukci vozovek: přímá metoda kontroly hutnění.
7. Do doby konečné úpravy celé šířky a délky vozovky silnice III/43921 udržovat výkop dosypáním a hutněním asfaltového recyklátu.
8. Odstranit bez průtahů v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou.
9. Staveniště řádně označit a zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a ostatních účastníků silničního provozu, zejména chodců.
10. Stavební materiály a zeminu z výkopů neukládat a neskladovat na silničních tělesech a neznečišťovat je.
11. Po ukončení stavby provést vyčištění, případně úpravu odvodňovacího zařízení silnic.
12. Ve stavebním deníku bude uveden skutečný rozsah zásahu ve vozovkách silnic a záboru jízdního pruhu i s časovým ohraničením.
13. Před zahájením prací písemně vyzvat zástupce ŘSZK k předání staveniště. Dnem písemného odevzdání začíná běžet doba dočasného užívání až do doby písemného protokolárního převzetí silničních těles zpět zástupcem ŘSZK.
14. Záruční doba na stavební práce ve vozovkách – konstrukční vrstvy vozovek se stanovuje na 60 měsíců, od předání konečné úpravy silničních těles zpět zástupci ŘSZK.

Poruší-li smluvní strany podmínky v této dohodě dohodnuté, nebude ŘSZK těmto osobám nadále vydávat souhlasy ke zvláštnímu užívání silnic po dobu 3 let ode dne kdy došlo k porušení podmínek této dohody nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

#### IV. Náhrada škody

Stavebník a zhotovitel oprávnění k dočasnému užívání silničních těles se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy na ochranu majetku a osob, předpisy upravující provoz na silnicích, jejichž tělesa jsou předmětem této dohody (jedná se o řízení dopravy, způsobení překážek a závad ve sjízdnosti ap.). Smluvní strany se dohodly, že pokud ŘSZK bude z titulu zákonné odpovědnosti hradit jinému subjektu náhradu stavebníkem či zhotovitelem způsobené škody, která se přihodí na dočasně užívaných silničních tělesech a v souvislosti s realizací výše uvedené stavby, zavazuje se stavebník i zhotovitel nahradit ŘSZK jimi zaviněnou škodu v plné výši, a to do 30 kalendářních dnů od poskytnutí plnění ze strany ŘSZK.

#### V. Ostatní ujednání

##### Zlínský kraj

**uděluje souhlas se zvláštním užíváním silnic II/150, II/439 a III/43921** umístěných na pozemcích parc. č. 1929/1, č. 1929/18, č. 1939/3, č. 1939/6, č. 1939/8, č. 1939/14, č. 1939/24, č. 1939/34, č. 2005/1, č. 2023 a č. 1945/1 v obci a k. ú. Kunovice, z důvodu provádění stavebních prací na **stavbě „Obec Kunovice – splašková kanalizace a ČOV“**, s částečnou uzavírkou a s přechodnou úpravou provozu v rozsahu daných podmínek na dobu určitou **od 1. 6. do 31. 10. 2023** a provedení konečné úpravy vozovek **do 30. 6. 2024**.

## VI. Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Souhlas se zvláštním užíváním silnic je podkladem pro rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnic dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud tato dohoda nestanoví jinak, platí obecná právní úprava, kdy se smluvní strany dohodly, že právní vztahy z této dohody vyplývající mezi nimi se řídí zákonem č. 13/1997 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb. a dalšími právními předpisy.

Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

ŘSZK zajistí uveřejnění dohody v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění dohody bude informovat druhého účastníka dohody na jeho e-mailovou adresu.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých v dohodě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.

Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Zlíně dne 18.05.2023

V Kunovicích dne 16.05.2023

.....  
Zlínský kraj  
zastoupený ŘSZK, p. o.

.....  
starosta Obce Kunovice

Ve Valašské Bystřici, dne 16.05.2023

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel ŘSZK

.....  
jednatel společnosti