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SMLOUVA O DÍLO    

 

 

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.) 
v platném znění 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   

Název:  Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem  

                                          v Ústí nad Labem 

    Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem 

Zastoupený:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:    71009183 

Bankovní spojení:  ČNB, pobočka Ústí nad Labem  
číslo účtu:   8327411/0710 

Telefon:   477 755 110 

Email:    e-podatelna@khsusti.cz 

  

Pracovník pověřený jednáním: 

a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejích dodatků 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 

nebo mobil: xxxxxxxxxxxxxxx 

b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických, 

inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do 
stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebního deníku a 

přejímání zhotoveného díla nebo jeho částí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  

 

1.2 Zhotovitel:                  

Obchodní firma:   Studio Jelínek s.r.o.   

Provozovna a doruč. adresa: Moskevská 1483/40, 400 01  Ústí nad Labem  

Zastoupený:    Ing. Janem Jelínkem  

IČO:                                   03184986       

DIČ:                                   CZ03184986           

Bankovní spojení:   Unicredit Bank    
číslo účtu:    2111513633 / 2700   

Telefon, fax:                        +420 724 038 256     

E-mail :   jan@studio-jelinek.cz 

Pracovník pověřený jednáním      a)  v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejích 

dodatků: xxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                   b)  v záležitostech projednávání technických, inženýrských, 

prováděcích a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů 

do stavebního deníku, předávání zhotoveného díla nebo jeho 

částí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

mailto:podatelna@
mailto:zuzana.mullerova@khsusti.cz
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Článek 2 

Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je předaný rozpočet na plnění VZ. 

2.2 Název stavby:  „Rozvoj infrastruktury KHS Ústeckého kraje“ - Rekonstrukce - výměna 
oken – změna technického parametru  

VÝZVA Č. 102 IROP, SC 6.1 - PROJEKT Č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017526 

EVIDENCE V EDS/SMVS: 135V113000066 

2.3 Místo stavby:  Česká republika, Kraj Ústecký, Obec Ústí nad Labem, Parcelní č. 599 k. ú. 

ÚSTÍ NAD LABEM – 774871, Prokopa Diviše 1316/3, Ústí nad Labem – 400 01 

2.4 Základní ustanovení: 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 

dohodnutý předmět plnění dle článku 3 této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje 

dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla a dále zaplatit v této smlouvě 

dohodnutou cenu.  

 

Článek 3 

Předmět plnění 

3.1 Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení v článku 2 smlouvy zavazuje provést:  

Zhotovení:  

Modernizace areálu ředitelství KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
Stavební práce – rekonstrukce – výměna oken – změna tepelně-izolačních vlastností 

pláště budovy. Cílem projektu je zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy (tj. 

technické zhodnocení). 

Zakázka je realizována v rámci projektu č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017526 

financovaného z prostředků IROP – REACT EU pod názvem: 

„Rozvoj infrastruktury KHS Ústeckého kraje“ 

Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

3.2 Všechny materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít standardní vlastnosti, 

respektující stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 

zavazuje, že dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít stejné technické ukazatele. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 

sám i se svými subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k provedení díla nezbytné. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že i přes jednotu díla se jednotlivé realizační celky pro potřeby: 

 termínů plnění, 

 úhrady ceny za dílo, 

 pozastávky ceny za dílo, 

 předání a převzetí díla, 

 běhu záruky, 

považují za samostatné části díla. 
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3.6 Součástí plnění zhotovitele je úspěšné provedení technických revizí a předání veškerých 

revizních zpráv, atestů a dokladů kvality použitých výrobků a zařízení nutných k provozu 

díla.    

3.7 Součástí předmětu díla je dále: 

a) zřízení a likvidace vlastního zařízení staveniště zhotovitele, 

b) veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle ČSN a dalších předpisů uvedených v 

dokumentaci a dalších obecně závazných předpisů a nařízení, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, 

c) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí, 

d) péče o objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování až do doby konečného předání díla 

objednateli. 

 

Článek 4 

Podmínky provádění díla 

4.1 Zhotovitel provede práce na své náklady a na vlastní nebezpečí podle smluvních podmínek. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatelem 

k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci zhotovitele. 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části třetí 
osobu bez písemného souhlasu objednatele, považuje se to za podstatné porušení smlouvy.   

4.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a osob vstupujících na 

staveniště, pohybujících se v prostoru prováděných dodávek montáží a stavebních prací a 

dále za dodržování hygienických norem při své činnosti. Při provádění přepravy materiálu 

bude zhotovitelem dodržována vyhláška č. 294/2015 Sb. v platném znění. Údržba veřejných 

komunikací používaných pro přepravu materiálů bude prováděna v souladu s požadavky 
zákona č.13/1997 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na 

staveništi. Odstraní na vlastní náklady, vč. poplatků na skládce, odpady, které jsou 

výsledkem jeho činnosti na staveništi. V opačném případě odstraní odpady objednatel na 

náklady zhotovitele. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 
platné ČSN (i ty, které nejsou závazné) a zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Zhotovitel provede dílo v souladu s příkazy objednatele udělenými před nebo v průběhu 

provádění díla. 

4.5 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol s podpisy obou stran.  

4.6 Vlastnictví zhotoveného díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu 

o předání a převzetí zhotoveného díla. 

4.7 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník. Do deníku se zapisují 

všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, 

jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací oproti předmětu díla, 

údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Během pracovní doby musí být 

stavební deník trvale přístupný zástupci objednatele na stavbě u pracovníka odpovědného 
za vedení stavebního deníku. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele 

odstraněním poslední vady či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

Záznamy ve stavebním deníku provádí:  

- za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

- za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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4.8 V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen: 

a) provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního 

úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně 

života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení 

obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 

technických norem.  

b) zajistit při plnění předmětu veřejné zakázky legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné 
zakázky podílet.  Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u 

svých poddodavatelů. 

c) zajistit po celou dobu provádění díla smluvní pojištění pro případ své odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců – zákonné 

pojištění zaměstnanců. 

d) zajistit smluvní zákonné pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám také na poddodavatele (podzhotovitele).  

e) zajistit předcházení vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany životního 

prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování ovzduší a 

snižování úrovně znečišťování, které může vzniknout během stavby. 

f) zajistit zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a stavebních hmot po co 
nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru neefektivním 

způsobem. 

g) zajistit užívání prostor staveniště pouze pro účely související s prováděním stavby. 

Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své 

náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a 

výjezd ze staveniště. 

 

Článek 5 

Doba plnění 

5.1 Termíny plnění jsou dohodnuty následující: 

Předpokládaný termín zahájení všech stavebních akcí: 01. 05. 2023 
Termín dokončení všech stavebních akcí:  15. 09. 2023 

Předání staveniště: bude řešeno samostatně protokolem  

5.2 Jestliže zhotovitel připraví řádně dokončené dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, 

zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém termínu. 

5.3 V případě, že v průběhu provádění díla bude zjištěno, že jsou nebo mohou být ohroženy 

termíny dohodnutého plnění ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn stanovit zhotoviteli 
provozní dobu v souladu se zákoníkem práce (č. 262/2006 Sb.), v platném znění tak, aby 

byl časový harmonogram a smluvní termíny plnění dodrženy, a to bez nároku zhotovitele na 

úhradu jakýchkoliv zvýšených nákladů ze strany objednatele.  

5.4 V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. 

zejména neplní termíny pro provádění díla sjednané ve smlouvě nebo v časovém 
harmonogramu, provádí-li dílo vadně, nepředá objednateli doklady vztahující se k dílu, 

neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby zjednal nápravu ve lhůtě, kterou k 

tomu určí. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v určené lhůtě, je objednatel oprávněn 

učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění 

včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti nebo odstranit 
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vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost 

zhotovitele za splnění jeho povinností. 

5.5 Nastanou-li v průběhu plnění nepříznivé klimatické podmínky, při kterých není možné 

dodržet technologické postupy stanovené pro realizaci předmětu zakázky, je zhotovitel 
oprávněn práce na realizaci předmětu zakázky přerušit a termín ukončení plnění bude 

v takovém případě prodloužen, a to o skutečnou dobu trvání těchto překážek, tj. o počet 

dnů, po který k přerušení prací z tohoto důvodu došlo. Takový vynucený posun termínu 

ukončení plnění nebude považován za porušení termínu ukončení plnění, oznámí-li jej 

zhotovitel písemně objednateli, zaznamená jej ve stavebním deníku a odsouhlasí-li jej 
objednatel. Maximální prodloužení je možné o 15 kalendářních dnů.  

5.6 O případném přerušení nebo zastavení prací bude proveden zápis ve stavebním deníku za 

účasti objednatele. O pokračování prací bude taktéž sepsán zápis. 

 

Článek 6 

Cena 

6.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů pro provedení díla 

a činí: 

Cena bez DPH  2 372 223,00  Kč 

DPH      498 166,83  Kč 

Cena celkem  2 870 389,83  Kč 
 

(slovy: dvamilionyosmsetsedmdesáttisíctřistaosmdesátdevět korun českých a 83 haléřů) 

 

6.2 K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními 

předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádnou zálohu na úhradu ceny díla. 

6.4 Podrobný rozpočet ceny díla včetně jednotkových cen je uveden v příloze č. 1, která tvoří 

nedílnou součást této smlouvy o dílo.  

6.5 Podrobný rozpočet ceny díla včetně jednotkových cen uvedený v příloze č. 1 smlouvy 

neurčuje rozsah předmětu plnění, ale slouží pouze jako podklad pro určení jednotkových 

cen v případě změny rozsahu předmětu díla a pro účely ocenění prací fakturovaných na 
základě zjišťovacího protokolu. 

6.6 Cena uvedená v odst. 1. tohoto článku této smlouvy je cenou maximální. Pokud se sníží 

množství odvedené práce nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a 

dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny nebo o cenu materiálu, který 

nebyl dodán podle cenové nabídky zhotovitele, a to na základě dodatku uzavřeného k této 

smlouvě. 

6.7 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému, 

úplnému a kvalitnímu zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Dále obsahuje daň z 

přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

6.8 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v 

položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 
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Článek 7 

Platební podmínky 

7.1 Fakturace a úhrada ceny za dílo bude realizována po dokončení celého díla a podpisu 

protokolu o převzetí díla. Přehled skutečně provedených prací bude doložen v podrobnosti 
naplnění jednotlivých položek výkazu výměr.  

7.2 Splatnost faktury je stanovena na 30 dní. 

7.3 Platební doklad musí splňovat náležitosti daňového dokladu a obsahovat tyto údaje: 

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ  

- předmět plnění, číslo smlouvy, číslo platebního dokladu 

- označení čísla projektu, ke kterému se poskytnuté plnění váže, tj. 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017526 

- den odeslání a den splatnosti faktury 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 

- účtovanou částku bez DPH, DPH a cenu včetně DPH 

- splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací 

7.4 Podkladem pro vystavení faktury bude řádné předání a převzetí díla objednatelem. 

7.5 V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 této smlouvy, 

objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta 

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu 

objednateli. 

7.6 Daňový doklad k proplacení bude zhotovitel předkládat objednateli na adresu:                  

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 

1531/15, Ústí nad Labem nebo elektronicky na adresu e-podatelna@khsusti.cz nebo 

do datové schránky: 8p3ai7n. 

7.7 V případě vad a nedodělků zjištěných při předání díla je objednatel oprávněn zadržet 

finanční prostředky ve výši 10 % ceny díla do doby jejich odstranění. Ke dni odstranění vad 

a nedodělků, uvedených v zápise o převzetí díla, bude pozastávka uvolněna. 

 

Článek 8 

Záruční doba a odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, 

platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele a že dílo bude zcela 
kompletní a bez zjevných vad. 

8.2 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

8.3 Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek po dobu 60 měsíců na stavební 

práce, výrobky dle záručních listů výrobce. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době 

předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými 

předpisy, technickými normami a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

8.4 Objednatel je v rámci oznámení vady díla kryté zárukou oprávněn žádat: 

a) bezplatnou opravu vadné části díla, 

b) bezplatnou výměnu vadné části díla.  

8.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla neprodleně, nejpozději 

však do 3 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 

technicky možném termínu, nejpozději do 20 dnů od zahájení odstraňování těchto vad, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

mailto:e-podatelna@khsusti.cz
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8.6 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad krytých zárukou, nebo 

pokud zhotovitel odmítne reklamované vady odstranit, je objednatel oprávněn požadovat 

slevu z ceny díla nebo si vady díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že 

zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 
dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.  

8.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž zhotovitel 

odpovídá. 

8.8 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 

zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle článku 1 této 
smlouvy. 

8.9 Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly 

způsobeny pracovníky třetích stran či vyšší mocí.  

 

Článek 9 

Spolupůsobení objednatele 

9.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace, týkající se zhotovitelem 

realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení. 

 

Článek 10 

Spolupůsobení zhotovitele 

10.1 Zhotovitel bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a veškeré 

předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při 

nedodržení těchto předpisů bude hradit zhotovitel. 

10.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této 

smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a 
dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními 

dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru. 

10.3 Zhotovitel bude dodržovat v místě staveniště zákaz konzumování jakéhokoliv alkoholu a 

omamných látek. 

 

Článek 11 

Kontrola provádění díla 

11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska 

kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a 

udržování úklidu formou inspekce, a to prostřednictvím svých zástupců, které k tomu 

pověřil. 

11.2 Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto 

smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo 

realizační projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé 

vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně 

neučiní, je objednatel oprávněn zastavit práce do provedení nápravy. 

11.3 Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou nebo 

realizačním projektem. 

11.4 Připomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení, a bezpečnosti 

pracovníků v obci bude zhotovitel respektovat neprodleně. 
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11.5 Inspekce prováděná objednatelem v průběhu provádění prací nezbavuje zhotovitele vlastní 

zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy. 

11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a 

prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 

11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat s 3-denním předstihem objednatele k prověření jím 

provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. 

11.8 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost zakryté 

práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, 
nedostaví k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné 

práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli, mimo smluvní cenu, náklady spojené 

s pozdějším odkrytím a zakrytím prací v případě, že se neprokáže vada zakrytých prací.  

11.9 O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. 

11.10 Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech 

a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim 
zástupce objednatele. 

11.11 Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla 

v době jeho realizace. 

11.12 Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky 

předepsané ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou 
vyžadovanou ČSN.            

 

Článek 12 

Vyklizení pracoviště 

12.1 Zhotovitel vyklidí pracoviště max. do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a 

nedodělků. V opačném případě je povinen zaplatit objednateli pokutu 500,- Kč za každý den 
prodlení. 

 

Článek 13 

Vedení stavebního deníku 

13.1 Zhotovitel povede vlastní stavební deník v obvyklém obsahu, jehož první kopii bude předávat 
zástupci objednatele ve věcech smluvních, předání a převzetí dodávek a prací. Oprávnění 

psát do deníku mají zástupci objednatele a zhotovitele, uvedení v této smlouvě nebo 

pracovníci jimi pověření zápisem v tomto deníku. 

13.2 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 

13.3 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na základě 

upozornění o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. 

13.4 Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému 

zástupci objednatele pro provádění zápisů či k nahlédnutí. 

 

Článek 14 
Předání díla 

14.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu. 
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14.2 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou 

protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla.  Dokončení díla oznámí zhotovitel min. 5 

dní předem formou písemné žádosti na svolání jednání o předání a převzetí zhotoveného 

díla, zaslané objednateli formou doporučeného dopisu či převzaté odpovědnou osobou 
objednatele na základě jejího podpisu.  

14.3 Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky bude součástí zápisu 

specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění. 

14.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli zejména: 

- doklady a atesty o použitém materiálu 
- kompletní zápisy ve stavebním deníku 

- prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla 

- prohlášení o shodě použitých výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně dalších 

dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazují, že výrobek 

nemůže ohrožovat bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, např. u 

dovážených zahraničních zařízení případné schválení dovozu od IBP, od příslušné 
zkušebny ČR apod. 

- doklady o uložení stavebního odpadu na skládku  

14.5 Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných 

dokladů. 

14.6 Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými 
v seznamu českých norem, zveřejněných Českým normalizačním institutem v seznamech, 

vydávaných každý rok. 

 

Článek 15 

Vlastnické právo, škody na zhotovované věci 

15.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí 
škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla. 

 

Článek 16 

Smluvní pokuty 

16.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den, po který 
je v prodlení se splněním závazku vyplývajícím z předmětu díla, vůči konečnému termínu 

sjednanému v této smlouvě o dílo a případně prodlouženému dle článku 5.5 této smlouvy. 

16.2 V případě nesplnění závazku odstranit vady díla v dohodnutém termínu dle článku 8.5 této 

smlouvy z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

16.3 Povinnost zaplatit smluvní pokutu však zhotoviteli nevznikne, došlo-li k prodlení se splněním 
závazku v důsledku okolností, které vylučují odpovědnost, tedy okolností, které nastaly 

nezávisle na vůli zhotovitele a bránily mu ve splnění závazku. 

16.4 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jeho části má zhotovitel právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené fakturované částky za každý den prodlení, 

nejedná-li se o zadržené finanční prostředky z důvodu vad a nedodělků dle článku 7.8. 

16.5 Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.  

16.6 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich 

písemného uplatnění. 
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Článek 17 

Vyšší moc 

17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním 

z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení 
původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost 

mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření 

smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou 

být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní 

embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci 
se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, 

výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod. 

 

Článek 18 

Odstoupení od smlouvy 

18.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu této smlouvy. 

18.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této 

smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, ke 

kterému se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

18.3 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 

  - bezdůvodné neplnění sjednaných termínů; 

  - jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele 
(rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude 

doloženo zápisem do stavebního deníku). 

18.4 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany 

objednatele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 

- nesplnění finančních závazků v daných termínech nebo dohodnutých náhradních 
termínech. 

18.5 V případě odstoupení objednatele od této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací 

a dodávek na místě plnění, vyjma důvodu uvedeného v bodě 18.3, druhá odrážka. 

18.6 Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel zhotoviteli (zhotovitel objednateli) formou 

doporučeného dopisu s doručenkou na adresu zhotovitele (objednatele) nebo prostřednictvím 

datové zprávy.  

18.7 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění. 

 

Článek 19 

Ostatní ujednání 

19.1 Zhotovitel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledování průběhu realizace, 

která bude realizovat objednatel. Termíny kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně 

dohodou smluvních stran. Z jednání bude pořízen písemný zápis. 

19.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 

tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. 
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19.3 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla 

financovaného v rámci projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017526 včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 

lhůta delší, musí ji použít. 

19.4 Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací díla financovaného v rámci projektu 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017526 zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje 
se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

19.5 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o jakýchkoli kontrolách a auditech 

provedených v souvislosti s projektem a dále na žádost objednatele, poskytovatele 

finančních prostředků, řídícího orgánu IROP, Platebního a certifikačního orgánu nebo 

Auditního orgánu poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto 
kontrol a auditů, pokud je obdržel. 

 

Článek 20 

Závěrečná ujednání 

20.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 

20.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel.  

20.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) 

provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky 
musí být postupně číslovány a vstupují v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost 

dnem zveřejnění v Registru smluv. 

20.4 Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými 

předpisy. 

20.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje 
jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

 

V Ústí nad Labem dne: 31.05.2023                  V Ústí nad Labem, dne: 31.05.2023 

 

               Zhotovitel:                             Objednatel: 

 

 

 

____________________________________                 ___________________________________ 

     xxxxxxxxxxxxx, jednatel                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka 

           vz. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 


