

## SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI č. 1000022338 uzavíraná mezi

**objednatel:****GasNet, s.r.o.**

Se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C 23083

IČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Č. ú.: 17663193/0300

zastoupen na základě plné moci společností:

**GasNet Služby, s.r.o.**

Se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 57165

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zastoupena na základě plné moci: [redacted] Investment and Construction Director a  
[redacted], vedoucím řízení výstavby-Čechy západ

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitelem:**Název: **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.**Adresa: **Jana Žižky 835/9, 434 01 Most**, tel. 476 704 465, fax. 476 442 317

Statutární orgán: [redacted], ředitel, [redacted], [redacted]@uappmost.cz

Zástupce pro věci technické: [redacted], archeolog [redacted], [redacted]@seznam.cz

IČ: 473 25 011; DIČ: CZ47325011, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: **KB Most, č. ú. 38532491/0100**

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavírána v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona ust. § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

**I.****Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů na stavbě: **7700104779 Z-REKO MS Kadaň – Vrchlického**, jejímž stavebníkem je objednatel. Zhotovitel poskytne plnění na základě této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje řádně



provedené plnění od zhotovitele převzít a uhradit mu za jeho provedení cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek v ní uvedených.

2. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro objednatele.

## II.

### Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v článku I. této smlouvy. Za provedení záchranného výzkumu odpovídá:

[REDACTED]

2. Objednatel se zavazuje vytvořit technické podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být provedeny v požadovaném čase a rozsahu, poskytne zhotoviteli v předstihu informace o zahájení a časovém harmonogramu prací. Objednatel poskytne zhotoviteli kopii nezbytné projektové dokumentace pro účely arch. výzkumu a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedení objednaných prací zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ust. § 101 a násl. zák. 262/2006Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Kontaktní osobou zhotovitele stavby v uvedených záležitostech je níže uvedený zástupce zhotovitele stavby, od kterého je zhotovitel také povinen prokazatelně si převzít / předat zpět odpovídající část staveniště dotčeného archeologickým výzkumem.
4. Objednatelem zasmluvněným zhotovitelem stavby dotčené archeologickým výzkumem je společnost TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby zastoupená stavbyvedoucím panem [REDACTED], tel. [REDACTED], email: [REDACTED]

## III.

### Náklady na provedení archeologických prací, fakturace

1. Předpokládaná výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy, nepřesáhne **215 800 Kč** (slovy: dvě stě patnáct tisíc osm set korun českých) **bez DPH, to je 261 118 Kč s DPH**. Shora uvedená výše nákladů vychází z odborného odhadu zhotovitele a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět smlouvy s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené s jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných.
2. V průběhu archeologických prací vypracuje zhotovitel dílčí měsíční faktury, které předloží objednateli k proplacení. Součástí dílčí faktury bude objednatelům potvrzený zjišťovací protokol provedených prací. Vystavená faktura bude mít následující náležitosti:
  - údaje zhotovitele a objednatele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl),
  - jednacím číslo smlouvy,
  - název stavby,
  - evidenční číslo daňového dokladu a veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu
  - fakturovanou částku včetně DPH,
  - datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění, datum odeslání a splatnosti,
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury.
  - zveřejněný bankovní účet zhotovitele
3. Konečné vyúčtování celkových nákladů spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu předloží zhotovitel objednateli s přehledem provedených prací k proplacení s odevzdáním závěrečné zprávy.





4. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na platebním styku formou bankovního převodu, lhůta splatnosti činí 60 dnů od dne doručení faktury na adresu objednatele: [el.faktury@gasnet.cz](mailto:el.faktury@gasnet.cz), v kopii na [investice.gasnet@gasnet.cz](mailto:investice.gasnet@gasnet.cz)
5. Konečná výše nákladů dle bodu III./1. Smlouvy bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce. Ve vazbě na sjednaný způsob stanovení konečné výše nákladů za provedení archeologického záchranného výzkumu, má zhotovitel právo na úhradu pouze činností skutečně provedených a výdajů doložených nebo prokázaných, bez ohledu na to, zda nedojde k plnému dočerpání výše nákladů uvedených v bodu III./1. této Smlouvy, kdy tato výše nákladů je pouze uvedena jako horní hranice pro účtování sjednaných archeologických prací.
6. Práce prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat prostřednictvím dalších subjektů budou zahrnuty do dílčích měsíčních faktur dle bodu III./3. této Smlouvy a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů.
7. Objednatel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí objednaných prací.

#### IV.

##### Lhůta pro provedení prací, spolupůsobení

1. Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této smlouvy, budou zhotovitelem ukončeny dle harmonogramu stavebních prací.
2. Terénní práce spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za dále sjednaných podmínek:
  - a) V případě, že se v místech provádění prací vyskytnou inženýrské sítě a podzemní zařízení, které by mohly být pracemi výzkumu poškozeny, předá objednatel zhotoviteli před zahájením terénních prací jejich vytyčení. V případě poškození vytyčených sítí jsou škody a náklady s tímto spojené na straně zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytyčeny nebyly je věcí objednatele.
  - b) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele (dle 1./II. této Smlouvy) o všech změnách projektu nebo postupu stavby, které budou mít vliv na provádění výzkumu. Tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu.
  - c) Objednatel zajistí zábor staveniště, a jeho zabezpečení z hlediska bezpečnosti práce.
  - d) Objednatel zajistí skrývku nadloží do hloubky určené archeologem jako úroveň, z níž začne archeologický výzkum.
3. Zhotovitel nenese rizika spojená s nesplněním termínu dokončení výzkumu v důsledku extrémních klimatických podmínek, které záchranný výzkum znesnadňují a znemožňují, kdy pro účely této smlouvy se za výskyt těchto extrémních klimatických podmínek považuje:
  - pokles denních teplot v místě výzkumu pod hodnotu 0° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů
  - vydatné dešťové srážky nebo přeháňky trvalého charakteru
  - denní teplota pohybující se nad 32° C v souvislé délce 3. po sobě jdoucích kalendářních dnů
4. Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy předáním závěrečné zprávy o záchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu a to nejpozději do šesti měsíců od skončení terénní části.

#### V.

##### Další dohody a ujednání

1. Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu nebo výkazu práce laboratoře a zpracování dokumentace.



2. O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou zaznamenávány mimo údajů spojených s postupem terénních prací výzkumu i údaje o:
  - datu (dni) prováděného zápisu,
  - počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky výkonu jejich činností,
  - použitých dopravních prostředcích.Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby, má právo provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných v deníku výzkumu a výkazech práce laboratoře a zpracování dokumentace, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.
3. Závěrečná zpráva dle bodu IV./4. této smlouvy bude zhotovitelem objednateli předána ve dvou exemplářích.
4. V případě prodloužení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě splatnosti dle bodu III./5. této Smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit práce záchranného archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Uplatněním tohoto práva nejsou omezeny smluvní pokuty dle bodu V./5. této Smlouvy. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení předmětu Smlouvy o dobu, po níž budou práce pozastaveny.
5. V případě prodloužení objednatele s úhradou jednotlivých faktur, nad lhůty stanovené touto smlouvou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
6. V případě mimořádných nálezů a neočekávaných komplikovaných archeologických situací vyžadujících prodloužení prací (vícepráce) a/nebo zvýšení nákladů výzkumu nad částku uvedenou v této smlouvě, bude o těchto skutečnostech objednatel včas informován. Tyto situace budou řešeny dodatkem ke smlouvě, či novou smlouvou.

## VI.

### Autorská práva

1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli. Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím; objednatel obdrží autorizované kopie.
2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností zhotovitele dle této smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli; zhotovitel si ponechá kopie.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.
2. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má 5 (pět) stran, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří sazebník archeologických prací ÚAPPSZČ Most.
4. Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).






5. Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.** (dále též „**strana povinná**“). Při uveřejnění je strana povinná postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.
7. Strana povinná zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců objednatele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.
8. Verze smlouvy k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Strana povinná zašle k potvrzení smlouvu k uveřejnění včetně metadat do 5 dnů od podpisu smlouvy, objednatel zašle vyjádření straně povinné k obdrženým dokumentům k uveřejnění do 5 dnů od jejich obdržení.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s §6 odst. 1 zákona o registru smluv.


### VIII.

#### Změny a doplňky ke smlouvě

Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech (jejich rozdělení viz bod VII.3. této smlouvy). K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.




Investment and Construction Director



vedoucí řízení výstavby-  
Čechy západ

Zhotovitel 15.5.



... 2023

PÁTKOVÉ P  
v. i.



rozdělovník: 2x objednatel, 2x zhotovitel (ÚAPPSZČ, v.v.i.)



Příloha č. 1



Ústav archeologické památkové péče  
severozápadních Čech  
veřejná výzkumná instituce

**Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2023**

Archeolog	
Antropolog	
Geodet	
Terénní technik	
Dokumentátor	
Vedoucí laboratoře	
Laborantka	
Archeologický dělník	

Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo výkonu práce a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

**Další náklady:**

Cestovné  
Náklady na dopravu:  
Toyota Proace, Renault Traffic, Mitsubishi L200  
Renault Megane, Opel Meriva, Peugeot Partner, P  
Citroen Berlingo

*Další přímé náklady, materiál pro dokumentaci a obalový materiál na nálezy, nářadí, školení BOZP a expertní zprávy, konzervace, archeobotanické analýzy, C14 analýzy apod.)*

V Mostě dne 13. 12. 2021

Ústav archeologické památkové péče SZČ, veřejná výzkumná instituce  
Jana Žižky 835, MOST, 43401  
IČ: 473 25 011 DiČ: CZ47325011 tel.: 476 704 465 fax: 476 442 317 e-mail: office@uappmost.cz

Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce  
Jana Žižky 835, MOST, 43401  
IČ: 473 25 011 DiČ: CZ47325011 tel.: 476 704 465 fax: 476 442 317 e-mail: office@uappmost.cz