SMLOUVA O DILO &. MULNCJ 55349/2023/0SM
ev. €. DS 202300335
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,,Demolice byvalé marnice na hlavhim hrbitové Louny“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Magr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: 7002652

Cislo Gétu: ]

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

pi Ryckova e-mai: || I -
tax:  GG_
(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: Lounska stavebni, spol. s r.o.

Sidlo: Husova 2975, 440 01 Louny

Zastoupeny: Ing. Jifim Maierem, jednatelem spolecnosti
Ing. Jifim Bendou, jednatelem spolecnosti

ICO: 48288128

DIC: CZ48288128

Registrace: U Krajského soudu Usti nad Labem,

oddil C vlozka 4774
Bankovni spojeni:

Cislo ctu: I
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Ing. Jifi Maier e-mail: ||| tel. [ ENEEEEE

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zéastupci obou stran prohladuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ze dne 10.05.2023, ve znéni pfipadnych doplnéni v pribéhu vybérového fizeni, jehoz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 16.05.2023. VySe
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Demolice byvalé marnice na hlavnim hibitové Louny*
2.2.2 Misto stavby:  hlavni hibitov, Louny
2.2.3 Termin stavby: zahajeni: 17.08.2023

ukongeni: 29.09.2023

Doba realizace neprekroci 45 dni (kalendarnich) od pfedani stavenisté

Stavba bude realizovana a ocenéna podle projektové dokumentace zpracované
odpovédnym projektantem Ing. Josefem Paulem a dalSich podminek zadavaci
dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Pfredmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se fadné seznamil svySe uvedenou projektovou
dokumentaci (dale také PD) a neshledava v ni zadné zavady.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s pfislusSnym povolenim stavby souhlas
s odstranénim stavby €. MULNCJ 38146/2023, vyjadienimi ¢i stanovisky
vefejnopravnich organt a organizaci, majitelll a spravct technické infrastruktury
jakoz i dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi
podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v Ufednim
veéstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvySe pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsireni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele € budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou poloZky v nabidce uvedeny,
tak podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto
zmeénach uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i
pfipadnou Upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec
projektové dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace
vyvolané potfebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude
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3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

jejich zadani probihat v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale také ZZVZ).

O jakékoli vicepraci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna
pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin
predani dila. Zadani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt feSeno v souladu
s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu za ucelem vypoctu
limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho &asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a véas proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatelt za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnutd plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni pInéni. Objednatel m& pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky
se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruc¢ni doby
shodna s Upravou dle této smlouvy.

Pfi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.2 a 4.3) umoznit objednateli kontrolu nebo dolozit
splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem mé objednatel pravo na smluvni pokutu ve vySi
5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 ZZVZ).

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel potvrzuje, ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci

dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét pInéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmeétem.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.
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6.1
6.2

6.3

6.4

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Clanek 6
Cas plnéni
Zhotovitel je povinen zahgjit zhotoveni dila neprodlené po pfedani stavenisté.

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila v misté stavby ani do 15 dnu po predani
stavenisté, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokon&eni dila musi byt v souladu
s €l. 15.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k prfedani objednateli pfed sjednanym terminem

ukongeni praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a cCas
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pripustna, tj. pevna a konec¢na,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu
predmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru vE€. pfedpokladaného vyvoje
kurzu Ceské mény k zahrani€nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré
dal§i pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a predani dila, které se
k dilu vaZzou. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednand dle rozsahu této smlouvy &ini:

Cena dila bez DPH: 330.897,- K¢
DPH (sazba ....... %): 69.488,- K¢é
Cena dila celkem: 400.385,- K¢

Slovy (¢astka s DPH): étyristatisictristaosmdesatpétkorunc¢eskych

Pfi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve
kterém mimo dalSich nalezZitosti uvede plvodni dohodnuté pinéni dle polozkového
rozpoctu, nové navrzené plnéni a vyslednou zménu smlouvy véetné dopadd do ceny.

ZvySeni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v pribéhu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pridané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skute¢né
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

provedenych (poskytnutych) praci, dodavek &i sluzeb.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty
Zhotovitel prohlasuje, Zze nema vic&i objednateli zadné finanéni zavazky po lhuté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokéze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdive, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v€. DPH.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to
po prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélku. Zadavatel
neposkytuje dopfedu zadné zalohy.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke schvaleni
ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento soupis objednatelem
odsouhlasen, je opravnén vystavit fakturu.

Faktura bude obsahovat veskeré nalezitosti u¢etniho a dafového dokladu dle zdkona
0 Ucetnictvi a zakona o DPH. Jeji nedilnou soucasti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura
povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dna po jejim obdrzeni,
pfi¢emz za uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z uctu
objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

Konec¢nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode
dne pfedani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélka.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
schvalenou projektovou dokumentaci stavby a ustanovenim této smlouvy, je
objednatel opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv pInéni vici zhotoviteli, i splatného,
v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel nedostane do prodieni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonc&eni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1 % z ceny dila v KE v€. DPH za
kazdy i zapocCaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé, ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.11 tohoto ¢lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni miaze byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vici zhotoviteli.

Strana 5 (celkem 13)



9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

10.1

10.2

10.3

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 Ké za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se v8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.11 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdavodu uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane
do financnich potizi a nebude z jakychkoliv divodld schopen uhradit svoje dariové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné pInéni dle této smlouvy neni odchylnd od ceny obvyklé a ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemize dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vylakani danové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na danovych dokladech.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obcansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha
ob¢ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne Ffadnym ukoncenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanika objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s pInénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na stavebni cast dila (zejména nezbourana, opravena Cast
zapadni zdi, osazené obrubniky, zasypy, Uprava terénu) zaruku v délce trvani 60
mésicl, kterd pocind dnem predani a pfevzeti dokonceného dila, které je zbaveno
vSech vad a nedodélkd. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, kieré objednatel
zjistil a které v€as reklamoval.

Zarucni doba zacina plynout ode dne protokolarniho prfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle ¢l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muaze
objednatel uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni thradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne z&ruéni Ihity, pficemz i reklamace
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.3

11.5

odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihty se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz8§im terminu pfi klimatickych podminkéch povolujicich opravu proveést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Zze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Z2e na ¢&&st dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni ode dne prevzeti stavenidté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku z&vazné upravuje pfiloha
¢. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin
spinéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitel se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich
dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v prabéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélku. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
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11.6

12.1

12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

stavbé je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplfkd a zmén smlouvy, resp. dodatkl ke smlouve.

Clanek 12
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji ke dni zahgjeni praci.

Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovidé za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuackami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zzivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, Udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim praci provedeni fotodokumentace, ktera bude
mapovat stav stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim demolice. Tato bude slouZzit pro
poskytnuti pfipadnych dikaz( o tom, Ze provadénim demoli¢nich praci nedoSlo k
posSkozeni ¢i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Fotodokumentace bude
zachycovat predevsim stavajici stav komunikaci, vstupu do objektl, zelené v okoli
stavby. Fotodokumentace bude uloZena na pfistupném virtudlnim Uulozisti (napf.
uschovna.cz) ve formatu jpg. Kopii fotodokumentace preda zhotovitel objednateli
nejpozdéji do 5 pracovnich dna od pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati pfi
znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K€ za kazdy pfipad.
Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporfadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenis§té v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 13
Provadéni dila
Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim
stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, dodrzet obecné pozadavky
popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané
zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajici ze zvlastnich
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

pravnich pfedpist. Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese
veskere vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plInéni veskerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisii Ceské republiky, zejména pak
z predpisu pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti zdravi
pfi praci, a to vuci véem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld.

Zhotovitel bude pfi zabezpeCovani cCinnosti dle prfedmétu soutéZze postupovat
s odbornou péci. \svoji Cinnost bude zhotovitel uskutecfiovat v souladu se zajmy
objednatele a podle pokyn(, zapisu a dohod opravnénych zastupcl smluvnich stran,
jakoz i v souladu s vyjadfenimi a rozhodnutimi dot€enych organu.

Dojde-li pfi provadéni dila k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci €i
verejnych prostranstvi, je zhotovitel povinen pfi zahajeni praci tato mista oznacit
omluvnou tabuli pro verejnost s textem: ,Mésto Louny se omlouva za do¢asné
omezeni provozu a uzZivani komunikace*. Tato tabule bude pro zhotovitele

k vyzvednuti v aredlu Technické spravy mésta Loun s.r.o., ul. Podébradova ¢p. 2384,
Louny. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida,
zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani znemoznéno a po uplynuti této
doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil (potvrzeny
prijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokoneného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotcenych ¢i k dilu pfilehlych objekt,
nejpozdéji 5 pracovnich dnli pfed zahajenim praci, o zplsobu provadéni praci,
pfipadnych uzavirkach a omezenich a zajistit jim bezpeény pristup, pfip. viezd do
jejich objekt a dale umozni zasobovani dotéenych provozoven dle pozadavka jejich
provozovatel(. Spinéni této povinnosti zhotovitel prokazatelné oznami objednateli.
Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfislusného spravniho Gfadu
vydani zvlastniho uzivani komunikace ¢€i vykopové povoleni, pfip. povoleni uzavirky a
je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci €i uloZzeni veSkerych odpadu vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci naklddani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a prevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen odvést neupotiebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

VesSkeré odborné prace C&i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
1x tydné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny prabé&hu demontovani vlastni stavby
za UCasti opravnéného zastupce objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen
pisemny zaznam, podepsany zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé
nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit
v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho
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13.11

13.12

13.13

13.14

14.1

14.2

14.3

kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno v predavacim
protokolu o pfedani stavenisté a sou¢asné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zzivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel pFebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpisu, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpisu tykajicich se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
predpist ve vySi 10.000 KE. PoruSenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nesplfujicich pozadavky na BOZP, nepouZzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfiki a dalSich prostfedkd pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou ureny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poSkozenych vazacich
prostfedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti strojl, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vysky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastrojl, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonceni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se déle dohodly, Zze dojde-li v jakémkoliv z pfipadl uvedeném v odstavci
13.9 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpisu tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porusujici
bezpec&nostni pfedpisy ¢i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. VeSkeré nédklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 14
Predani dila
Dilo je povaZzovano za provedené, je-li dokonéeno a predano. Dilo je povazovano za
dokoncené, pokud doS$lo k uplnému dokonéeni demolice provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi predpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veskeré
doklady uvedené v odstavci 14.4 a 14.5 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, Ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnu pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimajici fizeni.
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14.4

14.5

14.6
14.7

14.8

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni vedkeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila stim, Zze bez predloZzeni téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokon&ené a schopné predani. K témto dokladiim patfi zejména:

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadu, a to vc€etné protokolu o evidenci nakladani
s odpady,

O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel z&pis o pFedani a prevzeti

dokonéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost

v€. jejiho odavodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 15
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma& pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v ¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich z projektové
dokumentace a souhlasu s odstranénim stavby, bezdlvodné, opakované
nerespektovani pfipominek technického dozoru investora k provadéni dila v rozporu
s touto smlouvou.

Chce-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zékladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné& oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést duvod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovemu kroku opravriuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:
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— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu predani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnd po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dilCi prejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze veskery svUj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i kone¢nou fakturu®,

— strana, ktera duvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou $kodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 16
Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamZzik uc€innosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednéni této smlouvy dle zakona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich pFedpisu.
Smluvni strany souhlasné prohladuji, ze zadny Udaj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, ze plnéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich Udaju ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju a o volném pohybu téchto
Gdajt a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti nékterych smluv,
uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly souc€asti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze uverfejnéni smlouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
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a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

16.10 Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich prave
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Lounech dne: 01.06.2023 V Lounech dne: 05.06.2023

za objednatele
Mgr. et Be. Milan Rychtarik
starosta mésta

za zhotovitele
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