

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava
Tel : 595 135 911
Fax : 596 133 729
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČ : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu 86-6032100257/0100
Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby a
smlouvy: 1) Ing. Jan Lukšo – obchodně investiční náměstek
2) Ing. Tomáš Kolovrat – pracovník ředitelství

Zhotovitel: **MSS – projekt s. r. o.**
Sídlem: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
Zastoupen: Alena Válková, jednatelka
Ing. Martin Mynařík, jednatel
IČ : 268 49 836
DIČ : CZ26849836
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123163
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1418329369/0800

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem smlouvy je provedení díla : „**Provedení a vypracování evidenčních listů propustků na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2016**“, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací ze dne 26. 7. 2016 k veřejné zakázce malého rozsahu, která předcházela uzavření této smlouvy. Předmětem zakázky je celkem:

- 50 evidenčních listů propustů – okres Nový Jičín vše dle přílohy č. 1 této smlouvy;

Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů:

- evidenční list propustku bude proveden a zpracován plně v rozsahu a souladu dle ČSN 736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a

norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací (MDS-č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998, Věstník dopravy 6/98 z 24.3.1998) . Stavební stav mostního objektu bude specifikován stavem spodní stavby a stavem nosné konstrukce.

- před zahájením samotných prací bude svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram provádění prohlídek. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, mostního technika střediska a mostního technika ředitelství.
 - o provedení evidenčního listu bude vždy uvědomen zástupce správce mostního objektu (mostní technik střediska, u propustků se současným stavbním stavem VI-velmi špatný bude uvědomen i mostní technik ředitelství). V rámci vyhotovení evidenčního listu je požadováno i určení stavbního stavu a stanovení zatížitelnosti vn, vt.
 - výsledný evidenční list bude vždy projednán s mostním technikem střediska a závěr bude zpracován (formulář B.8 – Evidenční list pro propustek, obsaženého v příl. B ČSN 736220)
 - veškerá data evidenčního listu včetně náčrtu budou zanesena do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System). Na závěr budou mostní listy předány jak v tištěné podobě, tak i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.)
 - dílo (zakázka) a písemný výstup (v jednom vyhotovení včetně podrobné barevné fotodokumentace v počtu min. 4 fotografií u každého propustku s popisem jednotlivých fotosnímků), včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) a požaduje se realizaci rozdělit etapovitě (např. měsíčně). O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán mostním technikem, mostním technikem ředitelství a vedoucím střediska. Na závěr budou evidenční listy předány i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.) s fotografiemi ve formátu jpg.
 - propustky budou identifikovány souřadnicemi systému GPS, které budou zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) do části „Evidence -Lokalizace“
2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
 3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
 4. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín plnění je do **30. 11. 2016**.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

- Průměrná cena evidenčního listu 1 propustu bez DPH	4 550,- Kč
- DPH 21 % 1 propustu	956,- Kč
- Cena evidenčního listu celkem včetně DPH 1 mostu	5 506,- Kč
- Celková cena evidenčních listů bez DPH	227 500,- Kč

- DPH 21 %	47 775,- Kč
- Cena evidenčních listů celkem včetně DPH	275 275,- Kč

2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Zálohové platby nejsou sjednány.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl
 - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
 - budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil - li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Dílo bude předáno osobně zástupci objednatele v jeho sídle.

VI. PROVEDENÍ DÍLA

Dílo bude provedeno písemným výstupem (v jednom vyhotovení včetně podrobné barevné fotodokumentace v počtu min. 4 fotografií u každého propustku s popisem jednotlivých fotosnímků), včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) a požaduje se realizaci rozdělit etapovitě.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.
14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.
15. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Seznam mostních objektů

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....
Ing. Jan Lukšo.

V Ostravě dne

Ve Vsetíně dne

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

za zhotovitele
Alena Válková
jednatelka společnosti

Evidenční listy propustků střediska Nový Jičín na rok 2016

P. č.	evidenční číslo propustku	Název - obec	kilometr	propustkový list
silnice	II 486	hr. okresu – I/58		
silnice	III 4824	I/58 - III/4863		
silnice	III 4835	Frenštát p. R - Trojanovice		
silnice	III 4848	Kozlovice hranice okresu – Frenštát p.R.		
silnice	III 4863	I/48 Příbor – hr. okresu Sklenov		
silnice	III 4865	III/4848 Tichá – I/58		
silnice	III 4866	I/58 – Trojanovice – Kunčice p.O. hran. okresu		
		Seznamy propustků jsou uloženy na středisku		