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Smlouva o dílo 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění 
 

I. 
Smluvní strany 

 

1. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 17357 u Krajského soudu v Brně 

sídlo: Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín 
IČO: 00291641 
DIČ: CZ00291641 
jednající:  

 

technický dozor investora (TDI):  
tel.:  
e-mail:  
kontaktní osoba:  
tel.:  
e-mail:  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
2. OHLA ŽS, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 695 u Krajského soudu v Brně 

sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 46342796 
DIČ: CZ46342796 
zastoupená:  

tel.:  
e-mail:  
bankovní spojení, č.účtu:  
kontaktní osoba:  
tel.:  
e-mail:  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,  
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo: 

 
II. 

Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku díla „Doplnění a sjednocení dálkového 
ovládání měníren“ podle projektové dokumentace „Doplnění systému dálkového ovládání DSZO 
o stávající měnírny, bateriovou stanici a ovládání trakčních odpojovačů“, zpracované v 1/2023 
obchodní společností RPE, s.r.o., Heršpická 993/11b, 639 00 Brno, IČO: 028 11 600, odpovědný 
projektant: Ing. F. Valkoun (dále jen „dílo“). 
 

2. Předmětem díla je na základě sektorové podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Doplnění a 
sjednocení dálkového ovládání měníren“ je doplnění systému dálkového ovládání DSZO o stávající 
měnírny, bateriovou stanici a ovládání trakčních odpojovačů podle projektové dokumentace. 
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3. Zhotovitel současně s prováděním díla provede a zajistí 
− provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 
vyhotoveních; doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení 
o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději k termínu vystavení 
faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady 
bude archivovat technický dozor investora (TDS), který provede jejich kompletaci před 
předáním a převzetím díla a kolaudací bude-li tato vyžadována, nebo předání distributorovi 
energií (voda); 

− provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení 
včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; po dokončení díla, před jeho 
předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení 
komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení 
a předá je TDS. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení 
komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol 
o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS; 

− vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích 
částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace 
údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě na datovém nosiči; 
nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, 
který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby 
díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo 
uživatelem správně užíváno; 

− vypracování dokumentace skutečného provedení, která bude obsahovat zakreslení 
skutečného stavu instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. 
Tato dokumentace min. v třech vyhotoveních musí mít takovou podrobnost a vypovídací 
schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních 
konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění 
případných rekonstrukcí a oprav;  

− předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do díla objednateli 
a projektantovi k odsouhlasení; koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla. 

− dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou 
součástí PROJEKTU (ČSN EN 50 110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: 
Obecné požadavky; TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – komentář k ČSN 
EN 50 110-1 ed.3; ČSN EN 50 121 ed.3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita; ČSN 
EN 50 122 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a 
zpětný obvod - Ochranná opatření; ČSN EN 50 123 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení 
- Spínače DC; ČSN EN 50 124 Drážní zařízení - Koordinace izolace; ČSN EN 50 328 Drážní zařízení 
- Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice; ČSN EN 50 163 
ed.2 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav; ČSN EN 60 073 ed.2 Zásady kódování 
sdělovačů a ovládačů; ČSN EN 61 439-1 ed.2 Rozváděče nn – Část 1: Všeobecná ustanovení; 
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. Změna Z1-Z4. ČSN 33 
0165 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi ČSN EN 61 000 Elektromagnetická 
kompatibilita (EMC) ČSN 33 0050-605 Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické 
stanice ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice. ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrotechnické předpisy 
– Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrická zařízení – 
Bezpečnost - Ochrana proti nadproudům, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého 
napětí – Kapitola 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy, ČSN 33 
2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Kapitola 5-52: Výběr a stavba elektrických 
zařízení – elektrická vedení, ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – 
Kapitola 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, ČSN 33 2000-
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6 Elektrické instalace nízkého napětí – Revize statickými kondenzátory, ČSN 34 1500 ed.2 
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení, ČSN 34 1610 
Elektrický silnoproudých rozvod v průmyslových provozovnách, ČSN 37 6605 ed.2 Připojování 
elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod, ČSN 37 
6750 Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy, ČSN 73 0802 Požární bezpečnost 
staveb – nevýrobní objekty, změna Z1., ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – kabelové 
rozvody., Zákon č.262/2006 Sb Zákoník práce, Zákon č.266/1994 Sb Zákon o drahách - UTZ 
(v platném znění č.266/2000), Zákon č.183/2006 Sb Stavební zákon ve znění pozdějších 
předpisů, Vyhl. č.100/1995 Sb + vyhl. č.279/2000 Sb Podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení (Řád určených technických zařízení), Vyhl. č.177/1995 Sb 
Stavební a technický řád drah, Vyhl. č.268/2009 Sb Technické požadavky na stavby; Nařízení 
vlády ČR - č. 163/2002 Sb Technické požadavky na vybrané stavební výrobky; č. 361/2007 Sb 
Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci; č. 378/2001 Sb Požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, tech. zařízení); 

− poskytnutí oprávnění k užití (licenci) jednotlivých dat a informací, které používá pro zpracování 
díla a vytvoření výstupů díla, dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a je oprávněn tuto licenci poskytnout třetí osobě. Rozsah licence je 
definován v tomto článku smlouvy v odst. 4 – 6. 

 
4. Bude-li výsledkem činnosti zhotovitele dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Předáním řádně dokončeného díla získává objednatel od zhotovitele 
veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu 
neomezeném po celou dobu trvání majetkových práv k dílu. Objednatel od zhotovitele zejména získává 
k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže 
uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“). 
 
5. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který 
vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a 
způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání 
majetkových práv k takovému dílu. 
 
6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo. 
 
7. Místem plnění je sídlo objednatele a lokace dispečinku a měníren podle specifikace, která je uvedena 
v projektové dokumentaci. 
 

III. 
Čas plnění 

1. Dílo bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Ukončení a předání díla bude 
uskutečněno nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. 
 
2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost. 
 

IV. 
Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách 
a činí:  

bez DPH    5 793 340,00 Kč 
DPH 21%    1 216 601,40 Kč 
Celkem vč. DPH  7 009 941,40 Kč 
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2. Podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha 
č. 1.  
 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k řádné 
realizaci kompletního díla v rozsahu dle článku II. smlouvy a dle zadávací projektové dokumentace 
včetně nákladů na příp. rizika a vlivy ztížených podmínek během provádění díla a rezervy na pokrytí 
event. zvýšení cen vstupních nákladů. Sjednaná celková cena zahrnuje všechny práce a dodávky 
vymezené v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci. 
 
4. Objednatel nepřipouští měnit cenu díla v průběhu realizace. Tato cena je nejvýše přípustná 
(maximální), konečná a platná po celou dobu plnění zakázky. Je možné ji překročit jen za podmínek 
stanovených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna za těchto 
podmínek: 
-  objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v projektové 

a zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl jako zadavateli při vypisování soutěže znám, 
- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH, ke změně přenesené daňové povinnosti 

nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu veřejné zakázky. 
 
5. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně režimu plátce DPH na straně zhotovitele, 
bude nabídková cena, resp. sjednaná cena s neplátcem DPH považována za cenu vč. DPH. 
 
6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 
vůči zahraničním měnám (kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení ani ke snížení ceny) či jinými 
faktory s vlivem na měnový kurz či stabilitu měny. 
 
7. Pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací jsou závazné jednotkové ceny 
uvedené v nabídce zhotovitele, vícepráce zde neuvedené budou oceněny dle max. aktuálních cen 
v místě. Pouhé ocenění případných víceprací nebo méněprací neopravňuje zhotovitele k jejich 
provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu smlouvy určuje objednatel. Bez souhlasu 
objednatele a bez předchozí dohody o ceně nesmějí být žádné vícepráce prováděny a méněpráce 
vypouštěny. Veškeré změny, rozšíření či zúžení rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, 
včetně jejich ocenění, musejí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a schváleny 
dodatkem k této smlouvě. 
 

V. 
Platební podmínky 

1. Dílo bude fakturováno na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“). 
 
2. Faktura za celé dílo bude vystavena po dokončení, předání a převzetí díla vez vad a nedodělků. 
Zhotovitel odešle fakturu objednateli nejpozději do 10 dnů po převzetí prací a dodávek, tj. po potvrzení 
soupisu zhotovitelem skutečně provedených prací (předávací protokol) ze strany objednatele, 
technického dozoru objednatele a zhotovitele. Tento předávací protokol bude k faktuře přiložen – bez 
něj je faktura neplatná. 
 
3. Objednatel nepřipouští poskytování záloh. 
 
4. DPH bude účtována v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného 
plnění. 
 
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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6. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění; lhůta splatnosti počne běžet 
dnem následujícím po doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
doručena třetí den po odeslání. 
 
7. Platby budou provedeny bezhotovostním bankovním převodem finančních prostředků na účet 
zhotovitele, a to výlučně v české měně – platby budou probíhat výhradně v CZK. Veškeré cenové údaje 
budou uvedeny v českých korunách. Finanční závazek se považuje za splněný dnem odepsání úhrady 
z účtu povinného (objednatele). 
 
8. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti bez zaplacení k provedení opravy, jestliže 
faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje včetně cenových. V tom případě se na ni hledí jako 
na nedoručenou. Objednatel v tomto případě bez odkladu písemně vytkne zhotoviteli vady faktury. 
Zhotovitel na základě oprávněné výzvy vystaví fakturu novou splňující všechny požadované náležitosti. 
U nové faktury běží 30denní lhůta splatnosti od počátku, a to dnem následujícím po opětovném 
doručení nové faktury objednateli.  
 

VI. 
Staveniště 

1. Zhotovitel převezme staveniště na základě zaslání oznámení objednateli o připravenosti převzít 
staveniště, nejpozději však 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen 
zápis.  
 
2. Ode dne převzetí staveniště až do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí všech 
škod, vzniklých v souvislosti s realizací díla.  
 
3. Zhotovitel zajistí koordinaci všech činností se všemi případnými dalšími zhotoviteli na staveništi či 
v okolí. 

 
VII. 

Provádění díla 
1. Objednatel poskytne zhotoviteli při plnění smlouvy potřebnou součinnost. Objednatel předá 
zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště veškeré doklady potřebné k řádnému provedení díla, 
zejména 1 paré projektové dokumentace. 
 
2. Zhotovitel zajistí na staveništi kompetentního pracovníka – vedoucího projektu. Jméno, příjmení a 
kontaktní údaje vedoucího projektu budou sděleny objednateli (TDI) v den předání staveniště.  
 
3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací do jednoho vyhotovení příslušné projektové 
dokumentace zaznamenávat veškeré změny, které vznikly při realizaci díla. 
 
4. Zhotovitel bude při vlastní realizaci díla dbát na to, aby provádění díla nemělo negativní dopad na 
životní prostředí a okolí místa realizace. Zhotovitel učiní veškerá potřebná opatření pro splnění 
předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí a zohlední způsob využití objektu. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje, že odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla odstraní ihned po provedení 
příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a zajistí každodenní úklid staveniště přiléhajícího k místu 
výkonu prací. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nebo technického dozoru 
objednatele, provedené formou zápisu, nepořádek do 2 pracovních dnů neodstraní, je objednatel 
oprávněn po předchozím upozornění zjednat nápravu na náklady zhotovitele (např. pomocí třetí 
osoby). 
 
6. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny technické a bezpečnostní normy a podmínky obecně 
platné pro realizaci díla. Výkon prací bude probíhat dle obecně platných předpisů a metodik. 
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7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, ČSN či jiných norem a předpisů, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. 
 
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 
 
9. Zhotovitel provede zajištění staveniště, učiní veškerá opatření k ochraně všech osob oprávněných 
k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je 
rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící 
všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno. 
 
10. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu 
prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis. Technický 
dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění prací, život nebo 
zdraví zaměstnanců zhotovitele, nebo hrozí jiné vážné škody. Technický dozor objednatele není 
oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou 
smlouvu. 
 
11. Technický dozor objednatele bude organizovat kontrolní dny. Technický dozor objednatele 
zajišťuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož kopii předá zhotoviteli. 
 
12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a technický dozor objednatele v předstihu (cca 7 
dní) o zásadních krocích při realizaci díla. 
 
13. Pokud bude zhotovitel plnit zakázku s pomocí jiných osob – poddodavatelů, má stejnou 
odpovědnost, jako by práce uskutečňoval sám. Seznam poddodavatelů, ve kterém jsou uvedeni všichni 
poddodavatelé zhotovitele, bude předán TDS v den předání staveniště a průběžně aktualizován 
v průběhu provádění díla. 
 

VIII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel dílo předá a objednatel jej převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného 
díla. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. 
Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě zhotovitel svolá 
předávací a přejímací řízení. 
 
2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména: 
-  projektovou dokumentaci skutečného stavu provedených prací, 
-  doklady o likvidovaných odpadech (je-li relevantní), a 
Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu může být důvodem pro nepřevzetí díla. 
 
3. Objednatel není povinen převzít dílčí část díla, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky. 
Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat takové 
vady a nedodělky, které by samy o sobě či ve svém souboru bránily jeho řádnému užívání. Takovéto 
rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla včetně jeho 
zdůvodnění. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící řádnému 
užívání. V zápise o předání a převzetí zhotoveného díla budou uvedeny veškeré drobné vady 
a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění. 
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IX. 
Záruční doba, záruční podmínky 

1. Záruční doba na celé realizované dílo činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla 
mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu 
záruky bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými 
normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové 
dokumentaci, resp. k účelům obvyklým. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž 
zodpovídá, ihned bezplatně odstranit. 
 

X. 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s termínem zahájení, resp. převzetí staveniště či předání díla je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z hodnoty díla včetně DPH sjednané v čl. IV. 
odst. 1. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 
 
2. V případě nedodržení projektovou dokumentací či autorským dozorem stanovených postupů 
a technologií je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % 
z hodnoty díla včetně DPH sjednané v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. 
 
3. V případě neodstranění případných vad díla specifikovaných v zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla v dohodnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za 
každý započatý den prodlení. 
 
4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 
Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění 
reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. 
 
5. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem, nebo porušení povinností dle odst. VIII.2 a VIII.3, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení. 
 
6. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, kterou je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
Zhotovitele. 
 
7. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ porušení. 
 
8. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
9. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Zaplacením 
smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody. Sjednané pokuty hradí povinná 
strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze 
vymáhat samostatně. 
 



8/10 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
-  prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 30 dnů, 
-  prodlení zhotovitele s převzetím staveniště o více než 7 kalendářních dnů, 
 -  zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 kalendářních dní, 
-  nesplnění kvalitativních ukazatelů dle projektové dokumentace a výkazu výměr, 
- prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 dnů, 
-  provádění díla v rozporu s touto smlouvou, 
-  opakované nedodržení ČSN, EN a technologických přepisů i přes upozornění ze strany Objednatele. 
 
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude 
provedeno vzájemné finanční vyrovnání.  
 
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy se zhotovitelem v případě, že 
zhotovitel nedodrží smlouvou sjednané podmínky realizace díla. Objednatel je povinen uvést důvody 
odstoupení. Zhotovitel nemá v tomto případě právo na náhradu nákladů, které mu vznikly při plnění 
díla.  
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy: 

a) zajistit dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální 
zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
přičemž uvedené se zavazuje zajistit i u svých poddodavatelů; 

b) ve smlouvách se svými poddodavateli zajistil srovnatelné podmínky s podmínkami sjednanými 
v této smlouvě; 

c) zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům; 

d) používat při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy, 
bude-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. 

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným 

• v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů ani 

• v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve 
znění pozdějších předpisů ani 

• v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů  

ani není osobou, subjektem nebo orgánem s takovou osobou, subjektem nebo orgánem 
spojeným; 
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b) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) či v jeho prospěch 
žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s případným plněním 
této smlouvy; 

c) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 
se sídlem v Rusku; 

d) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 
se sídlem v Rusku; 

e) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, nebo společně s nimi; 

f) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění smlouvy z části 
odpovídající více než 10 % hodnoty uvedené v čl. 6. odst. 6.1. této smlouvy – položka „Cena 
celkem“, splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu čl. 3. odst. 3.4., písm. c), d) a e) této 
smlouvy a  

g) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 
v rámci plnění smlouvy poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého 
nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo 
převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. 
nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno 
z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli 
prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až g) tohoto odstavce smlouvy, je zhotovitel povinen 
o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele 
 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly předmětu díla podle čl. II. prostřednictvím 
technického dozoru objednatele.  

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o registru 
smluv. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. 

7. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel použil údaje vyplývající z této smlouvy při prokazování 
kvalifikačních předpokladů v zadávacích řízeních dle zákona o veřejných zakázkách či v jiných 
výběrových řízeních, zejména uvedením zakázky dle této smlouvy v seznamu poskytnutých 
významných zakázek s uvedením rozsahu, doby a místa plnění, názvu a telefonního kontaktu 
objednatele a realizační ceny. Souhlas s použitím údajů dle této smlouvy uděluje objednatel 
i pro období po ukončení vzájemné spolupráce se zhotovitelem, tj. bez časového omezení. 

8. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem 
ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je 
elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená 
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kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je 
vyhotovená ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

10. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
a předpisů souvisejících. 

11. Obě smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich. 

Přílohy a nedílné součásti smlouvy 
Příloha č. 1 Podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)  
Příloha č. 2 Podrobný – Týdenní harmonogram plnění prací a dodávek  
 

PODPISY  
 

Za objednatele Za zhotovitele 










