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SMLOUVA O DÍLO
na provedení díla

„Radnice – vrátnice a Radnice – rekonstrukce informačního centra“

Číslo SOD zhotovitele: 22257 Číslo SOD objednatele: 
OI-IP/SOD/001908/2017/Zaj

Vrátnice – 5669
IC - 5667

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: 585 513 335 , filip.zacek@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu
- technický dozor stavebníka (občasný TDS):
Ing. Petr Mankovecký,odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 711, petr.mankovecky@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. Oddíl B, vložka 10120
ID datové schránky:   eq5fu5u                   

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

tel.: xxxxxxxx e-mail:  xxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxx e-mail:   xxxxxxxxxx
- stavbyvedoucí: xxxxxxxx

tel.: xxxxxxx e-mail:   xxxxxxxx
- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.: xxxxxxxxx

tel.: xxxxxxx e-mail:   xxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): xxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxx e-mail:  xxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx
č. účtu:  xxxxxxxxxxxx
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II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 10. 2016 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP“), které tvoří pří-
lohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením 
této smlouvy. 

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 

v čl. 3. obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění 
požadovaných termínů.

4. Realizace díla bude součástí projektu s názvem „Obnova kulturní památky olomoucké radnice“, na který bude po-
dána žádost o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V případě schválení 
žádosti o dotaci se zhotovitel zavazuje, že bude dodržovat povinnosti dodavatele platné pro realizaci projektů fi-
nancovaných z IROP uvedené v článku X. této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět  plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Radnice – vrátnice a Radnice – rekonstrukce informačního cen-
tra“ -  v souladu  s:

a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 17020 s názvem „Rekonstrukce informačního centra a 

vrátnice radnice“ uveřejněné na profilu zadavatele,
c) projektovou dokumentací zpracovanou společností AMTB s.r.o., IČ 263 81 397, sídlem Hanušova 10, 

Olomouc s názvem „Stavební úpravy informačního centra v Olomouci“ ve stupni DPS a projektovou 
dokumentací zpracovanou Architektonickou a projekční kanceláří, Ing.arch. Iveta Trtílková, IČ 
46615547, místem podnikání Olomouc, Nová Ulice, Hněvotínská 190/13 s názvem „Radnice Olo-
mouc, úpravy interiéru vrátnice“ ve stupni DPS, 

d) podmínkami uvedenými ve stavebních povoleních vydaných Magistrátem města Olomouce, odborem 
stavebním, oddělením pozemních staveb č.j. SMOL/243257/2016/OS/PS/Fil  ze dne 1. 11. 2016, které 
nabylo právní moci dne 17. 11. 2016 a č.j. SMOL/173778/2016/OS/PS/Fil ze dne 9. 8. 2016, které na-
bylo právní moci dne 26. 8. 2016,

e) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotče-
ných pozemků,

f) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujedna-
ném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla vč. průzkumů  pro zahájení výstavby. Jde o úplné a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudo-
váno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a za-
řízení. 

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v  obchodních podmínkách.
5. Členění díla je zřejmé ze souhrnných cenových nabídek vč. položkových rozpočtů jakožto přílohy č. 1 této smlou-

vy (dále jen „příloha č. 1“).

IV. Termín plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektových dokumentacích specifikovaných v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

a) předání a převzetí staveniště:
b) zahájení prací:             

15. 9. 2017
ihned po předání a převzetí staveniště

c) dokončení díla:
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení:

do 1. 12. 2017
do 1. 12. 2017

3. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující. 
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5. Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla bude obsahovat název a registrační číslo projektu, které bude zhotoviteli 
sděleno po registraci žádosti o dotaci.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením zá-
kladních druhů prací v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace a fi-
nanční objem prováděných prací. Zhotovitel  se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedo-
hodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na 
harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat doda-
tek smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních ob-
jektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude provede-
no ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

V. Cena díla 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 3 124 874,22 Kč bez 
DPH, tj. 3 781 097,81 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uvádě-
na s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

3. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení
díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství po dobu 
realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné za-
kázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

4. Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), z důvodu stavebních a montážních prací spada-
jících do číselné klasifikace CZ- CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH  
s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.

5. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu se ZZVZ  a dle čl. 3. VOP.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem. 
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP.
2. Datem uskuteční zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
3. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je kalendářní měsíc. 
4. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění 
dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich proka-
zatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhraze-
ných faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH. 

5. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních sou-
borech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a provozní náklady a na způsobilé a nezpů-
sobilé výdaje, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objed-
natele ve 4 originálech. Faktury budou obsahovat název projektu „Obnova kulturní památky olomoucké radnice“ a
registrační číslo projektu, které bude zhotoviteli oznámeno po registraci žádosti o dotaci.

7. Úhrada smluvní ceny proběhne ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení da-
ně podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup jiné-
ho hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších požadavků objed-
natele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.
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VII. Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:
 Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 100 000,- Kč. 
 Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí staveniště a neprodleně doručit 

objednateli originál záruční listiny a zavazuje se, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla 
plus dva měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující termín plnění, 
je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodat-
kem smlouvy, a to i opakovaně.

 Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem 
(např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objed-
nateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané 
kvalitě a smluvené lhůtě.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:
 Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků 

objednatele z vadného plnění ve výši 100 000,- Kč.
 Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí díla objednatelem a neprodleně 

doručit objednateli originál záruční listiny, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední 
části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.

 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za 
zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) 
vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

3. Společná ustanovení k bankovním zárukám:
 Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu 

odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc. 
 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně 

čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní zá-
ruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jis-
toty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.

 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky 
za řádné plnění záručních podmínek.

 Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na 
depozitní účet objednatele.

VIII. Práva a povinnosti objednatele

1. Práva a povinnosti objednatele jsou vymezeny v čl. 5.2 VOP.
2. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci 

v listinné podobě v min.  2 vyhotoveních.
3. Technický dozor stavebníka (TDS) s právy a povinnostmi popsanými v čl. 2.13.3 obchodních podmínek je určen 

čl. I. odst. 1 této smlouvy a má povahu občasného TDS.
4. Technický dozor stavebníka se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smys-

lu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a ter-
mínu plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzic-
ké provádění dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve vě-
cech smluvních (vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsou-
hlasit TDS), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 3.2 VOP. Nárok na uhrazení změny ceny 
díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu osobou oprávněnou 
jednat za objednatele ve věcech smluvních a po uzavření dodatku ke smlouvě. 

5. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

IX. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán v souladu s čl. 
2.14 VOP obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu 
provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto 
kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracov-
ních dnů, informovat objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluv-
ních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své povin-
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nosti  po celou pracovní dobu a dobu provádění díla. Uvedené platí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uve-
dená dohoda může mít ústní podobu.

3. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly pře-
dem písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či termín plnění.

5. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

7. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby které
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, do-
dávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany ob-
jednatele z titulu neoprávněného čerpání dotací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně 
úhrady případných sankcí či penále.

8. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění dle čl. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje dispo-
novat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

X. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2028 příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.

2. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název a číslo projektu.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 

s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Záruční doba

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje ji-

nou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou sjed-
nány v čl. 7 VOP.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí-
lo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občan-
ského zákoníku.

XII. Sankční ujednání 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že dílo nebude dokončeno v termínu sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel po-

vinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 

díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění poslední vady.

4. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti 
sjednané v  čl. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti 
dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
takovéhoto vytknutí.

5. V případě porušení čl. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochraně díla), kdy toto porušení povinnosti bude mít za ná-
sledek navýšení ceny díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ a pří-
padně za každý i započatý den prodlení.
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6. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ. 

7. V případě nesjednání pojištění dle čl. IX. odst. 8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč.

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit smluv-
ní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

9. Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je zhoto-
vitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den, o který odstraní vady 
později.

10. V případě, že nebude bankovní záruka vystavena do tří týdnů od převzetí staveniště, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11. V případě, že nebude bankovní záruka vystavena do tří týdnů od převzetí díla objednatelem, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. 4.2 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

13. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
14. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
15. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení po-

užití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní po-
kutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kte-
rému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. 

16. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjed-
nání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

XIII. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku. 

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné rea-
lizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, kte-
ré jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani 
skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshle-
dal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo. Tímto není do-
tčena odpovědnost objednatele za zadávací dokumentaci. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí-
semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjedná-
no jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče-
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlou-
vy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá-
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podlé-
há) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zho-
tovitel.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
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Příloha č. 1 – Souhrnné cenové nabídky vč. položkových rozpočtů
Příloha č. 2 –  Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 
10. 2016.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran
V Olomouci, dne:                  2. 6. 2017 V Olomouci, dne:  1. 6. 2017

Objednatel Zhotovitel
Mgr. Filip Žáček

náměstek primátora
statutární město Olomouc

Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva

Provádění staveb Olomouc, a.s.



Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

A - INTERIÉR IC 801 61

1 Způsobilé výdaje

1.1 Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

01a Vybavení interiéru - nábytek - hlavní náklady

014a Vybavení interiéru - nábytek (6122) OVVI 31.01 6122 136 799,10 21% 28 727,81 165 526,91

014b Vybavení interiéru - nábytek (5137) OVVI 31.01 5137 259 288,80 21% 54 450,65 313 739,45

2 Nezpůsobilé výdaje

01b Vybavení interiéru - nábytek - nezpůsobilé výdaje OVVI 31.01 5137 31 100,00 21% 6 531,00 37 631,00

Vedlejší a ostatní náklady

03 Vedlejší a ostatní náklady - způsobilé výdaje (spol. nákl.) 59 850,00 21% 12 568,50 72 418,50

487 037,90 21% 102 277,96 589 315,86

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 
* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název:

Adresa:

Datum: Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

cz-cc:     122012

"Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér"

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 19.05.2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AMTB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Základ daně Výše daně

21,00%

14b

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér

Vyplň údaj

487 037,90

Sazba daně

487 037,90 102 277,96

15,00% 0,00 0,00

CZK 589 315,86
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14b

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

487 037,90 589 315,86

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér

19.05.2016

AMTB s.r.o.

516 897,36427 187,901 Způsobilé náklady

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Vybavení interíeru - nábytek (5137)

479 266,36396 087,901.1 Způsobilé náklady na hlavní aktivitu projektu

479 266,36396 087,9001a Vybavení interiéru - nábytek - hlavní náklady

31 100,0003 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

165 526,91136 799,10014a Vybavení interiéru - nábytek (6122)

313 739,45259 288,80014b

72 418,5059 850,0001b Vybavení interiéru - nábytek - nezpůsobilé náklady

72 418,5059 850,002 Nezpůsobilé náklady

37 631,0031 100,001.2 Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

37 631,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 19.05.2016

Zadavatel: IČ:

 Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AMTB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 799,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 799,10 21,00% 28 727,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 526,91

1.1 - Způsobilé náklady na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé náklady

014a - Vybavení interiéru - nábytek (6122)

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Olomouc Datum: 19.05.2016

Zadavatel:  Statutární město Olomouc Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 799,10

D1 - Vybavení interiéru - truhlářské prvky 136 799,10

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér

1.1 - Způsobilé náklady na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé náklady

014a - Vybavení interiéru - nábytek (6122)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Olomouc Datum: 19.05.2016

Zadavatel:  Statutární město Olomouc Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 136 799,10

D D1 Vybavení interiéru - truhlářské prvky 136 799,10
1 K 7666920_R Montáž truhlářských prvků atypických kus 2,000 10 800,00 21 600,00

VV kompletní montáž atypických truhlářských prvků

VV prvek T1.006

VV 1 1,000

VV prvek T1.007

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

2 M 0106_R KRUHOVÝ PULT - rozm.1800/1800/1200 kus 1,000 40 095,00 40 095,00

VV prvek T1.006

VV
Pódium tvoří nosná konstrukce z dřevěných trámků 60/128mm, opláštěná OSB 

deskami tl. 22mm a nášlapnou vrstvou koberce, jenž bude předmětem vzorkování

VV
Materiál soklu s ozn. (02) tvoří DTD deska tl. 36mm s HPL povrchem ve světle šedé 

barvě, struktura SM, hrana s HPL povrchem

VV
Materiál pultu s ozn. (01) tvoří DTD deska tl. 36mm s HPL povrchem v tmavě šedé 

barvě (odpovídající stávajícímu tmavě šedému pultu), struktura SM

VV 1 1,000

3 M 0107_R SKŘÍŇ NA LOKÁLNÍ PRODUKTY - rozm.2543/3300/600 kus 1,000 75 104,10 75 104,10

014a - Vybavení interiéru - nábytek (6122)

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér

1.1 - Způsobilé náklady na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV prvek T1.007

VV
Materiál soklu tvoří DTD deska tl. 18mm s HPL povrchem v tmavě šedé barvě, 

struktura SM, hrana s HPL povrchem

VV
Materiál korpusu skříně tvoří DTD deska tl. 18mm s HPL povrchem v tmavě šedé barvě 

(odpovídající stávajícím tmavě šedému pultu), struktura SM

VV
Lednice, která je součástí této sestavy, je vestavná, o rozměrech (v,š,h) 1218, 557, 

555mm; hmotnosti 62kg a s užitným objemem 184l

VV
Barva stříbrná, dvířka s rámem z nerez oceli, s nerezovým tyčovým madlem a 

izolačním sklem.

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 19.05.2016

Zadavatel: IČ:

 Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AMTB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 259 288,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 259 288,80 21,00% 54 450,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 313 739,45

1.1 - Způsobilé náklady na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé náklady

014b - Vybavení interíeru - nábytek (5137)

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Olomouc Datum: 19.05.2016

Zadavatel:  Statutární město Olomouc Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 259 288,80

D1 - Vybavení interiéru - truhlářské prvky 259 288,80

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér

1.1 - Způsobilé náklady na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé náklady

014b - Vybavení interíeru - nábytek (5137)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Olomouc Datum: 19.05.2016

Zadavatel:  Statutární město Olomouc Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 259 288,80

D D1 Vybavení interiéru - truhlářské prvky 259 288,80

1 M 0101_R PULT - rozm.7504/2115/1200 kus 1,000 47 475,00 47 475,00

VV prvek T1.001

VV
Materiál soklu s ozn. (02) tvoří DTD deska tl. 18mm s HPL povrchem ve světle šedé 

barvě (odpovídajícím stávajícím světle šedým skříním), struktura SM

VV nárožní hrana desek soklu spojena na pokos

VV
Materiál pultu s ozn. (01) tvoří DTD deska tl. 35 a 18mm s HPL povrchem v tmavě 

šedé barvě (odpovídající stávajícímu tmavě šedému pultu), struktura SM

VV hrana na pokos s HPL povrchem

VV 1 1,000

2 M 0102_R SKŘÍŇ - rozm. 960/3300/350 kus 1,000 23 065,20 23 065,20

VV prvek T1.002

VV
Materiál soklu tvoří DTD deska tl. 18mm s HPL povrchem ve světle šedé barvě , 

struktura SM, hrana s HPL povrchem

VV
Materiál korpusu skříně tvoří DTD deska tl. 18mm s HPL povrchem ve světle šedé 

barvě, struktura SM, hrana s HPL povrchem

VV
Materiál dvířek skříně tvoří DTD deska tl. 18mm s HPL povrchem ve světlé šedé barvě 

(odpovídající stávajícím světle šedým skříním), struktura SM

VV 1 1,000

014b - Vybavení interíeru - nábytek (5137)

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér

1.1 - Způsobilé náklady na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

3 M 0103_R STOLEK PRO PC - rozm.600/1100/1100 kus 2,000 18 270,00 36 540,00

VV prvek T1.003

VV
Konstrukce stolku je tvořena z DTD desek tl. 18 a 50mm s HPL povrchem v tmavě 

šedé barvě (odpovídající stávajícím tmavě šedému pultu), struktura SM

VV 2 2,000

4 M 0104_R SKŘÍŇ - rozm.1826/3300/350 kus 1,000 30 810,60 30 810,60

VV prvek T1.004

VV
Materiál soklu tvoří DTD deska tl. 18mm s HPL povrchem ve světle šedé barvě , 

struktura SM, hrana s HPL povrchem

VV
Materiál korpusu skříně tvoří DTD deska tl. 18mm s HPL povrchem ve světle šedé 

barvě, struktura SM, hrana s HPL povrchem

VV
Materiál dvířek skříně tvoří DTD deska tl.18mm s HPL povrchem ve světlé šedé barvě, 

struktura SM,systémová plastová hrana ABS tl. 1,5mm v barvě dekoru

VV
. Dvířka jsou opatřena systémovým kováním s výklonem do 130°. Dvířka nemají 

úchytky a otevírají se pomocí systému PUSH UP. 

VV 1 1,000

5 M 0105_R SKŘÍŇ - rozm. 913/1000/350 kus 5,000 5 013,00 25 065,00

VV prvek T1.005

VV
Materiál korpusu skříně tvoří DTD deska tl. 18mm s HPL povrchem ve světle šedé 

barvě, struktura SM, hrana s HPL povrchem

VV
Materiál dvířek skříně tvoří DTD deska tl. 18mm s HPL povrchem ve světlé šedé barvě, 

struktura SM systémová hrana ABS tl. 1,5mm v barvě dekoru

VV 5 5,000

6 K 7666920_R Montáž truhlářských prvků atypických kus 1,000 11 400,00 11 400,00

VV kompletní montáž atypických truhlářských prvků

VV prvek T1.008

VV 1 1,000

7 M 0108_R INTERAKTIVNÍ STĚNA - rozm.4450/2300/350 kus 1,000 32 400,00 32 400,00

VV prvek T1.008

VV
Stěnu tvoří nosná konstrukce z hliníkových CW profilů 50/50, která je kotvena jak do 

podlahy, tak i do zadní nosné stěny. Tato nosná konstrukce slouží

VV pro kotvení horních skříní T1.005 a pro kotvení celé interaktivní stěny

VV
Podhledovou desku a bočnice s materiálovým označením (02) tvoří DTD deska tl. 

18mm s HPL povrchem v tmavě šedé barvě 

VV V desce i v bočnicích jsou zafrézovány led pásky v AL profilu.

VV
Samotná stěna s ozn. (01) je tvořena DTD panely tl. 18mm s HPL povrchem červené 

barvy, struktury SM. Mezi těmito panely jsou ve vodorovné poloze

VV
zafrézovány tzv. hliníkové L-insert lišty do drážky. Po celou výšku stěny jsou 

jednotlivé sekce panelů odděleny pomocí hliníkové T-lišty mezi panely

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 M 0109_R SKLO DO SKŘÍNĚK - 454/1096/5 kus 12,000 1 890,00 22 680,00

VV prvek T1.009

VV 12 12,000

9 M 0110_R STOLIČKA - rozm.450/450/450 kus 3,000 7 767,00 23 301,00

VV prvek T2.010

VV
Konstrukce stoličky je tvořena DTD deskami tl. 36 a 18mm s HPL povrchem bílé barvy, 

struktury SM

VV 3 3,000

10 M 0112_R KRYCÍ STĚNA - rozm.3300/567/18 kus 1,000 2 160,00 2 160,00

VV prvek T1.012

VV
Krycí stěna VZT potrubí je tvořena DTD deskou tl. 18mm s HPL povrchem ve světle 

šedé barvě struktura SM, hrana s HPL povrchem

VV 1 1,000

11 M 0113_R ZKRÁCENÍ STOLU kus 1,000 990,00 990,00

VV prvek T1.013

VV 1 1,000

12 M 0114_R ZNAČENÍ ÚNIKOVÉHO VÝCHODU - rozm.200/100 kus 1,000 882,00 882,00

VV prvek T1.014 - FOTOLUMINISCENČNÍ FÓLIE

VV 1 1,000

13 K 7668258_R Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových kus 1,000 720,00 720,00

VV rozebrání stávajícího mobiliáře a uložení v průběhu stavby

VV vč. dopravy na místo uložení a zpět 

VV 1 1,000

14 K 7668211_R Zpětná montáž stávajícího mobiliáře kus 1,000 900,00 900,00

15 K 7668000_R Úprava stávajícího pódia kus 1,000 900,00 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 19.05.2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AMTB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 100,00 21,00% 6 531,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 631,00

1.2 - Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

1 - Způsobilé náklady

03 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 19.05.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 100,00

960 -  Kompletační činnost 1 000,00

OST - Ostatní náklady 20 100,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér

1.2 - Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

1 - Způsobilé náklady

03 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 19.05.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 31 100,00

D 960  Kompletační činnost 1 000,00
1 K 045203001 Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů kč 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1,2% z (ZRN+VRN+HZS)

VV 1 1,000

D OST Ostatní náklady 20 100,00
2 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K 013274001 Náklady na realizační (dílenskou) dokumentace kč 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP kč 1,000 1 000,00 1 000,00

5 K 049103001 Náklady na iženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby kč 1,000 2 000,00 2 000,00

6 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby kč 1,000 1 000,00 1 000,00

7 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP kč 1,000 2 000,00 2 000,00

8 K 045303000 Koordinační činnost - (stavba/nábytek) hod 12,000 300,00 3 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV koordinační činnost stavební firmy a nábytkářskou firmou

03 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér

1.2 - Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

1 - Způsobilé náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 12 12,000

9 K 091002101 Publicita projektu SMOl - informační tabule kus 1,000 3 500,00 3 500,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00
10 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV kč 1,000 2 000,00 2 000,00

11 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště kč 1,000 2 000,00 2 000,00

12 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště kč 1,000 2 000,00 2 000,00

13 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob kč 1,000 2 000,00 2 000,00

14 K 079002001 Ostatní provozní vlivy kč 1,000 2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 19.05.2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AMTB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 850,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59 850,00 21,00% 12 568,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 418,50

01b - Vybavení interiéru - nábytek - nezpůsobilé náklady

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér

2 - Nezpůsobilé náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 19.05.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 850,00

D1 - Vybavení interiéru - truhlářské prvky 59 850,00

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér

2 - Nezpůsobilé náklady

01b - Vybavení interiéru - nábytek - nezpůsobilé náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 19.05.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 59 850,00

D D1 Vybavení interiéru - truhlářské prvky 59 850,00
1 K 7668110_R Montáž kuchyňských linek kus 1,000 7 200,00 7 200,00

VV kompletní montáž kuch. linek

VV 1 1,000

2 M 0111000_R KUCHYŇKA - rozm.2000/650/2217mm kus 1,000 52 650,00 52 650,00

VV prvek T1.011, kompletní dodávka vč. vybavení

VV
sestava kuchyň. linky obsahuje vestavnou lednici 815/560/550mm objem 130l, 

jednodřez 425/520mm, baterii, vestavěný odpadkový koš, vest.příborník

VV 1 1,000

Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér

2 - Nezpůsobilé náklady

01b - Vybavení interiéru - nábytek - nezpůsobilé náklady
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Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

B - STAVEBNÍ ÚPRAVY IC 801 61

1 Způsobilé výdaje

1.1 Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

001a Stavebně technické řešení - způsobilé výdaje OVVI 41.00.23 6121 183 127,72 21% 38 456,82 221 584,54

002a Vzduchotechnika, chlazení - způsobilé výdaje OVVI 43.22.1 6121 241 769,28 21% 50 771,55 292 540,83

003a Silnoproudá elektroinstalace - způsobilé výdaje OVVI 43.21.1 6121 287 263,13 21% 60 325,26 347 588,39

2 Nezpůsobilé výdaje

01b
Stavební úpravy IC v Olomouci - stavební řešení - 
nezpůsobilé výdaje

OVVI 41.00.23 6121 104 473,14 21% 21 939,36 126 412,50

01c
Stavební úpravy IC v Olomouci - slaboproudá el.- nezpůsobilé 
výdaje

Odbor informatiky 43.21.1 6121 199 542,10 21% 41 903,84 241 445,94

01d
Stavební úpravy IC v Olomouci - zdravotně technická zařízení 
- nezpůsobilé výdaje

OVVI 43.22.1 6121 27 854,10 21% 5 849,36 33 703,46

Vedlejší a ostatní náklady

03 Vedlejší a ostatní náklady - způsobilé výdaje (spol. nákl.) 63 100,00 21% 13 251,00 76 351,00

1 107 129,47 21% 232 497,19 1 339 626,66

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 
* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název:

Adresa:

Datum: Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

cz-cc:     122012

"Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba"

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AMTB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 339 626,66

1 107 129,47 232 497,19

15,00% 0,00 0,00

14a

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

Vyplň údaj

1 107 129,47

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14a

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Stavební úpravy IC v Olomouci - stavební řešení - 

nezpůsobilé náklady

241 445,94199 542,1001c
Stavební úpravy IC v Olomouci - slaboproudá el. - 

nezpůsobilé výdaje

33 703,4627 854,1001d
Stavební úpravy IC v Olomouci - zdravotně 

technická zařízení

1 107 129,47 1 339 626,66

126 412,50104 473,1401b

63 100,0003 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

401 561,90331 869,342 Nezpůsobilé výdaje

76 351,00

76 351,0063 100,001.2 Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

292 540,83241 769,28002a Vzduchotechnika, chlazení - způsobilé výdaje

347 588,39287 263,13003a Silnoproudá elektroinstalace - způsobilé výdaje

221 584,54183 127,72001a Stavebně technické řešení - způsobilé výdaje

861 713,76712 160,131.1 Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

938 064,76775 260,131 Způsobilé výdaje

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

19.5.2016

AMTB s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AMTB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 183 127,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 183 127,72 21,00% 38 456,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 221 584,54

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

1.1 - Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé výdaje

001a - Stavebně technické řešení - způsobilé výdaje
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 183 127,72

HSV - Práce a dodávky HSV 59 402,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 654,21

    61 - Úprava povrchů vnitřních 13 751,39

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 870,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 3 143,23

    96 - Bourání konstrukcí 25 475,19

    998 - Přesun hmot 5 508,67

PSV - Práce a dodávky PSV 123 725,03

    766 - Konstrukce truhlářské 37 819,78

    767 - Konstrukce zámečnické 10 235,78

    776 - Podlahy povlakové 73 145,44

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 524,03

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

1.1 - Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé výdaje

001a - Stavebně technické řešení - způsobilé výdaje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 183 127,72

D HSV Práce a dodávky HSV 59 402,69

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 654,21

1 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,920 3 537,00 3 254,04 CS ÚRS 2016 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou

VV dle výkresu č. D.1.1 03

VV 0,46*1*2 0,920

6 K 346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 2,280 369,90 843,37 CS ÚRS 2016 01

PP Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm

VV zazdívka rýh a kapes po drážkování pro nové instalační rozvody

VV dle výkresu č. D.1.1 02

VV 0,15*(3,5+2,5+3,1+4,3+1,8) 2,280

7 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 3,040 1 170,00 3 556,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 

150 do 300 mm

VV přizdívka, vyspravení, dozdívka stávajcích ostění a nadpraží po vybourání výkladců

VV dle výkresu D.1.1 03

VV (0,8*3,8)*1 3,040

1.1 - Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé výdaje

001a - Stavebně technické řešení - způsobilé výdaje

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 61 Úprava povrchů vnitřních 13 751,39

8 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 11,130 192,60 2 143,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 

10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV dle výkresu D.1.1 03

VV nová omítka po zazdění otvorů - jádro + štuk

VV 2*1*1 2,000

VV ostění výkladců

VV (1,1*8,3)*1 9,130

VV Součet 11,130

9 K 612325402 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 87,900 108,00 9 493,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, 

v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV oprava stávající omítky MVC

VV dle výkresu D.1.1 03

VV (20,5*3,8)+10 87,900

10 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 18,500 114,30 2 114,55 CS ÚRS 2016 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV dle výkresu D.1.1 03

VV 7,2+11,3 18,500

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 870,00

11 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 86,000 45,00 3 870,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 

zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění 

a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 

zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV 86 86,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 143,23

12 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 85,600 36,72 3 143,23 CS ÚRS 2016 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m

VV pomocné lešení - přemístitelné

VV 85,6 85,600

D 96 Bourání konstrukcí 25 475,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 18,500 83,79 1 550,12 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 5*3,7 18,500

14 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 

m2
m2 96,230 68,31 6 573,47 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár 

keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

VV vybourání stávajících ker. podlah

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 96,23 96,230

15 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 52,700 21,96 1 157,29 CS ÚRS 2016 01

PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 52,7 52,700

16 K 967021112 Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném m2 11,430 144,00 1 645,92 CS ÚRS 2016 01

PP
Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném 

nebo smíšeném

VV dle výkresu D.1.1 02

VV přisekání (vybourání) ostění - výkladec

VV (1,1*8,3)*1 9,130

VV přisekání ostění u vnitřních dveří

VV 0,46*(2+2+1) 2,300

VV Součet 11,430

17 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 4,000 19,26 77,04 CS ÚRS 2016 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 4 4,000

18 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 13,477 112,50 1 516,16 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 

oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

VV dle výkresu D.1.1 02

VV okno

VV 1,4*2,4 3,360

VV výkladec

VV 2,98*3,395*1 10,117

VV Součet 13,477

19 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,576 210,60 331,91 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 0,8*1,97 1,576

21 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 1,980 24,21 47,94 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž otopných těles litinových článkových

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 1,8*1,1*1 1,980

22 K 762953801 Demontáž teras dřevěných nebo dřevoplastových připevněných vruty m2 4,275 56,16 240,08 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž teras dřevěných nebo dřevoplastových z prken připevněných vruty

VV demontáž stávajcího pódia

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 2,85*1,5 4,275

23 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 

1,0 m
kus 2,000 47,34 94,68 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 2 2,000

24 K 766825811 Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových kus 11,000 102,60 1 128,60 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových

VV demontáž stávajícího obslužného pultu

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 4+5+2 11,000

25 K 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm kus 2,000 264,60 529,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 

plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm

VV dle výkresu D.1.1 03

VV 2 2,000

26 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 

urovnáním do 1 km
t 14,179 84,87 1 203,37 CS ÚRS 2013 01

PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

27 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 141,790 9,45 1 339,92 CS ÚRS 2013 01

PP Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot

VV 14,179*10 'Přepočtené koeficientem množství 141,790

28 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 14,179 117,00 1 658,94 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 

nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

29 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 14,179 450,00 6 380,55 CS ÚRS 2016 01

Strana 8 z 59



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D 998 Přesun hmot 5 508,67

30 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 5,017 1 098,00 5 508,67 CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 

6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 123 725,03

D 766 Konstrukce truhlářské 37 819,78

36 K 766621013 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 12,160 460,80 5 603,33 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do 

zdiva, výšky přes 2,5 m

VV okno č. 01.001

VV 1,4*2,4 3,360

VV výkladec č.2

VV 8,8 8,800

VV Součet 12,160

37 M 6111023_R okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé 140 x 240 cm kus 1,000 29 070,00 29 070,00 CS ÚRS 2016 01

PP Okna a dveře balkonové celodřevěné 

VV
prvek 01.001 - dřevěné okno (replika původního okna), skleněná výplň, na vnitřní 

straně černá neprůhledná fólie, vč. kování a nasávací vodorovné mříže

VV 1 1,000

38 K 766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 18,500 136,80 2 530,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při 

rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska

VV připojovací spára - páska

VV dle TZ stavebně technické řešení - D.1.1 01

VV 7,2+11,3 18,500

41 K 767161850 Demontáž madel rovných m 1,100 108,00 118,80 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž zábradlí madel rovných

VV dle TZ stavebně technické řešení - D.1.1 01

VV 1,1 1,100

42 K 767649194 Montáž dveří - madla kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž dveří ocelových doplňků dveří madel

VV dle TZ stavebně technické řešení - D.1.1 01

VV 1 1,000

43 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,079 593,10 46,85 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 10 235,78

44 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 2,958 39,42 116,60 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových

VV prvek prvky dle výpisu PSV  - Z1.001

VV 1,02*2,9 2,958

45 M 6975103_R Systémová kobercová čistící zóna m2 2,958 2 250,00 6 655,50

VV prvky dle výpisu PSV  - Z1.001

VV 1,02*2,9 2,958

46 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 7,800 62,10 484,38 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L 

profilů

VV součást prvku Z1.001

VV 2,9+2,9+1+1 7,800

47 M 697521600 rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al m 8,190 276,30 2 262,90 CS ÚRS 2016 01

PP Čistící zóny rámy rámy pro zapuštění profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30  - Al

VV součást prvku prvky dle výpisu PSV - Z1.001

VV 7,8*1,05 8,190

48 K 775469112 Montáž podlahové lišty schodové připevněné vruty m 2,500 46,71 116,78 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž lišty schodové připevněné vruty

VV montáž prvků prvky dle výpisu PSV -  Z1.004,Z1.005

VV 1,25*2 2,500

49 M 697521820 schodová hrana a lišta m 2,500 236,70 591,75 CS ÚRS 2016 01

PP Čistící zóny doplňky schodová hrana a lišta

VV prvky dle výpisu PSV - Z1.004,Z1.005

VV 1,25+1,25 2,500

50 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,009 874,80 7,87 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 776 Podlahy povlakové 73 145,44

51 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 83,000 89,46 7 425,18 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

VV odstranění stáv.podlahovin (PVC)

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 83 83,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

52 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 83,000 192,60 15 985,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 

5 mm

VV vyrovnání podkladu podlah (pod nové nášlapné vrstvy)

VV dle TZ D.1.1 01

VV 83 83,000

53 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 2,340 111,60 261,14 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních

VV lepení koberců...podlaha P3 dle výkresu D.1.1 07

VV 2,34 2,340

54 M 6975106_R koberec zátěžový, role š.2m m2 2,457 450,00 1 105,65

PP
Textilie podlahové zátěžové koberce podlahy povlakové textilní v pásech vpichovaný koberec - šíře 

2 m 

VV specifikace materiálu ztr.5%

VV podlaha P3 dle výkresu D.1.1 07

VV 2,34*1,05 2,457

55 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 83,000 130,50 10 831,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů 

standardních

VV lepení PVC podlahoviny...podlaha P1

VV  dle výkresu D.1.1 07

VV 83 83,000

56 M 2841106_R linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm m2 84,660 405,00 34 287,30

PP
Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina podlahy plovoucí z 

lamel vinylových pásy povlakových podlah z přírodního linolea Marmoleum, tl. 2,50 mm

VV specifikace materiálu ztr.2%

VV  dle výkresu D.1.1 07

VV 83*1,02 84,660

57 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 83,000 35,19 2 920,77 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

VV 83 83,000

58 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,980 334,80 328,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 524,03

62 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 100,160 25,20 2 524,03 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

středně v místnostech výšky do 3,80 m

VV  dle výkresu D.1.1 03

VV 2*1*2 4,000

VV (1,1*8,3)*2 18,260

VV 20,5*3,8 77,900

VV Součet 100,160
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AMTB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 287 263,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 287 263,13 21,00% 60 325,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 347 588,39

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

1.1 - Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé výdaje

003a - Silnoproudá elektroinstalace - způsobilé výdaje
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 287 263,13

M21 - Elektromontáže 275 455,58

M21-5 - Rozvaděč Rp1 11 807,55

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

1.1 - Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé výdaje

003a - Silnoproudá elektroinstalace - způsobilé výdaje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 287 263,13

D M21 Elektromontáže 275 455,58
1 K 210010026U00 Mtž trubka plast oheb pevná D 23mm m 18,000 26,79 482,22

PP Mtž trubka plast oheb pevná D 23mm

2 K 210010027U00 Mtž trubka plast oheb pevná D 29mm m 24,000 26,79 642,96

PP Mtž trubka plast oheb pevná D 29mm

3 K 210010301R00 Krabice přístrojová KP 68, kus 21,000 34,01 714,21

PP Krabice přístrojová KP 68,

4 K 210010311R00 Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová kus 5,000 34,01 170,05

PP Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová

5 K 210010312R00 Krabice KO 100 E kus 1,000 42,75 42,75

PP Krabice KO 100 E

6 K 210010321R00 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová kus 4,000 61,75 247,00

PP Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová

7 K 210010323R00 Krabice odbočná KO 125, kus 3,000 61,75 185,25

PP Krabice odbočná KO 125,

1.1 - Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé výdaje

003a - Silnoproudá elektroinstalace - způsobilé výdaje

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 210010502R00 Wago svorka - montáž kus 54,000 11,40 615,60

PP Wago svorka - montáž

9 K 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 38,000 61,75 2 346,50

PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2

10 K 210100259R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 kus 2,000 80,75 161,50

PP Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2

11 K 210110031U00 Mtž vypínač zap bezšroub 1pól kus 2,000 39,43 78,86

PP Mtž vypínač zap bezšroub 1pól

12 K 210110038U00 Mtž přepínač zap bezšroub 6-stř kus 3,000 39,43 118,29

PP Mtž přepínač zap bezšroub 6-stř

13 K 210111001R00 Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P kus 14,000 61,75 864,50

PP Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P

14 K 210120412U00 Montáž vypínače IS-16/1 včetně dodávky a zapojení kus 1,000 76,00 76,00

PP Montáž vypínače IS-16/1 včetně dodávky a zapojení

15 K 210120453RT1 Montáž jističe PL7-B20/3 včetně dodávky a zapojení kus 1,000 114,00 114,00

PP Montáž jističe PL7-B20/3 včetně dodávky a zapojení

16 K 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,000 1 178,00 1 178,00

PP Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg

17 K 210200010R00 B-Montáž svítidla Svítidlo závěsné,T16 2x35W/49W/80W G5,1534x170x50, kus 1,000 237,50 237,50

PP B-Montáž svítidla Svítidlo závěsné,T16 2x35W/49W/80W G5,1534x170x50,

18 K 210201001R00 B2 - Montáž svítidla Svítidlo závěsné,T16 2x28W/54W G5,1234x170x50, Elo kus 2,000 237,50 475,00

PP B2 - Montáž svítidla Svítidlo závěsné,T16 2x28W/54W G5,1234x170x50, Elo

19 K 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 15,000 15,68 235,20

PP Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený

20 K 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 145,000 15,68 2 273,60

PP Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený

21 K 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 340,000 15,68 5 331,20

PP Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený

22 K 210810049R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený m 65,000 15,68 1 019,20

PP Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený

23 K 210810052R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený m 2,000 15,68 31,36

PP Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

24 K 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 20,000 25,23 504,60

PP Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený

25 K 210810056R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 25,000 15,68 392,00

PP Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený

26 K 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 8,000 15,68 125,44

PP Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený

27 K 211200101R00 Montáž nouzového svítidla kus 2,000 15,68 31,36

PP Montáž nouzového svítidla

28 K 220280221U00 Mtž kabel SYKFY 5x2x05 v trubce m 8,000 237,50 1 900,00

PP Mtž kabel SYKFY 5x2x05 v trubce

29 K 348-PL-c10/1 PL7-C10/1 kus 2,000 15,68 31,36

PP PL7-C10/1

30 K 210010323- Montáž podlahové krabice 2x zásuvka 230V, 2x RJ45 cat.6a kus 3,000 66,50 199,50

PP Montáž podlahové krabice 2x zásuvka 230V, 2x RJ45 cat.6a

31 K 210200006R00 A-montáž  o 3-fázové lišty - 43W cob LED včetně svítidel - 14 kusů soubor 1,000 807,50 807,50

PP A-montáž  o 3-fázové lišty - 43W cob LED včetně svítidel - 14 kusů

32 K 210201037 LED 1 - montáž pásek 9,6W/m v profilu 19x19mm s opálovým difuzore soubor 1,000 6 175,00 6 175,00

PP LED 1 - montáž pásek 9,6W/m v profilu 19x19mm s opálovým difuzore

33 K 210201039R00 LED1 - montáž pásek 13W/m IP20 teplá bílá,Hliníkový profil vest soubor 1,000 4 275,00 4 275,00

PP LED1 - montáž pásek 13W/m IP20 teplá bílá,Hliníkový profil vest

34 M 21 Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 21,000 807,50 16 957,50

PP Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901

35 M 34111000 Kabel silový  CYKY-O 2x1,5 m 15,000 4,37 65,55

PP Kabel silový  CYKY-O 2x1,5

36 M 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 145,000 7,41 1 074,45

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2

37 M 34111036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 340,000 10,07 3 423,80

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2

38 M 34111060 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 m 65,000 16,63 1 080,95

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2

39 M 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 2,000 14,63 29,26

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

40 M 345-VAGO Wago 3 x 2,5 - svorka kus 54,000 66,50 3 591,00

PP Wago 3 x 2,5 - svorka

41 M 34551446 Zásuvka 1. fázová pod omítkou kus 14,000 2,85 39,90

PP Zásuvka 1. fázová pod omítkou

42 M 34571063 Trubka elektroinstalační ohebná z PVC 2323 m 18,000 98,80 1 778,40

PP Trubka elektroinstalační ohebná z PVC 2323

43 M 34571064 Trubka elektroinstalační ohebná z PVC 2329 m 24,000 9,22 221,28

PP Trubka elektroinstalační ohebná z PVC 2329

44 M 34571521 Krabice univerzální z PH  KU 68-1903 kus 4,000 28,69 114,76

PP Krabice univerzální z PH  KU 68-1903

45 M 34571523 Krabice přístrojová odbočná kruhová z  KO 68 kus 5,000 6,84 34,20

PP Krabice přístrojová odbočná kruhová z  KO 68

46 M 34571524 Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E kus 3,000 58,81 176,43

PP Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E

47 M 34571532 Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E kus 1,000 38,38 38,38

PP Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E

48 M STAKOHOME-3303- Podllahová krabice 2x zásuvka 230V, 2x RJ45 cat.6a). kus 3,000 7 132,60 21 397,80

PP Podllahová krabice 2x zásuvka 230V, 2x RJ45 cat.6a).

49 M 34111094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 25,000 26,98 674,50

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2

50 M 34121050 Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 8,000 6,56 52,48

PP Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm

51 M 34121550 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 8,000 5,23 41,84

PP Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm

52 M 34535400 spínač řazení 1,  IP 20, kus 1,000 107,92 107,92

PP spínač řazení 1,  IP 20,

53 M 34535406 spínač řazení 6,  IP 20, kus 3,000 112,67 338,01

PP spínač řazení 6,  IP 20,

54 M 348-A
A- dodávka Svítidlo do 3-fázové lišty - 43W včetně ob LED 3000K 220-240V, barva 

černá, nestmívatelné
soubor 1,000 55 826,75 55 826,75

PP
A- dodávka Svítidlo do 3-fázové lišty - 43W včetně ob LED 3000K 220-240V, barva černá, 

nestmívatelné

55 M 348-B B-dodávka včetně trubic Svítidlo závěsné,T16 2x35W/49W/80W G5,1534x170x50, kus 1,000 3 458,00 3 458,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP B-dodávka včetně trubic Svítidlo závěsné,T16 2x35W/49W/80W G5,1534x170x50,

56 M 348-LED 2
LED pásek 13W/m IP20 teplá bílá,Hliníkový profil vestavný pro LED pásky s příkonem 

max  15W/m,
m 2,000 874,00 1 748,00

PP LED pásek 13W/m IP20 teplá bílá,Hliníkový profil vestavný pro LED pásky s příkonem max  15W/m,

57 M 348-LED1
LED pásek 9,6W/m v profilu 19x19mm s opálovým difuzorem, lemující interaktivní 

stěnu
m 9,600 593,75 5 700,00

PP LED pásek 9,6W/m v profilu 19x19mm s opálovým difuzorem, lemující interaktivní stěnu

VV 4,6+5 9,600

58 M 348-N2 Přisazené nouzové svítidlo 1x3W, optika typ area kus 2,000 928,63 1 857,26

PP Přisazené nouzové svítidlo 1x3W, optika typ area

59 M 34800601.V B2 - dodávka včetně zdrojů Svítidlo závěsné,T16 2x28W/54W G5,1234x170x50, Elo kus 2,000 3 539,70 7 079,40

PP B2 - dodávka včetně zdrojů Svítidlo závěsné,T16 2x28W/54W G5,1234x170x50, Elo

60 M 3480060_R Bezpečnostní elektromagnetická brána kus 2,000 43 700,00 87 400,00

61 M 3480061_R Elektronický deaktivátor  k deaktivaci bezpečnostních RF samolepek kus 1,000 7 837,50 7 837,50

62 M 3480063_R Deaktivační anténa k deaktivátorům kus 1,000 983,25 983,25

63 K 900      RT4 Hzs - dokumentace skutečného stavu h 14,000 266,00 3 724,00

PP Hzs - dokumentace skutečného stavu

64 K 900      RT5 Hzs -demontáže a přepojení stavající elektroinstal doplnění stav, rozvaděče h 32,000 266,00 8 512,00

PP Hzs -demontáže a přepojení stavající elektroinstal doplnění stav, rozvaděče

65 K 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 6,000 266,00 1 596,00

PP Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a

66 K 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 15,000 427,50 6 412,50

PP Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize

D M21-5 Rozvaděč Rp1 11 807,55
67 K 210120000T00 Montáž jednoho přístrojového modulu kus 35,000 66,50 2 327,50

PP Montáž jednoho přístrojového modulu

68 M 357-00002-1 Rozvodnice pod omítku 56 modulů kus 1,000 1 551,35 1 551,35

PP Rozvodnice pod omítku 56 modulů

69 M 358 01 IS-32/3- vypínač kus 1,000 478,80 478,80

PP IS-32/3- vypínač

70 M 358-M-CH003 PF6-40/4/03  - proudový chránič kus 2,000 1 229,30 2 458,60

PP PF6-40/4/03  - proudový chránič

71 M 358-M-J02 Jistič PL7-B10/1 kus 1,000 96,90 96,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Jistič PL7-B10/1

72 M 358-M-J03 Jistič PL7-B16/1 kus 16,000 83,60 1 337,60

PP Jistič PL7-B16/1

73 M 358-M-J25 PFL7 - 16/1N/B/003 - proudový chránič kus 3,000 1 142,85 3 428,55

PP PFL7 - 16/1N/B/003 - proudový chránič

74 M 358-h1 PL7-C16/1 kus 1,000 128,25 128,25

PP PL7-C16/1
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AMTB s.r.o DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 241 769,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 241 769,28 21,00% 50 771,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 292 540,83

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

1.1 - Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé výdaje

002a - Vzduchotechnika, chlazení - způsobilé výdaje
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 241 769,28

MON - Z1 Větrání infocentra    1.NP 75 601,57

D1 - Z1 Větrání infocentra    1.NP  (prvky) 33 430,51

D2 - Z1 Větrání infocentra    1.NP   (potrubí) 21 378,05

D3 - Z2 Klimatizace infocentra    1.NP 90 960,13

D4 - Montážní materiál 3 291,75

D5 - Izolace 5 571,31

D6 - Lešení 1 755,60

D7 - Všeobecné výkony  (budova) 4 389,00

PSV - kanalizace vnitrni 5 391,36

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

1.1 - Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé výdaje

002a - Vzduchotechnika, chlazení - způsobilé výdaje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 241 769,28

D MON Z1 Větrání infocentra    1.NP 75 601,57

1 M 1.001

Větrací rekuperační jednotka nástěnná P=O=500 m3/h / 200 Pa Přívod:  filtrace G4, 

rekuperace s účinností 87% nebo by-pass, ventilátor s EC motorem, Odvod: filtrace 

G4, rekuperace s účinností 87%  ventilátor s EC motorem, , Včetně vzáleného 

ovladače a kaná

KUS 1,000 61 968,50 61 968,50

PP

Větrací rekuperační jednotka nástěnná P=O=500 m3/h / 200 Pa Přívod:  filtrace G4, rekuperace s 

účinností 87% nebo by-pass, ventilátor s EC motorem, Odvod: filtrace G4, rekuperace s účinností 

87%  ventilátor s EC motorem, , Včetně vzáleného ovladače a kanálového čidla teploty

2 K 1.001M Montáž větrací jednotky % 0,220 61 968,50 13 633,07

PP Montáž větrací jednotky

D D1 Z1 Větrání infocentra    1.NP  (prvky) 33 430,51

1 M 1.002 Externí el. ohřívač  DN 200       P= 2 kW KUS 1,000 7 628,50 7 628,50

PP Externí el. ohřívač  DN 200       P= 2 kW

2 M 1.004 Tlumič hluku DN 200/600 KUS 2,000 1 845,47 3 690,94

PP Tlumič hluku DN 200/600

1.1 - Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

1 - Způsobilé výdaje

002a - Vzduchotechnika, chlazení - způsobilé výdaje

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

3 M 1.005 Tlumič hluku DN 200/900 KUS 1,000 2 346,03 2 346,03

PP Tlumič hluku DN 200/900

4 M 1.008 Vyústka nastavitelná obdélníková dvouřadá s regulací   400x100 mm KUS 6,000 1 233,10 7 398,60

PP Vyústka nastavitelná obdélníková dvouřadá s regulací   400x100 mm

5 M 1.009
Vyústka nastavitelná obdélníková na kruhové potrubí jednořadá s regulací  

528x85/200
KUS 1,000 1 264,45 1 264,45

PP Vyústka nastavitelná obdélníková na kruhové potrubí jednořadá s regulací  528x85/200

6 M 1.010 Talířový ventil odvodní plastový DN160 včetně rámečku KUS 1,000 141,08 141,08

PP Talířový ventil odvodní plastový DN160 včetně rámečku

7 M 1.014 Samotížná klapka plastová  na průměr 250 mm KUS 1,000 1 084,71 1 084,71

PP Samotížná klapka plastová  na průměr 250 mm

8 M 1.021 Ohebná hadice zvukově izolovaná DN200 M 14,000 274,84 3 847,76

PP Ohebná hadice zvukově izolovaná DN200

9 K 1.100M Montáž % 0,220 27 401,99 6 028,44

PP Montáž

D D2 Z1 Větrání infocentra    1.NP   (potrubí) 21 378,05

1 M 1.246 Potrubí čtyřhranné průřezu od 0,03 do 0,07 m2 M 8,000 574,75 4 598,00

PP Potrubí čtyřhranné průřezu od 0,03 do 0,07 m2

2 M 1.246.1 Potrubí čtyřhranné průřezu od 0,07 do 0,13 m2 M 1,000 919,60 919,60

PP Potrubí čtyřhranné průřezu od 0,07 do 0,13 m2

3 M 1.126 Potrubí spiro DN 125  40% tvarovek M 3,500 321,86 1 126,51

PP Potrubí spiro DN 125  40% tvarovek

4 M 1.127 Potrubí spiro DN 160  40% tvarovek M 0,500 389,79 194,90

PP Potrubí spiro DN 160  40% tvarovek

5 M 1.128 Potrubí spiro DN 200  40% tvarovek M 24,000 445,17 10 684,08

PP Potrubí spiro DN 200  40% tvarovek

6 K 1.250 M Montáž % 0,220 17 522,56 3 854,96

PP Montáž

D D3 Z2 Klimatizace infocentra    1.NP 90 960,13

1 M 2.001

Venkovní multisplitová jednotka, Inverter, Qch/Qt = 1,4-6,3/1,4-7,3 kW 230V, 

Pch/Pt = 0,1-2,1/0,2-2,6 kW, Připojitelné  tři jednotky - potrubí chladiva  3 x 

(6x1/10x1 iz)

KUS 1,000 30 924,69 30 924,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Venkovní multisplitová jednotka, Inverter, Qch/Qt = 1,4-6,3/1,4-7,3 kW 230V, Pch/Pt = 0,1-2,1/0,2-

2,6 kW, Připojitelné  tři jednotky - potrubí chladiva  3 x (6x1/10x1 iz)

2 M 2.002
Vnitřní podstropní jenotka  Qch/Qt=3,5/3,9 kW Rozměr = šířka/výška/hloubka - 

900/200/490    13,7 kg    230 V  P= 40W
KUS 2,000 11 495,00 22 990,00

PP
Vnitřní podstropní jenotka  Qch/Qt=3,5/3,9 kW Rozměr = šířka/výška/hloubka - 900/200/490    13,7 

kg    230 V  P= 40W

3 M 2.003
Infra ovladač Ovládání: zapnuto/vypnuto/otáčky ventilátoru/teplota, Chaos 

Swing/Jet cool / časovač / automatický noční režim
KUS 2,000 590,43 1 180,86

PP
Infra ovladač Ovládání: zapnuto/vypnuto/otáčky ventilátoru/teplota, Chaos Swing/Jet cool / 

časovač / automatický noční režim

4 M 2.004 Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1 iz M 32,000 418,00 13 376,00

PP Potrubí chladiva duální měděné izolované 6x1/10x1 iz

5 M 2.006 Doplnění chladiva R 410A kg 0,704 461,89 325,17

PP Doplnění chladiva R 410A

6 M 2.007 Konzola pod jednotku pro zavěšení na zeď KUS 1,000 992,75 992,75

PP Konzola pod jednotku pro zavěšení na zeď

7 M 2.009 Tlumící vložka DN 560   (rozměr nutno ověřit dle venkovní klimatizační jednotky) KUS 1,000 1 501,67 1 501,67

PP Tlumící vložka DN 560   (rozměr nutno ověřit dle venkovní klimatizační jednotky)

8 M 2.010 Krycí mřížka čtyřhranná   560x560 KUS 1,000 823,46 823,46

PP Krycí mřížka čtyřhranná   560x560

9 M 2.012 Krycí mřížka čtyřhranná   560x560 KUS 1,000 823,46 823,46

PP Krycí mřížka čtyřhranná   560x560

10 M 2.014 Nerezová vanička pod venkovní jednotku s hrdlem pro odvod kondenzátu KUS 1,000 1 619,75 1 619,75

PP Nerezová vanička pod venkovní jednotku s hrdlem pro odvod kondenzátu

11 K 6.009M Montáž kondenzační jednotky, zaškolení obsluhy, doplnění chladiva KUS 1,000 16 402,32 16 402,32

PP Montáž kondenzační jednotky, zaškolení obsluhy, doplnění chladiva

D D4 Montážní materiál 3 291,75
1 K 45.001 Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál KG 42,000 62,70 2 633,40

PP Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál

2 K 46.100M Montáž kg 0,250 2 633,40 658,35

PP Montáž

D D5 Izolace 5 571,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

1 M 46.004

Tepelná a hluková izolace z kaučuk. izolačního samolepícího pásu pro VZT s AL 

povrchem 12 mm Izolováno všechno potrubí na sání  a  na výfuku +  na přívodu a 

odvodu  izolováno potrubí od jednotky k tlumičům hluku

M2 11,500 397,10 4 566,65

PP

Tepelná a hluková izolace z kaučuk. izolačního samolepícího pásu pro VZT s AL povrchem 12 mm 

Izolováno všechno potrubí na sání  a  na výfuku +  na přívodu a odvodu  izolováno potrubí od 

jednotky k tlumičům hluku

2 K 46.100M.1 Montáž % 0,220 4 566,65 1 004,66

PP Montáž

D D6 Lešení 1 755,60
1 K 941955001 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m m2 28,000 62,70 1 755,60

PP Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m

D D7 Všeobecné výkony  (budova) 4 389,00
1 K 50.003 Zaregulování průtoků vzt H 4,000 365,75 1 463,00

PP Zaregulování průtoků vzt

2 K 50.004 Zkoušky zařízení VZT H 8,000 365,75 2 926,00

PP Zkoušky zařízení VZT

0 M Pol1 vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry 0,000 4 750,00 0,00

PP vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry

D PSV kanalizace vnitrni 5 391,36
1 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 m 12,000 219,64 2 635,68

PP Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32

2 K 722171482 Upevnění plast potrubí 32mm, stěna M 12,000 23,75 285,00

PP Upevnění plast potrubí 32mm, stěna

3 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 

mm DN do 32 mm
m 12,000 30,39 364,68

PP
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 

mm

4 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 2,000 82,08 164,16

PP Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40

5 M 10000050 Vtok se suchou zápachovou klapkou HL 21 ks 2,000 195,70 391,40

PP Vtok se suchou zápachovou klapkou HL 21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 M 10000017
Dvířka kovová KVDR 2020B (200/200)-povrchová  úprava-bílý komaxit (www.e-

kovarna.cz)
KUS 2,000 733,40 1 466,80

PP Dvířka kovová KVDR 2020B (200/200)-povrchová  úprava-bílý komaxit (www.e-kovarna.cz)

7 M 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,264 316,83 83,64

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AMTB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 63 100,00 21,00% 13 251,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 351,00

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

1.2 - Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

1 - Způsobilé výdaje

03 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 100,00

960 -  Kompletační činnost 5 000,00

OST - Ostatní náklady 39 100,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 19 000,00

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

1.2 - Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

1 - Způsobilé výdaje

03 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 63 100,00

D 960  Kompletační činnost 5 000,00
1 K 045203001 Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů

P

Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů

V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit 

nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky.

VV 1,2% z (ZRN+VRN+HZS)

VV 1 1,000

D OST Ostatní náklady 39 100,00
2 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 

dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF)

3 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby kč 1,000 2 000,00 2 000,00

1.2 - Způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

1 - Způsobilé výdaje

03 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Monitoring průběhu výstavby

P

Poznámka k položce:

Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro 

vícepráce a méněpráce

4 K 013274001 Náklady na realizační (dílenskou) dokumentace kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Náklady na realizační (dílenskou) dokumentace

P

Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace, rozsah zpracování realizační 

PD je stanoven zhotovitelem DPS. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací musí 

být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.

5 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP kč 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP

P

Poznámka k položce:

KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobností položek rozpočtu, povinně obsahující 

všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k 

prováděným pracím, dodávkám a službám.

6 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření 

P

Poznámka k položce:

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických normách a 

dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by 

měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.

7 K 049103001 Náklady na iženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby kč 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Náklady na iženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby

P

Poznámka k položce:

Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací jako například:

- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky

- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci

- zpracování havarijního a povodňového plánu

- jednání s úřady v zastoupení

8 K 049203001 Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy

P

Poznámka k položce:

Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací předepsaná zvláštními předpisy, jako 

například:

- předpisy ČD

- předpisy ČEZ

- předpisy O2

atd.

9 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby kč 1,000 3 000,00 3 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby

P

Poznámka k položce:

Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných podle 

znění SOD a VOP k předání stavby objenateli.

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP kč 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP

P

Poznámka k položce:

Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:

- náklady na zřízení bankovních záruk

- náklady spojené vypracováním technologických postupů

- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů

- náklady spojené s převzetím staveniště

- náklady spojené s předáním díla 

atd.

11 K 045303000 Koordinační činnost - (stavba/nábytek) hod 12,000 300,00 3 600,00 CS ÚRS 2016 01

PP Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost koordinační činnost

VV koordinační činnost stavební firmy a nábytkářskou firmou

VV 12 12,000

12 K 091002101 Publicita projektu SMOl - informační tabule kus 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Publicita projektu SMOl - informační tabule

P

Poznámka k položce:

Informační tabule 2500 x 2000,  u staveb do 10 mil. 1500 x 1000 mm (šxv) s potiskem informací o 

stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich nosné konstrukce. Cena obsahuje  dodávku, montáž,  a 

demontáž.

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 19 000,00
13 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV kč 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV

P

Poznámka k položce:

Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, 

vybudování odběrný míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich 

komunikací.

14 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště kč 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na 

objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště 

15 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště kč 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Náklady na zrušení zařízení staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu 

včetně nákladů s tím spojených

16 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob

P

Poznámka k položce:

Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:

- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob

- komunikací pro pohyb osob po staveništi

- přechodů přes výkopy 

- a další prvky kolektivní ocrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny 

17 K 079002001 Ostatní provozní vlivy kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ostatní provozní vlivy

P

Poznámka k položce:

Například:

- provoz investora a třetích osob

- práce na památkově chráněném objektu

- náklady na provádění zimní údržby

- práce na těžce přístupných místech

- ztížený provoz vozidel v centru města

- ztížené dopravní podmínky

- práce v ochranných pásmech

atd.

Strana 33 z 59



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AMTB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 473,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 104 473,14 21,00% 21 939,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 412,50

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

2 - Nezpůsobilé výdaje

01b - Stavební úpravy IC v Olomouci - stavební řešení - nezpůsobilé náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 104 473,14

HSV - Práce a dodávky HSV 31 057,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 012,44

    61 - Úprava povrchů vnitřních 10 651,36

    94 - Lešení a stavební výtahy 873,94

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 720,00

    96 - Bourání konstrukcí 10 652,67

    998 - Přesun hmot 3 146,87

PSV - Práce a dodávky PSV 73 415,86

    763 - Konstrukce suché výstavby 14 707,70

    766 - Konstrukce truhlářské 35 117,79

    767 - Konstrukce zámečnické 610,21

    776 - Podlahy povlakové 18 727,30

    781 - Dokončovací práce - obklady 2 422,33

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 830,53

2 - Nezpůsobilé výdaje

01b - Stavební úpravy IC v Olomouci - stavební řešení - nezpůsobilé náklady

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 104 473,14

D HSV Práce a dodávky HSV 31 057,28

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 012,44

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,088 4 311,00 379,37 CS ÚRS 2016 01

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

VV dle výkresu D.1.1 03

VV vyzdívka CPP mezi ocelové nosníky 

VV 0,45*1,3*0,15 0,088

2 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,033 6 984,00 230,47 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo 

výšky do 120 mm

VV dle TZ konstrukčního řešení

VV dodatečné osazování ocelových nosníků nad dveřní otvory

VV I 120 profil - dl.1500mm - 2ks

VV 11,1*2*1,5*0,001 0,033

3 M 130107140 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,035 18 630,00 652,05 CS ÚRS 2016 01

PP Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=120 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 31,10 kg/m

VV specifikace materiálu ztr 5%... I 120

VV (11,1*1,5*2)*1,05*0,001 0,035

2 - Nezpůsobilé výdaje

01b - Stavební úpravy IC v Olomouci - stavební řešení - nezpůsobilé náklady

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,390 496,80 193,75 CS ÚRS 2016 01

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

VV dle výkresu č. D.1.1 03

VV 1,3*0,15*2 0,390

5 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 3,040 1 170,00 3 556,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 

150 do 300 mm

VV přizdívka, vyspravení, dozdívka stávajcích ostění a nadpraží po vybourání výkladců

VV dle výkresu D.1.1 03

VV (0,8*3,8)*1 3,040

D 61 Úprava povrchů vnitřních 10 651,36

6 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 11,130 192,60 2 143,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 

10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV dle výkresu D.1.1 03

VV nová omítka po zazdění otvorů - jádro + štuk

VV 2*1*1 2,000

VV ostění výkladců

VV (1,1*8,3)*1 9,130

VV Součet 11,130

7 K 612325402 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 62,640 115,20 7 216,13 CS ÚRS 2016 01

PP
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, 

v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV oprava stávající omítky MVC

VV dle výkresu D.1.1 03

VV (22,7*3,2)-10 62,640

8 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 11,300 114,30 1 291,59 CS ÚRS 2016 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV dle výkresu D.1.1 03

VV 11,3 11,300

D 94 Lešení a stavební výtahy 873,94

9 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 23,800 36,72 873,94 CS ÚRS 2016 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m

VV pomocné lešení - přemístitelné

VV 23,8 23,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 720,00

10 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 16,000 45,00 720,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 

zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění 

a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 

zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV 16 16,000

D 96 Bourání konstrukcí 10 652,67

11 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 1,980 24,21 47,94 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž otopných těles litinových článkových

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 1,8*1,1*1 1,980

12 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 

1,0 m
kus 1,000 47,34 47,34 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 1 1,000

13 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 

m2
m2 23,600 68,31 1 612,12 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár 

keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

VV vybourání stávajících ker. podlah

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 23,6 23,600

14 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 20,120 21,96 441,84 CS ÚRS 2016 01

PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 20,12 20,120

15 K 967021112 Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném m2 11,430 144,00 1 645,92 CS ÚRS 2016 01

PP
Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném 

nebo smíšeném

VV dle výkresu D.1.1 02

VV přisekání (vybourání) ostění - výkladec

VV (1,1*8,3)*1 9,130

VV přisekání ostění u vnitřních dveří

VV 0,46*(2+2+1) 2,300

VV Součet 11,430

16 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 10,117 112,50 1 138,16 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů 

oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

VV dle výkresu D.1.1 02

VV výkladec

VV 2,98*3,395*1 10,117

VV Součet 10,117

17 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,600 210,60 336,96 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

VV stávající dveř.zárubeň - vybourání

VV 0,8*2 1,600

18 K 971028661 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm m3 1,104 1 251,00 1 381,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, 

plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV vybourání otvoru ve stáv.zdivu

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 1*2,4*0,46 1,104

19 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 

urovnáním do 1 km
t 5,361 84,87 454,99 CS ÚRS 2013 01

PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

20 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 53,610 9,45 506,61 CS ÚRS 2013 01

PP Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot

VV 5,361*10 'Přepočtené koeficientem množství 53,610

21 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 5,361 450,00 2 412,45 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

22 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 5,361 117,00 627,24 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 

nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

D 998 Přesun hmot 3 146,87

23 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 2,866 1 098,00 3 146,87 CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 

6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 73 415,86

D 763 Konstrukce suché výstavby 14 707,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

24 K 763111353 SDK příčka tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 15 TI 80 mm EI 45 Rw 48 dB m2 17,794 792,90 14 108,86 CS ÚRS 2016 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, EI 45, příčka tl. 130 mm, profil 100 TI tl. 80 

mm, Rw 48 dB

VV dle výkresu D.1.1 03

VV nové SDK příčky 

VV (1,555+4,15)*3,75 21,394

VV odpočet otvorů

VV -0,9*2*2 -3,600

VV Součet 17,794

25 K 998763100 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m t 0,646 927,00 598,84 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 35 117,79

26 K 763183112
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm 

do SDK příčky
kus 2,000 1 062,00 2 124,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do 

sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 2 2,000

27 M 5533162_R pouzdro stavební  S700-091 900 mm kus 2,000 6 165,00 12 330,00

PP
Zárubně kovové pouzdra posuvných dveří pouzdra stavební síla pouzdra 100 mm atypické rozměry - 

čistý průchod 1980 - 2700 mm S700-091  900 mm

VV součást prvku D1.001

VV 1 1,000

VV součást prvku D1.002

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

28 M 6116172_R dveře vnitřní hladké - posuvné 90x210 cm kus 2,000 4 212,00 8 424,00

PP dveře vnitřní hladké - posuvné 90x210 cm 

VV dveře posuvné z plné MDF desky s HPL povrchem,šedá barva, vč. miskového kování

VV D1.001

VV 1 1,000

VV D1.002

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

29 K 766621013 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 8,800 460,80 4 055,04 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do 

zdiva, výšky přes 2,5 m

VV výkladec č.1

VV 8,8 8,800

30 K 766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 11,300 136,80 1 545,84 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při 

rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska

VV připojovací spára - páska

VV dle TZ stavebně technické řešení - D.1.1 01

VV 11,3 11,300

31 K 766660051
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou 

do ocel zárubně
kus 2,000 511,20 1 022,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního 

dřeva s polodrážkou do 800 mm jednokřídlových, šířky

VV montáž dveří č.D1.003

VV 1 1,000

VV montáž dveří č.D1.004 - stávající dveře, které budou přesunuty

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

32 M 6117424_R dveře dřevěné s kovovou výplní, kování, zámek 750 x 1900 cm kus 1,000 5 040,00 5 040,00

PP dveře dřevěné s kovovou výplní, kování, zámek 750 x 1900 cm

VV dodávka dveří D1.003 - dřevěný rám, s výplní z technické tkaniny

VV 1 1,000

33 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 440,10 440,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, 

plochy do 2,5 m2

VV zárubeň k dveřím D1.004 - pouze osazení!

VV 1 1,000

34 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,230 593,10 136,41 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 610,21

35 K 775469112 Montáž podlahové lišty schodové připevněné vruty m 2,150 46,71 100,43 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž lišty schodové připevněné vruty

VV montáž prvků prvky dle výpisu PSV -  Z1.002,Z1.003

VV 4,65-2,5 2,150

36 M 697521820 schodová hrana a lišta m 2,150 236,70 508,91 CS ÚRS 2016 01

PP Čistící zóny doplňky schodová hrana a lišta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV prvky dle výpisu PSV - Z1.004,Z1.005

VV 2,15 2,150

37 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,001 874,80 0,87 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 776 Podlahy povlakové 18 727,30

38 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 18,340 35,19 645,38 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

VV 18,34 18,340

39 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 16,000 192,60 3 081,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 

5 mm

VV vyrovnání podkladu podlah (pod nové nášlapné vrstvy)

VV dle TZ D.1.1 01

VV 16 16,000

40 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 16,000 89,46 1 431,36 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

VV odstranění stáv.podlahovin (PVC)

VV dle výkresu D.1.1 02

VV 16 16,000

41 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 17,120 111,60 1 910,59 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních

VV lepení koberců...m.č.1.04

VV 17,12 17,120

42 M 6975106_R koberec zátěžový, role š.2m m2 17,976 450,00 8 089,20

PP
Textilie podlahové zátěžové koberce podlahy povlakové textilní v pásech vpichovaný koberec - šíře 

2 m 

VV specifikace materiálu ztr.5%

VV m.č.1.04

VV 17,12*1,05 17,976

43 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 6,450 130,50 841,73 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů 

standardních

VV lepení PVC podlahoviny

VV m.č.1.02,1.03

VV 2,91+3,54 6,450

44 M 2841106_R linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm m2 6,579 405,00 2 664,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina podlahy plovoucí z 

lamel vinylových pásy povlakových podlah z přírodního linolea Marmoleum, tl. 2,50 mm

VV specifikace materiálu ztr.2%

VV 6,45*1,02 6,579

45 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,188 334,80 62,94 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 422,33

46 K 7814741_R Montáž obkladů vnitřních velkoformátových disperzním lepidlem m2 1,440 540,00 777,60

PP Montáž obkladů vnitřních velkoformátových disperzním lepidlem

VV montáž skleněného obkladu za linkou v čajové kuchyňce

VV 0,8*1,8 1,440

47 M 6341810_R sklo ploché kalené tl. 6 mm m2 1,512 1 080,00 1 632,96

PP sklo ploché kalené tl. 6 mm

VV skleněný obklad - kalené sklo tl.6mm - ozn.04

VV 1,44*1,05 1,512

48 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,028 420,30 11,77 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 830,53

49 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 72,640 25,20 1 830,53 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

středně v místnostech výšky do 3,80 m

VV  dle výkresu D.1.1 03

VV 22,7*3,2 72,640

VV Součet 72,640
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AMTB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 199 542,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 199 542,10 21,00% 41 903,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 241 445,94

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

2 - Nezpůsobilé výdaje

01c - Stavební úpravy IC v Olomouci - slaboproudá el. - nezpůsobilé výdaje
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 199 542,10

HSV - HSV 0,00

D1 - Strukturovaná kabeláž 104 523,00

D4 - Elektrická požární signalizace (EPS) 8 812,00

D5 - Zkoušky, revize 40 677,20

D2 - Kamerový systém (CCTV) 18 418,20

D3 - EZS 27 111,70

2 - Nezpůsobilé výdaje

01c - Stavební úpravy IC v Olomouci - slaboproudá el. - nezpůsobilé výdaje

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 199 542,10

D HSV HSV 0,00

D D1 Strukturovaná kabeláž 104 523,00

1 K R-M22-001

19" rozvaděč jednodílný 42U/600x600mm, na kolečkách, rám bez bočnic, 

neopláštěný, vybavený (vč. rozv. panelu 230V, ventilace s termostatem) viz TZ, 

výkres č. 1,2

ks 1,000 14 781,00 14 781,00

PP
19" rozvaděč jednodílný 42U/600x600mm, na kolečkách, rám bez bočnic, neopláštěný, vybavený 

(vč. rozv. panelu 230V, ventilace s termostatem) viz TZ, výkres č. 1,2

2 K R-M22-002
Patch panel osazený 24xRJ45 Cat.6 UTP černý 1U 19", montáž do skříně vč. 

mont.přísl. viz TZ, výkres č. 1,2
ks 2,000 1 991,20 3 982,40

PP
Patch panel osazený 24xRJ45 Cat.6 UTP černý 1U 19", montáž do skříně vč. mont.přísl. viz TZ, 

výkres č. 1,2

3 K R-M22-003
19" vyvazovací panel 1U, 5x kovový úchyt RAL9005, montáž do skříně vč. mont.přísl. 

viz TZ, výkres č. 1,2
ks 3,000 243,50 730,50

PP
19" vyvazovací panel 1U, 5x kovový úchyt RAL9005, montáž do skříně vč. mont.přísl. viz TZ, výkres 

č. 1,2

4 K R-M22-004 Optický rozvaděč pro 8vl., vybavený, komplet, 19" montáž viz TZ, výkres č. 1,2 ks 1,000 3 983,90 3 983,90

PP Optický rozvaděč pro 8vl., vybavený, komplet, 19" montáž viz TZ, výkres č. 1,2

5 K R-M22-005 Patch kabel Cat.6 UTP LSOH 1m viz TZ, výkres č. 1,2 ks 34,000 43,30 1 472,20

PP Patch kabel Cat.6 UTP LSOH 1m viz TZ, výkres č. 1,2

2 - Nezpůsobilé výdaje

01c - Stavební úpravy IC v Olomouci - slaboproudá el. - nezpůsobilé výdaje

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K R-M22-006
Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omítku viz TZ, 

výkres č. 1,2
ks 1,000 241,90 241,90

PP Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omítku viz TZ, výkres č. 1,2

7 K R-M22-007
Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omítku viz TZ, 

výkres č. 1,2
ks 13,000 317,30 4 124,90

PP Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omítku viz TZ, výkres č. 1,2

8 K R-M22-008
Datová zásuvka komplet 2xRJ45 cat. 6, modul 45x45mm, montáž do podlahové 

krabice viz TZ, výkres č. 1,2
ks 3,000 323,30 969,90

PP
Datová zásuvka komplet 2xRJ45 cat. 6, modul 45x45mm, montáž do podlahové krabice viz TZ, 

výkres č. 1,2

9 K R-M22-009
Krabice elektroinst. univerzální pod omítku, pro zásuvku (bezhalogen), montáž vč. 

vysekání otvoru a zapravení viz TZ, výkres č. 1,2
ks 14,000 54,80 767,20

PP
Krabice elektroinst. univerzální pod omítku, pro zásuvku (bezhalogen), montáž vč. vysekání otvoru 

a zapravení viz TZ, výkres č. 1,2

10 K R-M22-010
Instalační kabel  4x2xAWG24 Cat. 6 U/UTP LSOH, naměření, montáž, /zatažení do 

trubky/uložení do žlabu/pod omítku viz TZ, výkres č. 1,2
m 1 370,000 18,00 24 660,00

PP
Instalační kabel  4x2xAWG24 Cat. 6 U/UTP LSOH, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení 

do žlabu/pod omítku viz TZ, výkres č. 1,2

11 K R-M22-011
Kabel SYKFY 25x2x0,5, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod 

omítku viz TZ, výkres č. 1,2
m 25,000 50,00 1 250,00

PP
Kabel SYKFY 25x2x0,5, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku viz TZ, 

výkres č. 1,2

12 K R-M22-012
Optický kabel 8vl. MM, vnitřní LSOH,  naměření, montáž, zafouknutí do 

trubky/uložení do lišty viz TZ, výkres č. 1,2
m 130,000 28,90 3 757,00

PP
Optický kabel 8vl. MM, vnitřní LSOH,  naměření, montáž, zafouknutí do trubky/uložení do lišty viz 

TZ, výkres č. 1,2

13 K R-M22-013 ST konektor MM, pigtail, montáž, ukončení kabelu viz TZ, výkres č. 1,2 ks 8,000 47,30 378,40

PP ST konektor MM, pigtail, montáž, ukončení kabelu viz TZ, výkres č. 1,2

14 K R-M22-014 Měření datového segmentu v obou směrech  vč.protokolu viz TZ, výkres č. 1,2 ks 34,000 60,30 2 050,20

PP Měření datového segmentu v obou směrech  vč.protokolu viz TZ, výkres č. 1,2

15 K R-M22-015
Meření na optickém kabelu po montáži na třech vlnových délkách vč. protokolu viz 

TZ, výkres č. 1,2
vlákno 4,000 395,20 1 580,80

PP Meření na optickém kabelu po montáži na třech vlnových délkách vč. protokolu viz TZ, výkres č. 1,2

16 K R-M22-016
Zařezání kabelu, kabelová forma (rozpletení, odizolování, zařezání konektoru), vč. 

konektoru RJ45 cat.6 viz TZ, výkres č. 1,2
ks 70,000 29,10 2 037,00

PP
Zařezání kabelu, kabelová forma (rozpletení, odizolování, zařezání konektoru), vč. konektoru RJ45 

cat.6 viz TZ, výkres č. 1,2

17 K R-M22-017 Popis portů, zásuvek, panelů, vč. popisného štítku viz TZ, výkres č. 1,2 ks 70,000 13,30 931,00

PP Popis portů, zásuvek, panelů, vč. popisného štítku viz TZ, výkres č. 1,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K R-M22-018

Trubka elektroinst prům.36mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod 

omítku nebo podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh viz 

TZ, výkres č. 1,2

m 75,000 84,00 6 300,00

PP
Trubka elektroinst prům.36mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku nebo 

podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh viz TZ, výkres č. 1,2

19 K R-M22-019

Trubka elektroinst prům.50mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod 

omítku nebo podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh viz 

TZ, výkres č. 1,2

m 20,000 111,20 2 224,00

PP
Trubka elektroinst prům.50mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku nebo 

podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh viz TZ, výkres č. 1,2

20 K R-M22-020
Kanál s patkovou lištou s těsnicím břitem 50x20x2000, PVC, čistě bílá, vč. ohybů a 

rohů, montáž na stěnu viz TZ, výkres č. 1,2
m 26,000 180,00 4 680,00

PP
Kanál s patkovou lištou s těsnicím břitem 50x20x2000, PVC, čistě bílá, vč. ohybů a rohů, montáž na 

stěnu viz TZ, výkres č. 1,2

21 K R-M22-021
Krabice elektroinstalační rozvodná s víkem např. KT250, montáž na omítku viz TZ, 

výkres č. 1,2
m 1,000 365,80 365,80

PP Krabice elektroinstalační rozvodná s víkem např. KT250, montáž na omítku viz TZ, výkres č. 1,2

22 K R-M22-022
Krabice elektroinstalační rozvodná s víkem např. KO125, montáž pod omítku viz TZ, 

výkres č. 1,2
m 1,000 234,00 234,00

PP Krabice elektroinstalační rozvodná s víkem např. KO125, montáž pod omítku viz TZ, výkres č. 1,2

23 K R-M22-023
Kabel CYKY 3x2,5, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod 

omítku viz TZ, výkres č. 1,2
m 50,000 39,80 1 990,00

PP
Kabel CYKY 3x2,5, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení do žlabu/pod omítku viz TZ, 

výkres č. 1,2

24 K R-M22-024 Vodič CY 10 žz viz TZ, výkres č. 1,2 m 10,000 34,60 346,00

PP Vodič CY 10 žz viz TZ, výkres č. 1,2

25 K R-M22-025 Jistič 16/1/C, montáž a připojení v rozvaděči viz TZ, výkres č. 1,2 ks 1,000 251,00 251,00

PP Jistič 16/1/C, montáž a připojení v rozvaděči viz TZ, výkres č. 1,2

26 K R-M22-026 Průraz zdivem vč. úprav do pův. stavu viz TZ, výkres č. 1,2 ks 8,000 416,00 3 328,00

PP Průraz zdivem vč. úprav do pův. stavu viz TZ, výkres č. 1,2

27 K R-M22-027
Dozor správce systému, konfigurace a oživení systému, připojení na stávající systém 

viz TZ, výkres č. 1,2
hod 32,000 416,00 13 312,00

PP
Dozor správce systému, konfigurace a oživení systému, připojení na stávající systém viz TZ, výkres 

č. 1,2

28 K R-M22-028 Značení trasy vedení, vyhledání stávajících tras, vytyčení sítí viz TZ, výkres č. 1,2 hod 8,000 228,80 1 830,40

PP Značení trasy vedení, vyhledání stávajících tras, vytyčení sítí viz TZ, výkres č. 1,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

29 K R-M22-029

Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, 

sádra, zapravení zdiva, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na 

kabely) viz TZ, výkres č. 1,2 celkem

soubor 1,000 1 963,50 1 963,50

PP

Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, 

zapravení zdiva, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na kabely) viz TZ, výkres č. 

1,2 celkem

D D4 Elektrická požární signalizace (EPS) 8 812,00

84 K R-M22-052
Ochrana stávajícího zařízení během stavby před poškozením a prachem  (bednění, 

zakrytování, zavinutí do fólie apod.) viz TZ, výkres č. 1
kpl 1,000 4 444,00 4 444,00

PP
Ochrana stávajícího zařízení během stavby před poškozením a prachem  (bednění, zakrytování, 

zavinutí do fólie apod.) viz TZ, výkres č. 1

85 K R-M22-053 Odpojení zařízení nebo čidla (hlásiče) v ústředně/systému viz TZ, výkres č. 1 hod 4,000 364,00 1 456,00

PP Odpojení zařízení nebo čidla (hlásiče) v ústředně/systému viz TZ, výkres č. 1

86 K R-M22-054
Připojení zařízení nebo čidla (hlásiče) v ústředně/systému, oživení viz TZ, výkres č. 1 

celkem
hod 8,000 364,00 2 912,00

PP Připojení zařízení nebo čidla (hlásiče) v ústředně/systému, oživení viz TZ, výkres č. 1 celkem

D D5 Zkoušky, revize 40 677,20
87 K R-M22-055 Výchozí revize, funkční zkoušky viz TZ hod 8,000 416,00 3 328,00

PP Výchozí revize, funkční zkoušky viz TZ

88 K R-M22-056 Technická výpomoc - dozory viz TZ hod 32,000 395,20 12 646,40

PP Technická výpomoc - dozory viz TZ

89 K R-M22-057 Předběžná prohlídka staveniště viz TZ hod 8,000 260,00 2 080,00

PP Předběžná prohlídka staveniště viz TZ

90 K R-M22-058 Spolupráce s revizním technikem viz TZ hod 4,000 312,00 1 248,00

PP Spolupráce s revizním technikem viz TZ

91 K R-M22-059 Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž viz TZ m2 2,000 2 201,00 4 402,00

PP Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž viz TZ

92 K R-M22-060 Zednická výpomoc viz TZ hod 32,000 239,20 7 654,40

PP Zednická výpomoc viz TZ

93 K R-M22-061 Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže viz TZ hod 32,000 291,20 9 318,40

PP Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže viz TZ

D D2 Kamerový systém (CCTV) 18 418,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

62 K R-M22-030
Patch panel osazený 24xRJ45 Cat.6 UTP černý 1U 19", montáž do skříně vč. 

mont.přísl. viz TZ, výkres č. 1,2
ks 1,000 1 991,20 1 991,20

PP
Patch panel osazený 24xRJ45 Cat.6 UTP černý 1U 19", montáž do skříně vč. mont.přísl. viz TZ, 

výkres č. 1,2

63 K R-M22-031
19" vyvazovací panel 1U, 5x kovový úchyt RAL9005, montáž do skříně vč. mont.přísl. 

viz TZ, výkres č. 1,2
ks 1,000 243,50 243,50

PP
19" vyvazovací panel 1U, 5x kovový úchyt RAL9005, montáž do skříně vč. mont.přísl. viz TZ, výkres 

č. 1,2

64 K R-M22-032 Police 19" viz TZ, výkres č. 1,2 ks 1,000 527,90 527,90

PP Police 19" viz TZ, výkres č. 1,2

65 K R-M22-033 Patch kabel Cat.6 UTP LSOH 1m viz TZ, výkres č. 1,2 ks 3,000 43,30 129,90

PP Patch kabel Cat.6 UTP LSOH 1m viz TZ, výkres č. 1,2

66 K R-M22-034
Instalační kabel  4x2xAWG24 Cat. 6 U/UTP LSOH, naměření, montáž, /zatažení do 

trubky/uložení do žlabu/pod omítku viz TZ, výkres č. 1,2
m 540,000 18,00 9 720,00

PP
Instalační kabel  4x2xAWG24 Cat. 6 U/UTP LSOH, naměření, montáž, /zatažení do trubky/uložení 

do žlabu/pod omítku viz TZ, výkres č. 1,2

67 K R-M22-035

Trubka elektroinst prům.36mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod 

omítku nebo podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh viz 

TZ, výkres č. 1,2

m 10,000 94,70 947,00

PP
Trubka elektroinst prům.36mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku nebo 

podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh viz TZ, výkres č. 1,2

68 K R-M22-036 Měření datového segmentu v obou směrech  vč.protokolu viz TZ, výkres č. 1,2 ks 3,000 60,30 180,90

PP Měření datového segmentu v obou směrech  vč.protokolu viz TZ, výkres č. 1,2

69 K R-M22-037
Zařezání kabelu, kabelová forma (rozpletení, odizolování, zařezání konektoru), vč. 

konektoru RJ45 cat.6 viz TZ, výkres č. 1,2
ks 6,000 29,10 174,60

PP
Zařezání kabelu, kabelová forma (rozpletení, odizolování, zařezání konektoru), vč. konektoru RJ45 

cat.6 viz TZ, výkres č. 1,2

70 K R-M22-038 Popis portů, zásuvek, panelů, vč. popisného štítku viz TZ, výkres č. 1,2 ks 6,000 12,20 73,20

PP Popis portů, zásuvek, panelů, vč. popisného štítku viz TZ, výkres č. 1,2

71 K R-M22-039
Demontáž stávající kabeláže, vyhledání stávajícího vedení a vývodů, odpojení viz TZ, 

výkres č. 1,2
hod 4,000 364,00 1 456,00

PP Demontáž stávající kabeláže, vyhledání stávajícího vedení a vývodů, odpojení viz TZ, výkres č. 1,2

72 K R-M22-040 Průraz zdivem vč. úprav do pův. stavu viz TZ, výkres č. 1,2 ks 2,000 416,00 832,00

PP Průraz zdivem vč. úprav do pův. stavu viz TZ, výkres č. 1,2

73 K R-M22-041

Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, 

sádra, zapravení zdiva, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na 

kabely) viz TZ, výkres č. 1,2 celkem

soubor 1,000 2 142,00 2 142,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, 

zapravení zdiva, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na kabely) viz TZ, výkres č. 

1,2 celkem

D D3 EZS 27 111,70

74 K R-M22-042
Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy, montáž na stěnu viz TZ, 

výkres č. 1,2
ks 1,000 2 895,80 2 895,80

PP Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy, montáž na stěnu viz TZ, výkres č. 1,2

75 K R-M22-043
PIR detektor s QUAD pyroelementem a dosahem 12m, dosah vějíř 14m, úhel 110st., 

dlouhý dosah 31m, záclona 15m viz TZ, výkres č. 1,2
ks 2,000 855,50 1 711,00

PP
PIR detektor s QUAD pyroelementem a dosahem 12m, dosah vějíř 14m, úhel 110st., dlouhý dosah 

31m, záclona 15m viz TZ, výkres č. 1,2

76 K R-M22-044
Detektor tříštění skla s dosahem 4,5 nebo až 9m sběrnicové i normální zapojení viz 

TZ, výkres č. 1,2
ks 2,000 753,20 1 506,40

PP Detektor tříštění skla s dosahem 4,5 nebo až 9m sběrnicové i normální zapojení viz TZ, výkres č. 1,2

77 K R-M22-045 Signalizační velká červená LED dioda v krytu s bzučákem viz TZ, výkres č. 1,2 ks 1,000 405,90 405,90

PP Signalizační velká červená LED dioda v krytu s bzučákem viz TZ, výkres č. 1,2

78 K R-M22-046
Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu a stíněným relé viz TZ, výkres č. 

1,2
ks 2,000 806,80 1 613,60

PP Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu a stíněným relé viz TZ, výkres č. 1,2

79 K R-M22-047 Kabel FTP cat.5E, LSHZ plášť, 4páry, zatažení do trubky viz TZ, výkres č. 1,2 m 190,000 17,50 3 325,00

PP Kabel FTP cat.5E, LSHZ plášť, 4páry, zatažení do trubky viz TZ, výkres č. 1,2

80 K R-M22-048

Trubka elektroinst prům.36mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod 

omítku nebo podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh viz 

TZ, výkres č. 1,2

m 88,000 84,00 7 392,00

PP
Trubka elektroinst prům.36mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod omítku nebo 

podhledu, -25st.C - +105st.C, montáž vč. vysekání a zapravení rýh viz TZ, výkres č. 1,2

81 K R-M22-049 Připojení na stávající systém EZS, oživení, programování viz TZ, výkres č. 1,2 hod 8,000 416,00 3 328,00

PP Připojení na stávající systém EZS, oživení, programování viz TZ, výkres č. 1,2

82 K R-M22-050
Demontáž stávajících detektorů vč. kabeláže, vyhledání stávajícího vedení a vývodů, 

odpojení viz TZ, výkres č. 1,2
hod 12,000 312,00 3 744,00

PP
Demontáž stávajících detektorů vč. kabeláže, vyhledání stávajícího vedení a vývodů, odpojení viz 

TZ, výkres č. 1,2

83 K R-M22-051

Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, 

sádra, zapravení zdiva, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na 

kabely) viz TZ, výkres č. 1,2 celkem

ks 1,000 1 190,00 1 190,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, sádra, 

zapravení zdiva, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na kabely) viz TZ, výkres č. 

1,2 celkem
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AMTB s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 854,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 854,10 21,00% 5 849,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 703,46

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

2 - Nezpůsobilé výdaje

01d - Stavební úpravy IC v Olomouci - zdravotně technická zařízení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 854,10

PSV - Práce a dodávky PSV 27 854,10

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 023,52

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 858,18

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 440,20

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 969,20

    734 - Ústřední vytápění - armatury 162,90

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 335,30

    783 - Dokončovací práce - nátěry 64,80

2 - Nezpůsobilé výdaje

01d - Stavební úpravy IC v Olomouci - zdravotně technická zařízení

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Projektant: AMTB s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 27 854,10

D PSV Práce a dodávky PSV 27 854,10

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 023,52

1 K 721170972 Potrubí z PVC krácení trub DN 50 kus 3,000 6,30 18,90 CS ÚRS 2016 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.03

2 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 4,000 9,00 36,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.03

3 K 721171902 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40 kus 3,000 187,20 561,60 CS ÚRS 2016 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 40

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.03

4 K 721171912 Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 kus 3,000 139,50 418,50 CS ÚRS 2016 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.03

5 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 1,000 208,80 208,80 CS ÚRS 2016 01

2 - Nezpůsobilé výdaje

01d - Stavební úpravy IC v Olomouci - zdravotně technická zařízení

Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.03

6 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 5,000 230,40 1 152,00 CS ÚRS 2016 01

PP Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.03

7 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 52,20 208,80 CS ÚRS 2016 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.03

8 K 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40-pro klima kus 2,000 367,20 734,40 CS ÚRS 2016 01

PP Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou proklima-suchá s kuličkou

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.03

9 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 vč. stávající m 20,000 8,10 162,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.03

10 K 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 kus 2,000 260,10 520,20 CS ÚRS 2016 01

PP Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.03

11 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,005 463,50 2,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 858,18

12 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 10,000 22,77 227,70 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.02

13 K 722130913 Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25 kus 2,000 9,90 19,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky 

do DN 25

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 722130992
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka 

DN 25 / G 3/4
kus 2,000 499,50 999,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do 

potrubí oboustrannými svěrnými spojkami (QT) DN potrubí / G odbočky DN 25 / G 3/4

15 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 19,000 213,30 4 052,70 CS ÚRS 2016 01

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 

vodovod+ odpad klima

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.02,03

VV 9+10 19,000

16 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 

mm DN do 42 mm
m 19,000 38,70 735,30 CS ÚRS 2016 01

PP

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 

mm

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.02,03

17 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 10,000 140,40 1 404,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.02

18 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000 215,10 430,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 

250 DS Giacomini) G 1/2

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.02

19 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 vč. stávající m 30,000 17,10 513,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí 

závitového do DN 50

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.02

20 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 30,000 15,30 459,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do 

DN 80

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.02,03

21 K 722290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech 

výšky do 6 m
t 0,005 1 089,00 5,45 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 

m v objektech výšky do 6 m

22 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,029 414,90 12,03 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 440,20

23 K 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 

mm
soubor 1,000 1 240,20 1 240,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm vč. tlakových 

hadiček a rohových uzávěrů

24 K HZS-top Práce mimo ceník u napojení-vypuštění,napuštění,doregulování h 20,000 225,00 4 500,00

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm vč. tlakových 

hadiček a rohových uzávěrů

P
Poznámka k položce:

D1.4.4.02

25 K HZS-zti Práce mimo ceník u napojení-sonda se zapravením h 12,000 225,00 2 700,00

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm vč. tlakových 

hadiček a rohových uzávěrů

P
Poznámka k položce:

D1.4.1.02,03

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 969,20

26 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 20,000 18,00 360,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15

P
Poznámka k položce:

D1.4.4.02

27 K 733222202 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 3,000 217,80 653,40 CS ÚRS 2016 01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1

P
Poznámka k položce:

D1.4.4.02

28 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 4,000 116,10 464,40 CS ÚRS 2016 01

PP Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1

P
Poznámka k položce:

D1.4.4.02

29 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 vč. stávajících m 20,000 7,20 144,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5

P
Poznámka k položce:

D1.4.4.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

30 K 733292902 Zaslepení potrubí měděného D 15x1 mm kus 2,000 81,00 162,00 CS ÚRS 2016 01

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných zaslepení potrubí D 15/1

P
Poznámka k položce:

D1.4.4.02

31 K 733293902 Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm kus 2,000 92,70 185,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech D 

15/1

P
Poznámka k položce:

D1.4.4.02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 162,90

32 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 1,000 162,90 162,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové 

otopných těles VK (R 470H)

P
Poznámka k položce:

D1.4.4.02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 335,30

33 K 735151811 Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm kus 1,000 79,20 79,20 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm

P
Poznámka k položce:

D1.4.4.02

34 K 7351525_R Otopné těleso panelové  typ 22 VK výška/délka 900/900 mm kus 1,000 4 256,10 4 256,10

PP Otopná tělesa panelová , typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 900 mm

P
Poznámka k položce:

D1.4.4.02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 64,80

35 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí do DN 50 mm m 6,000 10,80 64,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm 

syntetický samozákladující včetně stávajícího potrubí u napojení

P
Poznámka k položce:

D1.4.4.02
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Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

UZNATELNÉ NÁKLADY

A Vrátnice - m.č.1,01,1,02 (HLAVNÍ AKTIVITA)) Kancelář tajemníka 801 6 6121 0,00

A/1 Stavebně konstrukční část 346 551,33 21% 72 775,78 419 327,11

A/2 UT + VZT 153 911,86 21% 32 321,49 186 233,35

A/3 Slaboproudá elektrotechnika 59 702,30 21% 12 537,48 72 239,78

A/4 Silnoproudá elektrotechnika 65 960,27 21% 13 851,66 79 811,93

D.1. Ostatní náklady (vedlejší aktivita) Kancelář tajemníka 6121 12 500,00 21% 2 625,00 15 125,00

D.2 Vedlejší náklady Kancelář tajemníka 6121 18 000,00 21% 3 780,00 21 780,00

0,00

NEUZNATELNÉ NÁKLADY 0,00

B Šatna - m.č.1,03 Kancelář tajemníka 801 6 6121 0,00 21% 0,00 0,00

B/1 Stavebně konstrukční část 200 166,82 21% 42 035,03 242 201,85

B/2 ZTI + UT + VZT 45 604,26 21% 9 576,89 55 181,15

B/3 Silnoproudá elektrotechnika Kancelář tajemníka 26 615,90 21% 5 589,34 32 205,24

Radnice - strukturovaná kabeláž IC a vrátnice odbor informatiky 42 469,90 21% 8 918,68 51 388,58

C Dočasná vrátnice - m.č.1,04 (neuznatelné náklady) 801 6 6121 21% 0,00 0,00

C/1 Stavebně konstrukční část 64 854,59 21% 13 619,46 78 474,05

C/2 Silnoproudá elektrotechnika 34 014,22 21% 7 142,99 41 157,21

0,00 21% 0,00 0,00

1 070 351,45 21% 224 773,81 1 295 125,26

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 
* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název:

Adresa:

Datum: Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

cz-cc:       122012

RADNICE - VRÁTNICE + strukturovaná kabeláž IC a vrátnice

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 243 736,68

1 027 881,55 215 855,13

15,00% 0,00 0,00

DJEM2093/1

RADNICE - VRÁTNICE

Vyplň údaj

1 027 881,55

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM2093/1

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

VON

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis32 205,2426 615,90B/3 Silnoproudá elektrotechnika

55 181,1545 604,26B/2 ZTI + UT + VZT

329 588,25272 386,98B Šatna - m.č.1,03 (neuznatelné náklady)

242 201,85200 166,82B/1 Stavebně konstrukční část

79 811,9365 960,27A/4 Silnoproudá elektrotechnika

72 239,7859 702,30A/3 Slaboproudá elektrotechnika

186 233,35153 911,86A/2 UT + VZT

419 327,11346 551,33A/1 Stavebně konstrukční část

757 612,17626 125,76A Vrátnice - m.č.1,01, 1,02 (uznatelné náklady)

21 780,0018 000,00D/2 Vedlejší rozpočtové náklady

15 125,0012 500,00D/1 Ostatní náklady

36 905,0030 500,00D Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

C/1 Stavebně konstrukční část

41 157,2134 014,22C2 Silnoproudá elektrotechnika

1 027 881,55 1 243 736,68

78 474,0564 854,59

119 631,2698 868,81C
Dočasná vrátnice - m.č.1,04 (neuznatelné 

náklady)

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

RADNICE - VRÁTNICE

24. 6. 2016

Ing.arch.Iveta Trtílková
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 854,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 854,59 21,00% 13 619,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 474,05

RADNICE - VRÁTNICE

C - Dočasná vrátnice - m.č.1,04 (neuznatelné náklady)

C/1 - Stavebně konstrukční část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 854,59

HSV - Práce a dodávky HSV 382,00

    997 - Přesun sutě 382,00

PSV - Práce a dodávky PSV 64 472,59

    713 - Izolace tepelné 220,27

    766 - Konstrukce truhlářské 53 007,44

    776 - Podlahy povlakové 11 244,88

RADNICE - VRÁTNICE

C - Dočasná vrátnice - m.č.1,04 (neuznatelné náklady)

C/1 - Stavebně konstrukční část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 64 854,59

D HSV Práce a dodávky HSV 382,00

D 997 Přesun sutě 382,00

1 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,314 462,60 145,26 CS ÚRS 2016 01

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,314 189,00 59,35 CS ÚRS 2016 01

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4,396 8,21 36,09 CS ÚRS 2016 01

VV 0,314*14 'Přepočtené koeficientem množství 4,396

4 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,314 450,00 141,30 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 64 472,59

D 713 Izolace tepelné 220,27

5 K 713130833
Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl přes 

100 mm
m2 10,926 20,16 220,27 CS ÚRS 2016 01

VV T/7

VV 1,895*3,95 7,485

VV T/8

VV 1,55*2,22 3,441

VV Součet 10,926

C - Dočasná vrátnice - m.č.1,04 (neuznatelné náklady)

C/1 - Stavebně konstrukční část

RADNICE - VRÁTNICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 766 Konstrukce truhlářské 53 007,44

6 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,000 19,26 38,52 CS ÚRS 2016 01

7 K R766/1 Montáž provizorní dřevěné rámové zateplené stěny s dveřmi 1895x3950 mm - T/7 kpl 1,000 1 350,00 1 350,00

P

Poznámka k položce:

výplň minerální vatou tl.200 mm

nosná rámová konstrukce - SM hranoly 

povrch - oboustranně OSB desky tl.18 mm

dveře 800x1970 mm, kování

8 M R611-1 provizorní dřevěná rámová zateplená stěna s dveřmi 1895x3950 mm - T/7 kus 1,000 33 683,40 33 683,40

9 K R766/2 Montáž provizorní dřevěné rámové zateplené stěny s 2kř oknem 1550x2220 mm - T/8 kpl 1,000 1 080,00 1 080,00

P

Poznámka k položce:

výplň minerální vatou tl.200 mm

nosná rámová konstrukce - SM hranoly 

povrch - oboustranně OSB desky tl.18 mm

okno cca 1450x800 mm, kování

10 M R611-2 provizorní dřevěná rámová zateplená stěna s 2kř oknem 1550x2220 mm - T/8 kus 1,000 15 484,50 15 484,50

11 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 10,926 43,11 471,02 CS ÚRS 2016 01

VV T/7

VV 1,895*3,95 7,485

VV T/8

VV 1,55*2,22 3,441

VV Součet 10,926

12 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2016 01

D 776 Podlahy povlakové 11 244,88

13 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 20,380 9,09 185,25 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,04

VV 20,38 20,380

14 K 776212111 Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou m2 20,380 67,14 1 368,31 CS ÚRS 2016 01

15 M 697510150 koberec zátěžový-vysoká zátěž m2 22,418 352,80 7 909,07 CS ÚRS 2016 01

VV 20,38*1,1 22,418

16 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím popř. setřením vlhkým mopem m2 20,380 25,74 524,58 CS ÚRS 2016 01

17 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 20,380 17,55 357,67 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 20,38 20,380

18 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc,Horní náměstí 853 Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 014,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 014,22 21,00% 7 142,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 157,21

RADNICE - VRÁTNICE

C - Dočasná vrátnice - m.č.1,04 (neuznatelné náklady)

C2 - Silnoproudá elektrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc,Horní náměstí 853 Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 014,22

M - Práce a dodávky M 34 014,22

    74-M - Elektromontáže 28 509,92

    740102-M - Demontáže elektro ( provizorní  instalace) 5 504,30

RADNICE - VRÁTNICE

C - Dočasná vrátnice - m.č.1,04 (neuznatelné náklady)

C2 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc,Horní náměstí 853 Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 34 014,22

D M Práce a dodávky M 34 014,22

D 74-M Elektromontáže 28 509,92

1 K 742111200
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 

hmotnosti do 50 kg
kus 1,000 1 567,50 1 567,50 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

2 M 35713108R2

Rozvaděče nn jednoúčelové rozvodnice nástěnné 

R 51, rozvodnice nástěnná,plastová,36 modulů, IP 40

dle výkazu výměr

kus 1,000 9 642,50 9 642,50

VV 1 1,000

VV "náplň"

VV "1x plastová rozvodnice povrchová 36 modulů,IP40"

VV "1xvypínač 25A/3"

VV "1xsvodič C ,TNS,4pol"

VV "3xjistič B10/1"

VV "1xjistič B 16/1"

VV "5xproud.chráníč s jističem 16/1N/0,03"

VV Součet 1,000

3 K 743312110
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 

krabic vkládacích s víčkem, šířky do 20 mm
m 20,000 26,79 535,80 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,000

C - Dočasná vrátnice - m.č.1,04 (neuznatelné náklady)

C2 - Silnoproudá elektrotechnika

RADNICE - VRÁTNICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 M 345718250
Materiál úložný elektroinstalační lišty elektroinstalační plastové hranaté LHD 

bezhalogenové bílé LHD 20 x 20
kus 20,000 11,10 222,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,000

5 K 743312120
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 

krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm
m 30,000 26,79 803,70 CS ÚRS 2016 01

VV 30 30,000

6 M 345718310
Materiál úložný elektroinstalační lišty elektroinstalační plastové hranaté LHD 

bezhalogenové bílé LHD 40 x 40
kus 30,000 30,90 927,00 CS ÚRS 2016 01

VV 30 30,000

7 K 743412510

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých 2789, 

LK80/1

kus 15,000 42,75 641,25 CS ÚRS 2016 01

VV 15 15,000

8 M 345715150R1
Materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty- 

přístrojová , panelová, povrchová, lištová
kus 15,000 19,10 286,50

VV 15 15,000

9 K 743414311

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných 

plastových kruhových, typ KU68/2-1903, KR97

kus 2,000 51,30 102,60 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

10 M 345715630R1
Materiál úložný elektroinstalační rozvodky krabicové z PH rozvodka krabicová lištová  

se svorkovnicí a víčkem
kus 2,000 28,70 57,40

VV 2 2,000

11 K 744422910
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách 

zatažených jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,40 kg
m 129,000 15,68 2 022,72 CS ÚRS 2016 01

VV 6+32+91 129,000

12 M 341110050
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 2 x 

1,5
m 6,000 7,40 44,40 CS ÚRS 2016 01

VV 6 6,000

13 M 341110300
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 3 x 

1,5
m 32,000 10,20 326,40 CS ÚRS 2016 01

VV 32 32,000

14 M 341110360
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 3 x 

2,5
m 91,000 16,60 1 510,60 CS ÚRS 2016 01

VV 91 91,000

15 K 744422920
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách 

zatažených jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,63 kg
m 3,000 25,18 75,54 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

16 M 341111000
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 5 x  

6
m 3,000 66,50 199,50 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

17 K 746211110
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 

průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 18,000 11,40 205,20 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 18 18,000

18 K 746211130
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 

průřezu žíly do 6 mm2
kus 10,000 22,80 228,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10 10,000

19 K 747112111
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových
kus 2,000 39,43 78,86 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

20 M 345355150 Spínače 10 A kompletní spínač  řazení 1, spínač jednopólový kus 2,000 107,90 215,80 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

21 K 747161020

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 

průběžnou montáž

kus 13,000 61,75 802,75 CS ÚRS 2016 01

VV 13 13,000

22 M 345551030 Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 1násobná kus 13,000 99,80 1 297,40 CS ÚRS 2016 01

VV 13 13,000

23 K 748145100 Montáž svítidel halogenových se zapojením vodičů světlometů vnitřních nebo vnějších kus 2,000 237,50 475,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

24 M 348542100R
EL4- svítidlo výbojkové,halogenové , 70 W , vnitřní, IP 20, nepřímé, (svícení nahoru ) 

,nástěnné
kus 2,000 2 337,00 4 674,00

VV 2 2,000

25 K 740991100
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1,000 1 567,50 1 567,50 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

D 740102-M Demontáže elektro ( provizorní  instalace) 5 504,30

26 K 742111200-D
Demontáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 

hmotnosti do 50 kg
kus 1,000 1 140,00 1 140,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

27 K 743312110-D
Demontáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím 

do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 20 mm
m 20,000 23,75 475,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,000

28 K 743312120-D
Demontáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím 

do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm
m 30,000 23,75 712,50 CS ÚRS 2016 01

VV 30 30,000

29 K 743412510-D

Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých 2789, 

LK80/1

kus 15,000 23,75 356,25 CS ÚRS 2016 01

VV 15 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

30 K 743414311-D

Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných 

plastových kruhových, typ KU68/2-1903, KR97

kus 2,000 23,75 47,50 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

31 K 744422910-D
Demontáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách 

zatažených jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,40 kg
m 129,000 11,40 1 470,60 CS ÚRS 2016 01

VV 129 129,000

32 K 744422920-D
Demontáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách 

zatažených jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,63 kg
m 3,000 11,40 34,20 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

33 K 746211110-D
Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo 

na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 18,000 9,50 171,00 CS ÚRS 2016 01

VV 18 18,000

34 K 746211130-D
Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo 

na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2
kus 10,000 19,00 190,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10 10,000

35 K 747112111-D
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových
kus 2,000 23,75 47,50 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

36 K 747161020-D

Demontáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 

průběžnou montáž

kus 13,000 42,75 555,75 CS ÚRS 2016 01

VV 13 13,000

37 K 748145100-D
Demontáž svítidel halogenových se zapojením vodičů světlometů vnitřních nebo 

vnějších
kus 2,000 152,00 304,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 500,00 21,00% 2 625,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 125,00

RADNICE - VRÁTNICE

D - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

D/1 - Ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 500,00

OST - Ostatní náklady 12 500,00

RADNICE - VRÁTNICE

D - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

D/1 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 12 500,00

D OST Ostatní náklady 12 500,00
1 K 013254001 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení 

díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve 

formátu DWG a PDF.

2 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

3 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

4 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

5 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady:, - na sjednání bankovních záruk,, - na sjednání 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z 

provádění stavebně-montážní činnosti,, - na vypracování technologických postupů,, - na 

vypracování oznámení změn a změnových listů,, - spojené s převzetím staveniště,, - spojené s 

předáním díla, , apod.

6 K 091002101 Náklady na publicitu projektu SMOl - informační tabule Kus 1,000 3 500,00 3 500,00

D - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

D/1 - Ostatní náklady

RADNICE - VRÁTNICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci 

informační tabule.; Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na vypracování 

geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN., Geometrické plány budou 

zpracovány:, - pro nově vybudované objekty a přístavby,, - pro nově vzniklé služebnosti (věcná 

břemena),, - pro zcelení nebo rozdělení pozemků,, apod., Geometrické plány budou předány 

objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky., ; Poznámka k položce:, Náklad 

zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. , Náklad na zhotovení dokumentace 

postupu bouracích prací., Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací 

pro provádení stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem., , ; 

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - monitoringu hlukové zátěže při 

výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě,, - 

monitoringu znečištění ovzduší při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě,, - monitoringu vibrací při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě,, apod., ; Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění inženýrské činnosti prováděné v průběhu stavebních prací předepsané zvláštními předpisy (například předpisy ČD apod.)., ; Poznámka k položce:, Informační technik zajišťuje po dobu provádění díla styk s veřejností v rozsahu XX hodin týdně (pondělí až pátek X hodiny denně), jeho náplní je informovat veřejnost, místní obyvatele, podnikatele a organizace v oblasti dotčené stavbou o záměrech týkajících se zejména dopravních omezení, výluk v dodávce elektrické energie, plynu a vody a dalších omezujících opatřeních., ; Poznámka k položce:, Zejména se jedná o informace o:, - uzavírkách,, - výlukách,, - objízdných trasách,, - kontaktech na odpovědné pracovníky,, apod.,
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 000,00 21,00% 3 780,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 780,00

RADNICE - VRÁTNICE

D - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

D/2 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

RADNICE - VRÁTNICE

D - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

D/2 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 18 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00
1 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

2 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

4 K 034403001 Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

5 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - osazeníí výstaražných a 

informačních tabulí/tabulek, - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob, - zabepečení  

komunikací pro pohyb osob po staveništi, - zabezpečení přechodů přes výkopy , - a další prvky 

kolektivní ochrany osob.

6 K 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:

  Poznámka k položce:, 

7 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

D - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

D/2 - Vedlejší rozpočtové náklady

RADNICE - VRÁTNICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - čištění veřejných komunikací 

znečištěných v souvislosti s realizací stavby, - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v 

obvodu staveniště, - ochrany díla,, apod.; Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na:, - 

práce na těžce přístupných místech,, - práce v ochranných pásmech,, - práce na památkově 

chráněném objektu,, apod.

8 K 079002001 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na:, - práce na těžce přístupných místech,, - 

práce v ochranných pásmech,, - práce na památkově chráněném objektu,, apod.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 346 551,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 346 551,33 21,00% 72 775,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 419 327,11

RADNICE - VRÁTNICE

A - Vrátnice - m.č.1,01, 1,02 (uznatelné náklady)

A/1 - Stavebně konstrukční část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 346 551,33

HSV - Práce a dodávky HSV 81 162,63

    2 - Zakládání 586,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 096,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 816,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 370,19

    997 - Přesun sutě 23 932,99

    998 - Přesun hmot 7 359,76

PSV - Práce a dodávky PSV 265 388,70

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 715,16

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 307,80

    762 - Konstrukce tesařské 25 059,76

    763 - Konstrukce suché výstavby 34 651,22

    766 - Konstrukce truhlářské 146 894,48

    767 - Konstrukce zámečnické 4 464,50

    772 - Podlahy z kamene 11 896,55

    773 - Podlahy z litého teraca 1 346,34

RADNICE - VRÁTNICE

A - Vrátnice - m.č.1,01, 1,02 (uznatelné náklady)

A/1 - Stavebně konstrukční část
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    775 - Podlahy skládané 3 757,28

    776 - Podlahy povlakové 18 960,13

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 636,18

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 230,40

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 2 468,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 346 551,33

D HSV Práce a dodávky HSV 81 162,63

D 2 Zakládání 586,50

1 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 

0,8
m2 25,340 5,27 133,54 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34 25,340

2 K 273311611 Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20 m3 0,108 2 097,00 226,48 CS ÚRS 2016 01

VV pod konvektory

VV 0,45*1,2*0,1*2 0,108

3 K 274311611 Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20 m3 0,108 2 097,00 226,48 CS ÚRS 2016 01

VV pod konvektory

VV 0,45*1,2*0,1*2 0,108

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 096,74

4 K 340239212 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm m2 2,153 509,40 1 096,74 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 1,05*2,05 2,153

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 816,45

6 K 612311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 16,978 144,00 2 444,83 CS ÚRS 2016 01

A - Vrátnice - m.č.1,01, 1,02 (uznatelné náklady)

A/1 - Stavebně konstrukční část

RADNICE - VRÁTNICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV m.č.1,02

VV (0,1+4,5-1,05+0,285)*1,0 3,835

VV (0,3+5,0-3,96)*1,0 1,340

VV (0,44+0,28*2+3,425+0,55*2+1,01)*1,0 6,535

VV (4,93-1,1+0,335)*1,0 4,165

VV zazdívky

VV 1,05*(2,05-1,0) 1,103

VV Součet 16,978

7 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 16,978 200,70 3 407,48 CS ÚRS 2016 01

8 K 612325401 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 50,006 55,35 2 767,83 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV (0,1+4,5-1,05+0,285)*(4,15-1,0) 12,080

VV (0,3+5,0-3,96)*(4,15-1,0) 4,221

VV (0,44+0,28*2+3,425+0,55*2+1,01)*(4,15-1,0) 20,585

VV (4,93-1,1+0,335)*(4,15-1,0) 13,120

VV Součet 50,006

9 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 3,041 1 269,00 3 859,03 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34*0,12 3,041

10 K 636211111 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho m2 1,080 312,30 337,28 CS ÚRS 2016 01

VV pod konvektory

VV 0,45*1,2*2 1,080

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 370,19

11 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 6,110 140,40 857,84 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,01 - začištění okraje dlažby

VV 3,96+1,075*2 6,110

12 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 25,340 49,59 1 256,61 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34 25,340

13 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 25,340 80,46 2 038,86 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34 25,340

14 K 953735113 Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 110 mm ukládanými na sraz m 12,275 200,70 2 463,59 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 4,875+4,5+1,3 10,675

VV průchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,6 1,600

VV Součet 12,275

15 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 1,298 1 737,00 2 254,63 CS ÚRS 2016 01

VV betonový stupeň v m.č.1,01

VV 3,96*1,075*0,305 1,298

16 K 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 m2 25,340 36,36 921,36 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34 25,340

17 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 

mm pl přes 4 m2
m3 1,267 2 034,00 2 577,08 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34*0,05 1,267

18 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah m2 4,257 120,60 513,39 CS ÚRS 2016 01

VV betonový stupeň v m.č.1,01

VV 3,96*1,075 4,257

19 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 3,548 302,40 1 072,92 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34*(0,285-0,145) 3,548

20 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,576 210,60 331,91 CS ÚRS 2016 01

VV 0,8*1,97 1,576

21 K 971033381 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm kus 3,000 517,50 1 552,50 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02 odvětrání podlahy

VV 1 1,000

VV m.č.1,02 VZT

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

22 K 971042241 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm kus 3,000 226,80 680,40 CS ÚRS 2016 01

VV kanálky 50/200 tl.175 mm pod stěnou

VV 3 3,000

23 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 4,000 121,50 486,00 CS ÚRS 2016 01

VV pro Z/2 a Z/3

VV 2+2 4,000

24 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 4,765 149,40 711,89 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02 pro VZT

VV 4,765 4,765

25 K 974031387
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm 

š do 300 mm
m 4,515 357,30 1 613,21 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV m.č.1,02 odvětrání podlahy

VV 4,765-0,25 4,515

26 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 15,875 215,10 3 414,71 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV (0,1+4,5-1,05+0,285)*1,0 3,835

VV (0,3+5,0-3,96)*1,0 1,340

VV (0,44+0,28*2+3,425+0,55*2+1,01)*1,0 6,535

VV (4,93-1,1+0,335)*1,0 4,165

VV Součet 15,875

27 K 985131411 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 15,875 118,80 1 885,95 CS ÚRS 2016 01

28 K 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 15,875 331,20 5 257,80 CS ÚRS 2016 01

29 K 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 15,875 187,20 2 971,80 CS ÚRS 2016 01

30 K R971033 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm kus 2,000 450,00 900,00

VV průduch pr.300 tl.1300 mm pro VZT

VV 2 2,000

31 K R9710422 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl přes 600 mm kus 3,000 315,00 945,00

VV ležatý průduch 100/200 tl.1300 mm - odvětrání podlahy

VV 3 3,000

34 K 974042574 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 150 mm m 1,000 326,70 326,70 CS ÚRS 2016 01

VV pro uložení kabelů vedení

VV 0,8+0,2 1,000

36 K 978013121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 % m2 50,006 6,72 336,04 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV (0,1+4,5-1,05+0,285)*(4,15-1,0) 12,080

VV (0,3+5,0-3,96)*(4,15-1,0) 4,221

VV (0,44+0,28*2+3,425+0,55*2+1,01)*(4,15-1,0) 20,585

VV (4,93-1,1+0,335)*(4,15-1,0) 13,120

VV Součet 50,006

D 997 Přesun sutě 23 932,99

37 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 19,673 462,60 9 100,73 CS ÚRS 2016 01

38 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 19,673 189,00 3 718,20 CS ÚRS 2016 01

39 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 275,422 8,21 2 261,21 CS ÚRS 2016 01

VV 19,673*14 'Přepočtené koeficientem množství 275,422

40 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 19,673 450,00 8 852,85 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 7 359,76

41 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 9,016 816,30 7 359,76 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 265 388,70

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 715,16

42 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 25,340 9,18 232,62 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34 25,340

43 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1,080 7,09 7,66 CS ÚRS 2016 01

VV pod konvektory

VV 0,45*1,2*2 1,080

44 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,001 43 830,00 43,83 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

45 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 1,080 72,90 78,73 CS ÚRS 2016 01

46 M 628361090 pás těžký asfaltovaný Bitagit 40 Al mineral m2 1,242 94,50 117,37 CS ÚRS 2016 01

VV 1,08*1,15 1,242

47 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena 

nebo za horka
m2 1,080 1,77 1,91 CS ÚRS 2016 01

48 K 711199097
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP 

nebo termoplasty
m2 1,080 22,14 23,91 CS ÚRS 2016 01

49 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z 

nízkolehčeného PE
m2 13,110 90,90 1 191,70 CS ÚRS 2016 01

VV pás š.300 mm pod polštáře

VV m.č.1,02

VV (4,5+4,8*6+1,7+3,4+1,4)*0,3 11,940

VV průchod

VV 1,3*3*0,3 1,170

VV Součet 13,110

50 M 283220290 fólie hydroizolační druh 803 tl 2,0 mm šíře 1300 mm m2 15,077 164,70 2 483,18 CS ÚRS 2016 01

VV 13,11*1,15 15,077

51 K 711499097 Příplatek k izolacím proti tlakové vodě NAIP a termoplasty za plochu do 10 m2 m2 13,110 24,84 325,65 CS ÚRS 2016 01

52 K 711493112 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou m2 4,257 178,20 758,60 CS ÚRS 2016 01

VV stupeň v m.č.1,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,96*1,075 4,257

53 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 2,000 225,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 307,80

54 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm kus 2,000 93,60 187,20 CS ÚRS 2016 01

55 K 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm kus 1,000 120,60 120,60 CS ÚRS 2016 01

D 762 Konstrukce tesařské 25 059,76

56 K 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 12,960 61,83 801,32 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02 - zvýšené podlahy

VV 2,7*(2,1+2,5)+0,6*0,9 12,960

57 K 762526811 Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 25,340 23,67 599,80 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34 25,340

58 K 762511276
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku 

šroubovaných
m2 50,680 327,60 16 602,77 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34*2 50,680

59 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 25,340 78,66 1 993,24 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34 25,340

60 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 25,340 24,03 608,92 CS ÚRS 2016 01

61 M 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m m3 0,721 5 553,00 4 003,71 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 0,15*0,1*(4,5+4,8*6+1,7+3,4+1,4)*1,1 0,657

VV průchod

VV 0,15*0,1*1,3*3*1,1 0,064

VV Součet 0,721

62 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 2,000 225,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 34 651,22

63 K 763111326 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 TI 80 mm EI 45 Rw 48 dB m2 14,076 737,10 10 375,42 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV (5,525+0,345)*2,7-0,9*1,97 14,076

64 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 14,076 38,70 544,74 CS ÚRS 2016 01
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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65 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 5,400 39,51 213,35 CS ÚRS 2016 01

VV 2,7*2 5,400

66 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 25,340 511,20 12 953,81 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34 25,340

67 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 25,340 22,05 558,75 CS ÚRS 2016 01

68 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 19,690 96,30 1 896,15 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 4,885+5,0+4,875+4,93 19,690

69 K 763183112
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm 

do SDK příčky
kus 1,000 1 062,00 1 062,00 CS ÚRS 2016 01

VV Z/1

VV 1 1,000

70 M 553316130 pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm kus 1,000 6 597,00 6 597,00 CS ÚRS 2016 01

71 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 2,000 225,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

D 766 Konstrukce truhlářské 146 894,48

72 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 13,272 43,11 572,16 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 5,53*2,4 13,272

73 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 5,760 95,40 549,50 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 2,4*2,4 5,760

74 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,000 19,26 38,52 CS ÚRS 2016 01

75 K 766812820 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m kus 1,000 201,60 201,60 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 1 1,000

76 K 766660132
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do dřevěné 

rámové zárubně
kus 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2016 01

VV T/2

VV 1 1,000

77 M R611/1 dřevěné vnitřní dveře plné profilované 900x1970 mm - T/2 kus 1,000 11 700,00 11 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

SM masiv

osazení do původní opravené dřevěné zárubně

nový práh z DB masivu

povrchová úprava - bílý krycí nátěr, perlově bílá

kování z mosazi (dle dochovaných dveří)

78 K 766660312
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s 

jednou kapsou
kus 1,000 866,70 866,70 CS ÚRS 2016 01

VV T/5

VV 1 1,000

79 M R611/2 posuvné dveře typové, prosklené, jednostranně neprůhledné 900x1970 mm - T/5 kus 1,000 7 650,00 7 650,00

P

Poznámka k položce:

povrchová úprava dveří - dýha, odstín dtto opláštění stěny

tvrzené bezpečnostní sklo + fólie

kování

80 K R766/1
Původní dřevěná dubová proskledná stěna s dveřním křídlem a dvěma okny 3960x4130 

mm - T/1
kpl 1,000 112 788,00 112 788,00

P

Poznámka k položce:

původní dřevěný masiv zachovat, poškozená místa opravit

povrchová úprava moření

zateplení parapetů minerální vlnou tl.80 mm + dřevěný obklad

nové zasklení jednoduchým lepeným bezpečnostním sklem 

původní kování zachovat - očistit

81 K R766/2 Dřevěný stupínek pro překonávání výškového rozdílu 560x1480 mm - T/3 kpl 1,000 4 680,00 4 680,00

P

Poznámka k položce:

konstrukce ze SM hranolů 80x80 mm

obložení čelních a bočních stěn fošnami z DB masivu

povrchová úprava moření + tvrdý olej

kotvení k zadní stěně a k podlaze

82 K R766/3 Původní dřevěné špaletové okno 3křídlové vč vnitřního parapetu - T/4 a kus 1,000 5 868,00 5 868,00

P
Poznámka k položce:

vyspavení, očištění, přetření lněným olejem

83 K R766/3a Okenní kování vč montáže - mosaz kus 1,000 585,00 585,00

85 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické 4 464,50

86 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 15,904 48,42 770,07 CS ÚRS 2016 01

VV Z/3

VV 4,48*3,55 15,904
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87 M 145501540 profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3 mm t 0,017 19 080,00 324,36 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,48kg/m

VV Z/3

VV 4,48*3,55*0,001*1,05 0,017

88 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 67,972 24,93 1 694,54 CS ÚRS 2016 01

VV Z/2

VV 7,17*9,48 67,972

89 M 145501920 profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x3 mm t 0,071 20 430,00 1 450,53 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,17kg/m

VV Z/2

VV 7,17*9,48*0,001*1,05 0,071

90 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,000 225,00 225,00 CS ÚRS 2016 01

D 772 Podlahy z kamene 11 896,55

91 K 772421133 Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl do 30 mm m 5,160 180,00 928,80 CS ÚRS 2016 01

VV K/1

VV 0,6*2+1,43*2+1,1 5,160

92 M 583819030 deska dlažební, pískovec smirkovaný tl 3 cm m2 1,154 1 665,00 1 921,41 CS ÚRS 2016 01

VV 5,16*0,215*1,04 1,154

93 K R772
Větrací škvíry 200x50 mm uzavřené mosaznou síťovinou v subtilním mosazném 

rámečku
kus 3,000 450,00 1 350,00

P
Poznámka k položce:

větrací škvíry profrézovat v obkladu soklu

94 K 772521250 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 50 mm m2 4,258 578,70 2 464,10 CS ÚRS 2016 01

VV K/1

VV 1,075*1,43*2 3,075

VV 1,075*1,1 1,183

VV Součet 4,258

95 M 583R583819 deska dlažební, pískovec smirkovaný tl 5 cm m2 4,428 1 080,00 4 782,24

VV 4,258*1,04 4,428

96 K 998772201 Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m % 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

D 773 Podlahy z litého teraca 1 346,34

97 K 773992001 Výplně dilatačních spár vložkami z barevných kovů m 6,110 146,70 896,34 CS ÚRS 2016 01

VV ukončovací a přechodová lišta m.č.1,01
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 3,96+1,075*2 6,110

98 K 998773201 Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m % 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

D 775 Podlahy skládané 3 757,28

100 K 775413320 Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením m 28,930 52,83 1 528,37 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 2,2+0,3+0,285*2+0,755+0,44+0,28+0,9+1,385+0,04+0,5*2+5,53-0,9+0,345 12,845

VV 2,175+5,525-0,9+0,345+0,965+0,28+1,01++4,93-1,48+0,56*5+0,1+0,335 16,085

VV Součet 28,930

101 M 614181520 lišta dřevěná buk 28x28 mm m 31,823 55,90 1 778,91 CS ÚRS 2016 01

VV 28,93*1,1 31,823

102 K 998775201 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m % 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

D 776 Podlahy povlakové 18 960,13

103 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 25,340 89,46 2 266,92 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34 25,340

104 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 25,340 17,55 444,72 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34 25,340

105 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 25,340 111,60 2 827,94 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34 25,340

106 M R697510 koberec v rolích š. 4m, střižená smyčka, zátěž 33 m2 27,874 450,00 12 543,30

P
Poznámka k položce:

vlákno 1100g/m2 Polyamide 6.6 Piece dyed, zátěž 33, útlum 25dB, Bfl S1

VV 25,34*1,1 27,874

109 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 25,340 25,74 652,25 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,02

VV 25,34 25,340

110 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 1,000 225,00 225,00 CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 636,18

111 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 5,928 100,80 597,54 CS ÚRS 2016 01

VV Z/4

VV 1,3*2,28*2 5,928
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112 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 5,928 35,64 211,27 CS ÚRS 2016 01

113 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 5,928 40,59 240,62 CS ÚRS 2016 01

114 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 5,928 77,85 461,49 CS ÚRS 2016 01

115 K 783315101 Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 5,928 73,17 433,75 CS ÚRS 2016 01

116 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,928 75,15 445,49 CS ÚRS 2016 01

117 K R783 Nátěr kovářskou barvou šedočernou - grafit m2 0,781 315,00 246,02

VV Z/3

VV (0,06+0,05)*2*3,55 0,781

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 230,40

118 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 65,788 23,40 1 539,44 CS ÚRS 2016 01

VV stěny m.č.1,02

VV (0,1+4,5+0,285)*(4,15-1,0) 15,388

VV (0,3+5,0)*(4,15-1,0) 16,695

VV (0,44+0,28*2+3,425+1,01)*(4,15-1,0) 17,120

VV (4,93+0,335)*(4,15-1,0) 16,585

VV Součet 65,788

119 K 784181013 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 5,00 m m2 143,711 22,05 3 168,83 CS ÚRS 2016 01

VV stěny m.č.1,02

VV (0,1+4,5+0,285)*4,15 20,273

VV (0,3+5,0)*4,15 21,995

VV (0,44+0,28*2+3,425+1,01)*4,15 22,555

VV (4,93+0,335)*4,15 21,850

VV SKD podhled m.č.1,02

VV 25,34 25,340

VV SKD příčka m.č.1,02

VV (5,525+0,345)*2,7*2 31,698

VV Součet 143,711

120 K 784312023 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 5,00 m m2 143,711 17,55 2 522,13 CS ÚRS 2016 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 2 468,90

121 K R786626 Demontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových m2 6,384 90,00 574,56

VV T/4 (vertikální + horizontální)

VV 1,4*2,28*2 6,384

122 K 786612200 Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin m2 3,306 27,72 91,64 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV T/4 a

VV 1,45*2,28 3,306

123 M R611/3 vertikální žaluzie m2 3,306 450,00 1 487,70

124 K 998786201 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m % 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 911,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 153 911,86 21,00% 32 321,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 186 233,35

RADNICE - VRÁTNICE

A - Vrátnice - m.č.1,01, 1,02 (uznatelné náklady)

A/2 - UT + VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 153 911,86

PSV - Práce a dodávky PSV 153 911,86

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 13 517,74

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2 292,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 27 865,52

    751 - Vzduchotechnika- označení pozic dle výkresu 110 236,60

RADNICE - VRÁTNICE

A - Vrátnice - m.č.1,01, 1,02 (uznatelné náklady)

A/2 - UT + VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 153 911,86

D PSV Práce a dodávky PSV 153 911,86

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 13 517,74

1 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 25,000 214,00 5 350,00

2 K 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 4,000 246,00 984,00

3 K 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 14,000 282,00 3 948,00

4 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 6,000 129,00 774,00

5 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 43,000 7,50 322,50

6 K 733390104 Ochrana potrubí  alt. povrch. úprava m 43,000 49,00 2 107,00

7 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,031 1 040,00 32,24

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 292,00

8 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 2,000 204,00 408,00

9 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 2,000 181,00 362,00

10 K 734271144 Šoupátko závitové uzavírací G 3/4 PN 20 do 80°C kus 2,000 284,00 568,00

11 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 6,000 159,00 954,00

A - Vrátnice - m.č.1,01, 1,02 (uznatelné náklady)

A/2 - UT + VZT

RADNICE - VRÁTNICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 27 865,52

12 K 735152655 Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 500/800 mm kus 1,000 2 850,00 2 850,00

13 K 735152693 Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 900/600 mm kus 1,000 3 268,00 3 268,00

14 K 735164511 Montáž otopného tělesa podlahového konvektoru do 1500 mm kus 2,000 211,00 422,00

15 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,084 899,00 75,52

16 K HZS/UT Práce mimo ceník: demontáže, vyouštění, napuštění, doregulování, top. zkouška h 26,000 250,00 6 500,00

17 K R PK-Podlahový konvektor s ventilátorem 1200x340x120mm kus 2,000 7 375,00 14 750,00

D 751 Vzduchotechnika- označení pozic dle výkresu 110 236,60

18 M 1.1-Dodávka 1.1- Ventilátor radiální potrubní DN100- 80m3/h kus 1,000 4 561,00 4 561,00

19 M 2.1-dodávka
2-Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 150 mm vč. 

příslušenství a úprav
m 2,000 368,00 736,00

20 M 2.2-dodávka
2-Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN200 mm vč. 

příslušenství a úprav
m 23,000 469,00 10 787,00

21 M 2-dodávka
2-Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 100 mm vč. 

příslušenství a úprav
m 10,000 333,00 3 330,00

22 M 3.2-dodávka 3.2-anemostat přívod regulační dn200 mm kus 2,000 2 561,00 5 122,00

23 M 3.3-dodávka
3.3-Dodávka vyústi lineární podhledové do 0,100 m2- výustky 400x200mm-barva dle 

podhl- bronz světlý
kus 2,000 1 136,00 2 272,00

24 M 4,5-Dodávka 4,5-Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm- design architekta kus 2,000 2 109,00 4 218,00

25 K 751122092-1.2 1.1-Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm kus 1,000 1 141,00 1 141,00

26 K 751311011 3.3-Mtž vyústi lineární podhledové do 0,100 m2 kus 2,000 283,80 567,60

27 K 751322111 3.2-Mtž anemostatu kruhového bez skříně D do 300 mm kus 2,000 641,00 1 282,00

28 K 751398041 4,5-Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm kus 2,000 528,00 1 056,00

29 K 751510042 2-Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm m 20,000 118,00 2 360,00

30 K 751711116 1-Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné pro objem místnosti 200 m3 kus 1,000 11 789,00 11 789,00

31 M 1-Dodávka
1- Vzduchotechnická jednotka s rekuperací 250m3/h, 200Pa, ohřev elektro 0,6kW, 

230V, vč. regulace
kus 1,000 47 155,00 47 155,00

32 K HZS/VZT Práce mimo ceník, doregulování, servis h 42,000 330,00 13 860,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 702,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59 702,30 21,00% 12 537,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 239,78

RADNICE - VRÁTNICE

A - Vrátnice - m.č.1,01, 1,02 (uznatelné náklady)

A/3 - Slaboproudá elektrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 702,30

M - Práce a dodávky M 59 702,30

    22-M - Montáže technologických zařízení 59 702,30

RADNICE - VRÁTNICE

A - Vrátnice - m.č.1,01, 1,02 (uznatelné náklady)

A/3 - Slaboproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 59 702,30

D M Práce a dodávky M 59 702,30

D 22-M Montáže technologických zařízení 59 702,30

1 K R-M22-001
Datová zásuvka 2xRJ45 komplet, vč. rámečku a krabice, demontáž / montáž pod 

omítku
ks 7,000 318,50 2 229,50

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

2 K R-M22-002
Instalační kabel  4x2xAWG24 Cat. 5E U/UTP LSOH, naměření, montáž, /zatažení do 

trubky/uložení do žlabu/pod omítku
m 100,000 20,60 2 060,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

3 K R-M22-003 Kabel FTP cat.5E, LSHZ plášť, 4páry, zatažení do trubky m 20,000 17,50 350,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

4 K R-M22-004 Kabel např. PRAFlaGuard 2x2x0,8  B2ca,s1,d0, P30-R, zatažení do trubky m 30,000 34,50 1 035,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

5 K R-M22-005
Trubka elektroinst prům.25mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, pod omítku, -

25st.C - +105st., montáž pod omítku/nad pohled (vč. příchytek)
m 20,000 72,80 1 456,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

A - Vrátnice - m.č.1,01, 1,02 (uznatelné náklady)

A/3 - Slaboproudá elektrotechnika

RADNICE - VRÁTNICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K R-M22-006
Trubka elektroinst prům.40mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, pod omítku, -

25st.C - +105st., montáž do podlahy
m 10,000 104,10 1 041,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

7 K R-M22-007 Trubka pancéřová se závitem (kabelová trasa P30-R), průměr 25mm m 15,000 258,80 3 882,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

8 K R-M22-008 Trubka elektroinstalační dělená prům. 50mm (nebo el.kanál), montáž pod omítku m 4,000 114,30 457,20

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

9 K R-M22-009
Lišta elektroinstalační elektroinstalační kanál 200x100, s víkem, bezhalogen., montáž 

na stěnu nebo sokl
m 12,000 531,60 6 379,20

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

10 K R-M22-010 Siréna EPS, montáž / demontáž ks 1,000 260,00 260,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

11 K R-M22-011 Optickokouřový hlásič EPS, demontáž, montáž na podhled ks 1,000 260,00 260,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

12 K R-M22-012 Klávesnice EZS, montáž / demontáž ks 1,000 499,20 499,20

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

13 K R-M22-013 Kamera vnitřní, demontáž / montáž ks 2,000 364,00 728,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

14 K R-M22-014 Průraz zdivem do 100cm vč. úprav do pův. stavu ks 2,000 624,00 1 248,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

15 K R-M22-015
Panel el.vrátného, poplachová tlačítka - demontáž a následná montáž  - vč. 

materiálu, zapojení a oživení
kpl 1,000 1 933,20 1 933,20

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

16 K R-M22-016
Audiosystém na prosklených dveřích vrátnice - demontáž a následná montáž  - vč. 

materiálu, zapojení a oživení
kpl 2,000 1 777,20 3 554,40

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K R-M22-017 Alarm se sirénkou - demontáž a následná montáž  - vč. materiálu, zapojení a oživení kpl 1,000 1 123,80 1 123,80

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

18 K R-M22-018 Přemístění PC, monitorů a příslušenství, demontáž a montáž kpl 2,000 3 328,00 6 656,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

19 K R-M22-019
Ochrana stávajícího zařízení během stavby před poškozením a prachem  (bednění, 

zakrytování, zavinutí do fólie apod.)
kpl 1,000 2 364,00 2 364,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

20 K R-M22-020 Odpojení zařízení nebo čidla (hlásiče) v ústředně/systému hod 4,000 364,00 1 456,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

21 K R-M22-021
Připojení zařízení nebo čidla (hlásiče) v ústředně/systému, oživení - provizorní a 

definitivní stav
hod 16,000 416,00 6 656,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ, půdorys 1.NP

22 K R-M22-022 Výchozí revize, funkční zkoušky hod 8,000 416,00 3 328,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ

23 K R-M22-023 Značení trasy vedení hod 8,000 7,30 58,40

P
Poznámka k položce:

viz TZ

24 K R-M22-024 Protipožární ucpávka, provedení a typ dle PBŘ m2 1,000 2 201,00 2 201,00

P
Poznámka k položce:

viz TZ

25 K R-M22-025 Pomocné stavební práce, zednická výpomoc hod 16,000 239,20 3 827,20

P
Poznámka k položce:

viz TZ

26 K R-M22-026 Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže hod 16,000 291,20 4 659,20

P
Poznámka k položce:

viz TZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc,Horní náměstí 853 Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 960,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 65 960,27 21,00% 13 851,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 811,93

RADNICE - VRÁTNICE

A - Vrátnice - m.č.1,01, 1,02 (uznatelné náklady)

A/4 - Silnoproudá elektrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc,Horní náměstí 853 Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 960,27

M - Práce a dodávky M 65 960,27

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 346,60

    740101-M - Demontáže elektro ( stávající instalace) 5 828,25

    74-M - Elektromontáže 54 785,42

RADNICE - VRÁTNICE

A - Vrátnice - m.č.1,01, 1,02 (uznatelné náklady)

A/4 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc,Horní náměstí 853 Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 65 960,27

D M Práce a dodávky M 65 960,27

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 346,60

1 K 460680161
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy 

do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm
kus 1,000 427,50 427,50 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

2 K 460680451
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu 

cihelném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm
kus 47,000 33,25 1 562,75 CS ÚRS 2016 01

VV 47 47,000

3 K 460680531
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 

ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
m 8,000 30,40 243,20 CS ÚRS 2016 01

VV 8 8,000

4 K 460680581
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 

v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
m 10,000 20,90 209,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10 10,000

5 K 460680582
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 

v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm
m 15,000 36,10 541,50 CS ÚRS 2016 01

VV 15 15,000

6 K 460680593
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 

v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm
m 23,000 42,75 983,25 CS ÚRS 2016 01

VV 23 23,000

A - Vrátnice - m.č.1,01, 1,02 (uznatelné náklady)

A/4 - Silnoproudá elektrotechnika

RADNICE - VRÁTNICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 460710001
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 

3 cm
m 8,000 20,90 167,20 CS ÚRS 2016 01

VV 8 8,000

8 K 460710031
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 

cm
m 10,000 17,10 171,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10 10,000

9 K 460710032
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 

3 do 5 cm
m 15,000 22,80 342,00 CS ÚRS 2016 01

VV 15 15,000

10 K 460710043
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a 

šířky přes 5 do 7 cm
m 23,000 30,40 699,20 CS ÚRS 2016 01

VV 23 23,000

D 740101-M Demontáže elektro ( stávající instalace) 5 828,25

11 K 742111400-D
Demontáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 

hmotnosti do 150 kg
kus 1,000 1 482,00 1 482,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

12 K 743412111-D

Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ 

KU68/2-1901, KP 68/2

kus 4,000 23,75 95,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

13 K 743312120-D
Demontáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím 

do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm
m 25,000 23,75 593,75 CS ÚRS 2016 01

VV 25 25,000

14 K 749111210-D
Demontáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění 

přístrojů a zařízení celkové hmotnosti do 5 kg
kus 10,000 33,25 332,50 CS ÚRS 2016 01

VV 10 10,000

15 K 744411930-D
Demontáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn 

jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,40 kg
m 105,000 11,40 1 197,00 CS ÚRS 2016 01

VV 105 105,000

16 K 746211110-D
Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo 

na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 40,000 9,50 380,00 CS ÚRS 2016 01

VV 40 40,000

17 K 746211140-D
Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo 

na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2
kus 4,000 19,00 76,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

18 K 747112111-D
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových
kus 4,000 23,75 95,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000
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Cenová 
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19 K 747161230-D
Demontáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE
kus 12,000 42,75 513,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,000

20 K 748111121-D
Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj
kus 4,000 152,00 608,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

21 K 748121122-D
Demontáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních závěsných na trubkách 2 zdroje
kus 4,000 114,00 456,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

D 74-M Elektromontáže 54 785,42

22 K 742111400
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 

hmotnosti do 150 kg
kus 1,000 2 337,00 2 337,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

23 M 35713101R1
Rozvaděče nn jednoúčelové rozvodnice 

rozvodnice zapuštěná  R31 ,96 modulů,  dle výkresu č. D.1.4.a-3
kus 1,000 14 478,00 14 478,00

VV 1 1,000

24 K 743112313
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, typ 14.., 23.., FFKuL, uložených pod omítku, D 16 mm
m 8,000 26,79 214,32 CS ÚRS 2016 01

VV 8 8,000

25 M 345710500 Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné z LPE-   D 16 mm m 8,000 4,70 37,60 CS ÚRS 2016 01

VV 8 8,000

26 K 743112315
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, typ 14.., 23.., FFKuL, uložených pod omítku, D 23 mm
m 20,000 26,79 535,80 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,000

27 M 345710510 Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné z LPE-  D 23 mm m 20,000 6,70 134,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,000

VV "rezerva  zatrubkování pro bezp. rám a el. tabuli dle pokynů investora" 

28 K 743411111

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových 

kruhových, typ KU68/2-1902, KO97

kus 20,000 42,75 855,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,000

29 M 345715190
Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty D 69 x 42 

mm, 500 V s víčkem 
kus 20,000 6,80 136,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,000

30 K 743412111

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ 

KU68/2-1901, KP 68/2

kus 14,000 34,01 476,14 CS ÚRS 2016 01

VV 14 14,000
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31 M 345715210R1
Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 

68 a svorkovnicí S-66, krabice univerzální z PH KU 68-1901
kus 14,000 4,50 63,00

VV 14 14,000

32 K 743412112

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ 1904 

pro sádrokartonové příčky

kus 2,000 34,01 68,02 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

33 M 345715120
Materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty do 

sádrokartonu
kus 2,000 16,10 32,20 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

34 K 743414111

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných 

plastových kruhových, typ KU68/2-1903, KR97

kus 6,000 51,30 307,80 CS ÚRS 2016 01

VV 6 6,000

35 M 345715210
Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem  a 

svorkovnicí S-66- rozbočná
kus 6,000 28,70 172,20 CS ÚRS 2016 01

VV 6 6,000

36 K 744411220

Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - 

CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 

mm2

m 214,000 15,68 3 355,52 CS ÚRS 2016 01

VV 30+184 214,000

37 M 341110300R
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 3 x 

1,5
m 30,000 10,20 306,00

VV 30 30,000

38 M 341110300
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 3 x 

1,5
m 184,000 10,20 1 876,80 CS ÚRS 2016 01

VV 184 184,000

39 K 744411230

Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - 

CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 až 

4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2

m 95,000 15,68 1 489,60 CS ÚRS 2016 01

VV 95 95,000

40 M 341110360
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 3 x 

2,5
m 95,000 16,60 1 577,00 CS ÚRS 2016 01

VV 95 95,000

41 K 744739910
Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení 

uložených volně jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,40 kg
m 50,000 12,35 617,50 CS ÚRS 2016 01

VV 50 50,000

42 M 341210560R Kabely sdělovací s měděným jádrem kabel sdělovací s Cu jádrem UTP cat 5e m 50,000 6,10 305,00

VV 50 50,000

43 K 746211110
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 

průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 33,000 11,40 376,20 CS ÚRS 2016 01

VV 33 33,000
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44 K 746211140
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 

průřezu žíly do 10 mm2
kus 4,000 22,80 91,20 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

45 K 746212110
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 21,000 15,20 319,20 CS ÚRS 2016 01

VV 21 21,000

46 K 747112032
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých
kus 4,000 39,43 157,72 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

47 M 345355550 Spínače 10 A kompletní spínač   řazení 6, přepínač střídavý kus 4,000 112,70 450,80 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

48 K 747161010
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE
kus 1,000 61,75 61,75 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

49 M 345551030 Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 1násobná kus 9,000 98,80 889,20 CS ÚRS 2016 01

VV 9 9,000

50 K 747161030
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná
kus 11,000 61,75 679,25 CS ÚRS 2016 01

VV 11 11,000

51 M 345551230 Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná kus 11,000 122,10 1 343,10 CS ÚRS 2016 01

VV 11 11,000

52 K 748121122
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních závěsných na trubkách 2 zdroje
kus 5,000 237,50 1 187,50 CS ÚRS 2016 01

VV 5 5,000

53 M 348144370R2
Svítidla pro byty a společenské místnosti-  zářivková  2x49 W/840, 

T5,EP.IP20,optická mřížka ,  komplet vč. trubic a závěsu
kus 5,000 3 458,00 17 290,00

VV 5 5,000

54 K 740991100
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1,000 1 425,00 1 425,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

55 K PM Podružný materiál % 1,000 807,50 807,50

56 K PR Prořez % 1,000 332,50 332,50

Strana 52 z 72



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 166,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 200 166,82 21,00% 42 035,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 201,85

RADNICE - VRÁTNICE

B - Šatna - m.č.1,03 (neuznatelné náklady)

B/1 - Stavebně konstrukční část

Strana 53 z 72



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 166,82

HSV - Práce a dodávky HSV 86 084,96

    2 - Zakládání 130,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 211,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 509,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 434,32

    997 - Přesun sutě 18 482,89

    998 - Přesun hmot 7 315,68

PSV - Práce a dodávky PSV 114 081,86

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 784,11

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 187,20

    762 - Konstrukce tesařské 22 297,39

    766 - Konstrukce truhlářské 48 582,00

    775 - Podlahy skládané 4 196,33

    776 - Podlahy povlakové 24 262,03

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 090,19

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 186,67

RADNICE - VRÁTNICE

B - Šatna - m.č.1,03 (neuznatelné náklady)

B/1 - Stavebně konstrukční část
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    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 2 495,94

Strana 55 z 72



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 200 166,82

D HSV Práce a dodávky HSV 86 084,96

D 2 Zakládání 130,27

1 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 

0,8
m2 24,720 5,27 130,27 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72 24,720

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 211,86

4 K 340239212 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm m2 2,379 509,40 1 211,86 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 1,13*2,105 2,379

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 509,94

5 K 611325401 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 24,720 69,66 1 722,00 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72 24,720

6 K 612311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 31,097 144,00 4 477,97 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV (4,955-1,13+4,78-1,195+1,15*2+4,975+4,19+0,7*2)*1,5 30,413

VV zazdívky

B - Šatna - m.č.1,03 (neuznatelné náklady)

B/1 - Stavebně konstrukční část

RADNICE - VRÁTNICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,13*(2,105-1,5) 0,684

VV Součet 31,097

7 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 31,097 200,70 6 241,17 CS ÚRS 2016 01

8 K 612325401 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 59,710 55,35 3 304,95 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV (4,955-1,13+4,78-1,195+1,15*2+4,975+4,19+0,7*2)*(4,765-(0,32+1,5)) 59,710

9 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 2,966 1 269,00 3 763,85 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72*0,12 2,966

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 434,32

12 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 24,720 49,59 1 225,86 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72 24,720

13 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 24,720 80,46 1 988,97 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72 24,720

14 K 953735113 Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 110 mm ukládanými na sraz m 9,755 200,70 1 957,83 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 4,975+4,78 9,755

17 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 

mm pl přes 4 m2
m3 2,472 2 034,00 5 028,05 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72*(0,02+0,08) 2,472

19 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 4,079 302,40 1 233,49 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72*(0,285-0,12) 4,079

21 K 971033381 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm kus 1,000 517,50 517,50 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03 rozvody vody a kanalizace

VV 1 1,000

25 K 974031387
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm 

š do 300 mm
m 2,000 357,30 714,60 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03 odvětrání podlahy

VV 2,0 2,000

26 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 30,413 215,10 6 541,84 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (4,955-1,13+4,78-1,195+1,15*2+4,975+4,19+0,7*2)*1,5 30,413

27 K 985131411 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 30,413 118,80 3 613,06 CS ÚRS 2016 01

28 K 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 30,413 331,20 10 072,79 CS ÚRS 2016 01

29 K 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 30,413 187,20 5 693,31 CS ÚRS 2016 01

32 K 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 1,370 163,80 224,41 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03 rozvody vody a kanalizace

VV 2,5-1,13 1,370

33 K 974031169 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š/h rýhy m 1,370 40,32 55,24 CS ÚRS 2016 01

35 K 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % m2 24,720 6,72 166,12 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72 24,720

36 K 978013121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 % m2 59,710 6,72 401,25 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV (4,955-1,13+4,78-1,195+1,15*2+4,975+4,19+0,7*2)*(4,765-(0,32+1,5)) 59,710

D 997 Přesun sutě 18 482,89

37 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 15,193 462,60 7 028,28 CS ÚRS 2016 01

38 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 15,193 189,00 2 871,48 CS ÚRS 2016 01

39 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 212,702 8,21 1 746,28 CS ÚRS 2016 01

VV 15,193*14 'Přepočtené koeficientem množství 212,702

40 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 15,193 450,00 6 836,85 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 7 315,68

41 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 8,962 816,30 7 315,68 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 114 081,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 784,11

42 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 24,720 9,18 226,93 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72 24,720

49 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z 

nízkolehčeného PE
m2 10,920 90,90 992,63 CS ÚRS 2016 01

VV pás š.300 mm pod polštáře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV m.č.1,03

VV (5,6*3+4,9*4)*0,3 10,920

50 M 283220290 fólie hydroizolační druh 803 tl 2,0 mm šíře 1300 mm m2 12,558 164,70 2 068,30 CS ÚRS 2016 01

VV 10,92*1,15 12,558

51 K 711499097 Příplatek k izolacím proti tlakové vodě NAIP a termoplasty za plochu do 10 m2 m2 10,920 24,84 271,25 CS ÚRS 2016 01

53 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1,000 225,00 225,00 CS ÚRS 2016 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 187,20

54 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm kus 2,000 93,60 187,20 CS ÚRS 2016 01

D 762 Konstrukce tesařské 22 297,39

58 K 762511276
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku 

šroubovaných
m2 49,440 327,60 16 196,54 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72*2 49,440

59 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 24,720 78,66 1 944,48 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72 24,720

60 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 24,720 24,03 594,02 CS ÚRS 2016 01

61 M 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m m3 0,601 5 553,00 3 337,35 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 0,15*0,1*(5,6*3+4,9*4)*1,1 0,601

62 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 1,000 225,00 225,00 CS ÚRS 2016 01

D 766 Konstrukce truhlářské 48 582,00

82 K R766/3 Původní dřevěné špaletové okno 3křídlové vč vnitřního parapetu - T/4 b kus 1,000 5 850,00 5 850,00

P
Poznámka k položce:

vyspavení, očištění, přetření lněným olejem

84 K R766/4 Nová kuchyňská linka vč spotřebičů a skříň s umyvadlem - lamino pracovní deska - T/6 kpl 1,000 42 282,00 42 282,00

P

Poznámka k položce:

viz pol.14 část 06/3-atypické prvky

zadní stěna linky nad pracovní plochou po horní skřínky - obklad ze stejného materiálu jako 

pracovní deska

skřínka se zapuštěným umyvadlem, zrcadlo

85 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 775 Podlahy skládané 4 196,33

99 K 775511800 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými m2 24,720 52,56 1 299,28 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72 24,720

100 K 775413320 Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením m 21,405 52,83 1 130,83 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 4,955+4,78-1,195+1,15*2+4,975+4,19+0,7*2 21,405

101 M 614181520 lišta dřevěná buk 28x28 mm m 23,546 55,90 1 316,22 CS ÚRS 2016 01

VV 21,405*1,1 23,546

102 K 998775201 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m % 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

D 776 Podlahy povlakové 24 262,03

103 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 24,720 89,46 2 211,45 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72 24,720

107 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 24,720 142,20 3 515,18 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72 24,720

108 M 284110510 díl. vinylové tl.2,5 mm, tř.zátěže 23/33/42, bez ftalátů m2 27,192 641,70 17 449,11 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

nášlapná vrstva 0,55 mm, úprava PUR, třídy zátěže 23/33/42, otlak 0,05 mm, R 10, třída otěru T, B 

fl S1, bez ftalátů

VV 24,72*1,1 27,192

109 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 24,720 25,74 636,29 CS ÚRS 2016 01

VV m.č.1,03

VV 24,72 24,720

110 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 090,19

111 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 5,184 100,80 522,55 CS ÚRS 2016 01

VV Z/4

VV 1,2*2,16*2 5,184

112 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 5,184 35,64 184,76 CS ÚRS 2016 01

113 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 5,184 40,59 210,42 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

114 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 5,184 77,85 403,57 CS ÚRS 2016 01

115 K 783315101 Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 5,184 73,17 379,31 CS ÚRS 2016 01

116 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,184 75,15 389,58 CS ÚRS 2016 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 186,67

118 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 80,381 23,40 1 880,92 CS ÚRS 2016 01

VV strop m.č.1,03

VV 24,72 24,720

VV stěny m.č.1,03

VV (4,955+4,78+4,975+4,19)*(4,765-(0,32+1,5)) 55,661

VV Součet 80,381

119 K 784181013 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 5,00 m m2 108,731 22,05 2 397,52 CS ÚRS 2016 01

VV strop m.č.1,03

VV 24,72 24,720

VV stěny m.č.1,03

VV (4,955+4,78+4,975+4,19)*(4,765-0,32) 84,011

VV Součet 108,731

120 K 784312023 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 5,00 m m2 108,731 17,55 1 908,23 CS ÚRS 2016 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 2 495,94

121 K R786626 Demontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových m2 3,192 180,00 574,56

VV T/4 

VV 1,4*2,28 3,192

122 K 786612200 Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin m2 3,080 27,72 85,38 CS ÚRS 2016 01

VV T/4 b

VV 1,4*2,2 3,080

123 M R611/3 vertikální žaluzie m2 3,080 450,00 1 386,00

124 K 998786201 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m % 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 604,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 604,26 21,00% 9 576,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 181,15

RADNICE - VRÁTNICE

B - Šatna - m.č.1,03 (neuznatelné náklady)

B/2 - ZTI + UT + VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 604,26

PSV - Práce a dodávky PSV 45 604,26

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 572,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 788,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 910,94

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 848,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 680,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 787,52

    751 - Vzduchotechnika- označení pozic dle výkresu 7 016,80

RADNICE - VRÁTNICE

B - Šatna - m.č.1,03 (neuznatelné náklady)

B/2 - ZTI + UT + VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 45 604,26

D PSV Práce a dodávky PSV 45 604,26

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 572,50

1 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 4,000 232,00 928,00

2 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 4,000 255,00 1 020,00

3 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 58,00 232,00

4 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 15,000 9,00 135,00

5 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,500 515,00 257,50

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 788,50

6 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 10,000 195,00 1 950,00

7 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 

mm DN do 22 mm
m 10,000 30,00 300,00

8 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 5,000 156,00 780,00

9 K 722231251 Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem kus 2,000 462,00 924,00

10 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000 239,00 478,00

B - Šatna - m.č.1,03 (neuznatelné náklady)

B/2 - ZTI + UT + VZT

RADNICE - VRÁTNICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 7,000 18,00 126,00

12 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,500 461,00 230,50

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 910,94

13 K 725219102 UM-Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 1,000 740,00 740,00

14 K 725319111 D-Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 766,00 766,00

15 K 725539201 EO-Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů soubor 2,000 291,00 582,00

16 M 541322330 EO-ohřívač vody elektrický EO10P 10 l 50,6x29,6x27,6 cm, 2 kW kus 2,000 2 020,00 4 040,00

17 K 725821326
EO-Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 

265 mm
soubor 1,000 1 378,00 1 378,00

18 K 725822612 U-Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 1 142,00 1 142,00

19 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,024 539,00 12,94

20 K HZS/ZTI Práce mimo ceník: napojení, sondy u napojení. přípomoce h 25,000 250,00 6 250,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 848,00

21 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 8,000 214,00 1 712,00

22 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 8,000 8,00 64,00

23 K 733390104 Ochrana potrubí m 8,000 69,00 552,00

24 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,500 1 040,00 520,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 680,00

25 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 2,000 181,00 362,00

26 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 2,000 159,00 318,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 787,52

27 K 735152655 Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 500/800 mm kus 1,000 2 944,00 2 944,00

28 K 735152693 Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 900/600 mm kus 1,000 3 268,00 3 268,00

29 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,084 899,00 75,52

30 K HZS/UT Práce mimo ceník: demontáže, vyouštění, napuštění, doregulování, top. zkouška h 26,000 250,00 6 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 751 Vzduchotechnika- označení pozic dle výkresu 7 016,80

31 M 2.1-dodávka
2-Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 150 mm vč. 

příslušenství a úprav
m 4,000 368,00 1 472,00

32 M 3.1-dodávka 3.1-Ventil talířový- dn150 mm kus 2,000 147,00 294,00

33 K 751322012 3.1-Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 2,000 37,40 74,80

34 K 751510042 2-Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm m 4,000 469,00 1 876,00

35 K HZS/VZT Práce mimo ceník, doregulování, napojení h 10,000 330,00 3 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc,Horní náměstí 853 Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 615,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 615,90 21,00% 5 589,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 205,24

RADNICE - VRÁTNICE

B - Šatna - m.č.1,03 (neuznatelné náklady)

B/3 - Silnoproudá elektrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc,Horní náměstí 853 Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 615,90

M - Práce a dodávky M 26 615,90

    7401-M - Demontáže elektro 24 149,70

      74-M - Elektromontáže 23 085,70

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 466,20

RADNICE - VRÁTNICE

B - Šatna - m.č.1,03 (neuznatelné náklady)

B/3 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc,Horní náměstí 853 Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 26 615,90

D M Práce a dodávky M 26 615,90

D 7401-M Demontáže elektro 24 149,70

1 K 743412111-D

Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ 

KU68/2-1901, KP 68/2

kus 4,000 23,75 95,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

2 K 744411930-D
Demontáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn 

jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,40 kg
m 45,000 11,40 513,00 CS ÚRS 2016 01

VV 45 45,000

3 K 747112111-D
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových
kus 1,000 23,75 23,75 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

4 K 747161230-D
Demontáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE
kus 3,000 42,75 128,25 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

5 K 748111121-D
Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj
kus 2,000 152,00 304,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

D 74-M Elektromontáže 23 085,70

B - Šatna - m.č.1,03 (neuznatelné náklady)

B/3 - Silnoproudá elektrotechnika

RADNICE - VRÁTNICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 743412111

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ 

KU68/2-1901, KP 68/2

kus 12,000 34,01 408,12 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,000

7 M 345715210R1
Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 

68 a svorkovnicí S-66, krabice univerzální z PH KU 68-1901
kus 12,000 4,50 54,00

VV 12 12,000

8 K 743414111

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných 

plastových kruhových, typ KU68/2-1903, KR97

kus 4,000 51,30 205,20 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

9 M 345715210
Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem  a 

svorkovnicí S-66- rozbočná
kus 4,000 28,70 114,80 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

10 K 744411220

Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - 

CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 

mm2

m 42,000 15,68 658,56 CS ÚRS 2016 01

VV 10+32 42,000

11 M 341110050
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 2 x 

1,5
m 10,000 7,40 74,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10 10,000

12 M 341110300
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 3 x 

1,5
m 32,000 10,20 326,40 CS ÚRS 2016 01

VV 32 32,000

13 K 744411230

Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - 

CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 až 

4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2

m 72,000 15,68 1 128,96 CS ÚRS 2016 01

VV 72 72,000

14 M 341110360
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 3 x 

2,5
m 72,000 16,60 1 195,20 CS ÚRS 2016 01

VV 72 72,000

15 K 746211110
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 

průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 15,000 11,40 171,00 CS ÚRS 2016 01

VV 15 15,000

16 K 746212110
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 3,000 15,20 45,60 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

17 K 747112011
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových
kus 2,000 39,43 78,86 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

18 M 345355150.1
Spínače 10 A kompletní spínač  řazení 1, spínač jednopólový 

kus 2,000 107,90 215,80 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 2,000

19 K 747161010
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE
kus 8,000 61,75 494,00 CS ÚRS 2016 01

VV 8 8,000

20 M 345551030 Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 1násobná kus 8,000 98,80 790,40 CS ÚRS 2016 01

VV 8 8,000

21 K 747161030
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná
kus 2,000 61,75 123,50 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

22 M 345551230 Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná kus 2,000 122,10 244,20 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

23 K 748121122
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních závěsných na trubkách 2 zdroje
kus 4,000 237,50 950,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

24 M 348144370R1
Svítidla pro byty a společenské místnosti-  zářivková  2x28 W/840, 

T5,EP.IP20,optická mřížka ,  komplet vč. trubic a závěsu
kus 4,000 3 539,70 14 158,80

VV 4 4,000

25 K 748123121R
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností 

přisazených stropních páskových samolepícch
ks 1,000 237,50 237,50

VV 1 1,000

26 M 348144370R3 EL3-svítidlo LED do kuchyňské linky , komplet vč. trafa- dle výběru architektky kus 1,000 783,80 783,80

VV 1 1,000

27 K PM Podružný materiál % 1,000 513,00 513,00

28 K PR Prořez % 1,000 114,00 114,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 466,20

29 K 460680451
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu 

cihelném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm
kus 16,000 33,25 532,00 CS ÚRS 2016 01

VV 16 16,000

30 K 460680531
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 

ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
m 8,000 30,40 243,20 CS ÚRS 2016 01

VV 8 8,000

31 K 460680581
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 

v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
m 17,000 20,90 355,30 CS ÚRS 2016 01

VV 17 17,000

32 K 460680593
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 

v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm
m 12,000 42,75 513,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 12 12,000

33 K 460710001
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 

3 cm
m 8,000 20,90 167,20 CS ÚRS 2016 01

VV 8 8,000

34 K 460710031
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 

cm
m 17,000 17,10 290,70 CS ÚRS 2016 01

VV 17 17,000

35 K 460710043
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a 

šířky přes 5 do 7 cm
m 12,000 30,40 364,80 CS ÚRS 2016 01

VV 12 12,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní náměstí 583, Olomouc Datum: 1.2.2017

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 51 388,58

Základ daně Výše daně

21,00% 42 469,90 8 918,68

15,00% 0,00 0,00

DPS12/2016

Radnice - strukturovaná kabeláž IC a vrátnice

Vyplň údaj

42 469,90

Sazba daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DPS12/2016

Stavba:

Místo: Horní náměstí 583, Olomouc Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

51 388,5842 469,90
DPS 

12/2016

D.1.4.6 Vrátnice - zařízení slaboproudé 

elektrotechniky

42 469,90 51 388,58

Radnice - strukturovaná kabeláž IC a vrátnice

1.2.2017

Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horní náměstí 583, Olomouc Datum: 1.2.2017

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 469,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 469,90 21,00% 8 918,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 388,58

Radnice - strukturovaná kabeláž IC a vrátnice

DPS 12/2016 - D.1.4.6 Vrátnice - zařízení slaboproudé elektrotechniky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horní náměstí 583, Olomouc Datum: 1.2.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 469,90

HSV - HSV 42 469,90

    N01 - Strukturovaná kabeláž 12 747,10

    N02 - Kamerový systém (CCTV) 10 923,40

    N03 - Zkoušky, revize, další náklady 18 799,40

Radnice - strukturovaná kabeláž IC a vrátnice

DPS 12/2016 - D.1.4.6 Vrátnice - zařízení slaboproudé elektrotechniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horní náměstí 583, Olomouc Datum: 1.2.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 42 469,90

D HSV HSV 42 469,90

D N01 Strukturovaná kabeláž 12 747,10

1 K R-M22-001 Patch kabel Cat. 6 UTP LSOH 1m Ks 10,000 43,30 433,00

2 K R-M22-002
Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omítku viz TZ, 

výkres č. 1
Ks 5,000 296,50 1 482,50

3 K R-M22-003
Krabice elektroinst. univerzální pod omítku, pro zásuvku (bezhalogen), montáž vč. 

vysekání otvoru a zapravení viz TZ, výkres č. 1
Ks 5,000 54,80 274,00

4 K R-M22-004 Měření datového segmentu v obou směrech  vč.protokolu viz TZ, výkres č. 1 Ks 10,000 60,30 603,00

5 K R-M22-005
Zařezání kabelu, kabelová forma (rozpletení, odizolování, zařezání konektoru), vč. 

konektoru RJ45 cat.6 viz TZ, výkres č. 1
Ks 20,000 29,10 582,00

6 K R-M22-006 Popis portů, zásuvek, panelů, vč. popisného štítku viz TZ, výkres č. 1 Ks 20,000 12,20 244,00

7 K R-M22-007 Průraz zdivem vč. úprav do pův. stavu viz TZ, výkres č. 1 Ks 3,000 416,00 1 248,00

8 K R-M22-008
Dozor správce systému, konfigurace a oživení systému, připojení na stávající systém 

viz TZ, výkres č. 1
hod 16,000 416,00 6 656,00

9 K R-M22-009 Značení trasy vedení, vyhledání stávajících tras, vytyčení sítí viz TZ, výkres č. 1 hod 8,000 7,30 58,40

10 K R-M22-010

Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, 

sádra, zapravení zdiva, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na 

kabely) viz TZ, výkres č. 1 celkem

soubor 1,000 1 166,20 1 166,20

D N02 Kamerový systém (CCTV) 10 923,40

Radnice - strukturovaná kabeláž IC a vrátnice

DPS 12/2016 - D.1.4.6 Vrátnice - zařízení slaboproudé elektrotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K R-M22-011 Patch kabel Cat.6 UTP LSOH 1m viz TZ, výkres č. 1 Ks 8,000 43,30 346,40

12 K R-M22-012
Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omítku viz TZ, 

výkres č. 1
Ks 2,000 296,50 593,00

13 K R-M22-013
Krabice elektroinst. univerzální pod omítku, pro zásuvku (bezhalogen), montáž vč. 

vysekání otvoru a zapravení viz TZ, výkres č. 1
Ks 2,000 54,80 109,60

14 K R-M22-014 Měření datového segmentu v obou směrech  vč.protokolu viz TZ, výkres č. 1 Ks 8,000 60,30 482,40

15 K R-M22-15
Zařezání kabelu, kabelová forma (rozpletení, odizolování, zařezání konektoru), vč. 

konektoru RJ45 cat.6 viz TZ, výkres č. 1
Ks 16,000 29,10 465,60

16 K R-M22-016 Popis portů, zásuvek, panelů, vč. popisného štítku viz TZ, výkres č. 1 Ks 16,000 12,20 195,20

17 K R-M22-017
Demontáž aktivních prvků CCTV, montáž do RACKu, oživení a nastavení systému viz 

TZ, výkres č. 1
hod 16,000 395,20 6 323,20

18 K R-M22-018
Demontáž stávající kabeláže, vyhledání stávajícího vedení a vývodů, odpojení viz TZ, 

výkres č. 1
hod 4,000 364,00 1 456,00

19 K R-M22-019

Pomocný elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, 

sádra, zapravení zdiva, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na 

kabely) viz TZ, výkres č. 1 celkem

soubor 1,000 952,00 952,00

D N03 Zkoušky, revize, další náklady 18 799,40

20 K R-M22-020 Výchozí revize, funkční zkoušky viz TZ hod 4,000 416,00 1 664,00

21 K R-M22-021 Předběžná prohlídka staveniště viz TZ hod 16,000 260,00 4 160,00

22 K R-M22-022 Spolupráce s revizním technikem viz TZ hod 4,000 312,00 1 248,00

23 K R-M22-023 Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž viz TZ hod 4,000 260,00 1 040,00

24 K R-M22-024 Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž viz TZ m2 1,000 2 201,00 2 201,00

25 K R-M22-025 Zednická výpomoc viz TZ hod 16,000 239,20 3 827,20

26 K R-M22-026 Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže viz TZ celkem hod 16,000 291,20 4 659,20
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Základ daně Výše daně

21,00%

DJEM2093/2

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

Vyplň údaj

460 355,40

Sazba daně

460 355,40 96 674,63

15,00% 0,00 0,00

CZK 557 030,03
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM2093/2

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

460 355,40 557 030,03

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

24. 6. 2016

Ing.arch.Iveta Trtílková

360 933,80298 292,40E Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do 

m.č.1,04 - neuznatelné náklady

17 881,3814 778,00E/1 Stávající nábytek

32 234,4026 640,00E/2 Typové prvky

45 540,00F/2 Typové prvky

310 818,02256 874,40E/3 Atypické prvky

196 096,23162 063,00F

56 170,6246 422,00F/4 Vybavení kuchyňské linky a hygienické buňky

72 625,4160 021,00F/3 Atypické prvky

12 196,8010 080,00F/1 Stávající nábytek

55 103,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 778,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 778,00 21,00% 3 103,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 881,38

E/1 - Stávající nábytek

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 778,00

PSV - PSV 14 778,00

    766/1 - Vybavení interiéru 14 778,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

E/1 - Stávající nábytek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 14 778,00

D PSV PSV 14 778,00

D 766/1 Vybavení interiéru 14 778,00

1 K S 03 Pracovní polstrované křeslo kus 2,000 288,00 576,00

P
Poznámka k položce:

přemístění 2x

2 K S 04 Magnetická nástěnná tabule kus 1,000 252,00 252,00

P
Poznámka k položce:

sejmout, osadit na nové místo

3 K S 05 Televize kus 1,000 450,00 450,00

P
Poznámka k položce:

odpojit, přemístit, zpětně usadit na místo, připojit

4 K S 06 Plynový kotel nástěnný kus 1,000 4 500,00 4 500,00

P
Poznámka k položce:

bandáž, ochrana, očištění

5 K S 07 Defibrilátor kus 1,000 9 000,00 9 000,00

P
Poznámka k položce:

odpojit, uskladnit, zpětně kotvit ke konsdtrukci

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

E/1 - Stávající nábytek
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 640,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 640,00 21,00% 5 594,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 234,40

E/2 - Typové prvky

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 640,00

PSV - PSV 26 640,00

    766/1 - Vybavení interiéru 26 640,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

E/2 - Typové prvky

Strana 7 z 24



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 26 640,00

D PSV PSV 26 640,00

D 766/1 Vybavení interiéru 26 640,00

1 K T 02 Rozkládací pohovka čalouněná 970x1810x840 mm kus 1,000 18 000,00 18 000,00

2 K T 03 Konferenční židle čalouněná bez područek kus 2,000 3 150,00 6 300,00

3 K T 05 Vertikální žaluzie (součást rozpočtu stavebních prací) kus 1,000 450,00 450,00

4 K 766/1-1 Doprava a montáž T 02+03 kus 1,000 1 890,00 1 890,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

E/2 - Typové prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 256 874,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 256 874,40 21,00% 53 943,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 310 818,02

E/3 - Atypické prvky

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 256 874,40

PSV - PSV 256 874,40

    766/1 - Vybavení interiéru 256 874,40

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

E/3 - Atypické prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 256 874,40

D PSV PSV 256 874,40

D 766/1 Vybavení interiéru 256 874,40

1 K A 01 Knihovna vysoká, uzavřená 348x2100x2136 mm kus 1,000 44 028,00 44 028,00

2 K A 02 Knihovna nízká, uzavřená 290x2300x860 mm kus 1,000 21 717,00 21 717,00

3 K A 03 Pracovní stůl "L" 2319x1995x860 mm kus 1,000 19 512,00 19 512,00

4 K A 04 Pracovní stůl "U" 2443x1400x860 mm kus 1,000 26 952,30 26 952,30

5 K A 05 Zásuvkový kontejner 500x500x800 mm kus 1,000 7 488,00 7 488,00

6 K A 06 Přisazená skříň 596x880x2400 mm kus 1,000 8 226,00 8 226,00

7 K A 07 Nástěnná skříň 330x2200x1450 mm kus 1,000 16 380,00 16 380,00

8 K A 08 Skříň - obednění kotle a úklidová skříň 518x2400x2400 mm kus 1,000 21 796,20 21 796,20

9 K A 09 Otevřená nástěnná skříň na klíče 118x1400x1000 mm kus 1,000 8 658,00 8 658,00

10 K A 10 Otevřená nástěnná police po TV 280c960x200 mm kus 1,000 2 790,00 2 790,00

11 K A 11 Nástěnná horní skřínka 300x900x486 mm kus 3,000 6 643,80 19 931,40

12 K A 12 Odkládací police - dub, 210x1235x50 mm kus 2,000 2 538,00 5 076,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

E/3 - Atypické prvky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K A 13 Odkládací police - dub, 180x600x50 mm kus 2,000 1 512,00 3 024,00

14 K A 16 Jídelní a konferenční stolek 600x600x766 mm kus 1,000 8 190,00 8 190,00

15 K A 17 Obklad příčky - dýha 18x2320x1340 mm kus 1,000 17 554,50 17 554,50

16 K A 18 Obklad příčky - dýha 18x420x2236 mm kus 1,000 5 247,00 5 247,00

17 K A 19 Nástěnka s korkem 18x600x1800 mm kus 1,000 2 070,00 2 070,00

18 K A 20 Nástěnka s korkem 18x600x900 mm kus 1,000 3 258,00 3 258,00

19 K A 21 Uzamykatelná skříňka na klíče 400x800x1000 mm kus 1,000 3 906,00 3 906,00

20 K A 22 Znak města Olomouce, plastová barevná fólie 350x380 mm kus 1,000 2 070,00 2 070,00

21 K 766/1-1 Dodávka a montáž A 01-13+ A 16-22 kus 1,000 9 000,00 9 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 080,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 080,00 21,00% 2 116,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 196,80

F/1 - Stávající nábytek

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 080,00

PSV - PSV 10 080,00

    766/1 - Vybavení interiéru 10 080,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/1 - Stávající nábytek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 10 080,00

D PSV PSV 10 080,00

D 766/1 Vybavení interiéru 10 080,00

1 K S 01 Šatní skříň dvoukřídlová kus 4,000 225,00 900,00

P
Poznámka k položce:

2x přemístění 

2 K S 02 Jednací stůl kus 1,000 180,00 180,00

P
Poznámka k položce:

2x přemístění

3 K 766-1 Původní pracovní stoly kus 2,000 4 500,00 9 000,00

P

Poznámka k položce:

přemístění, částečná úprava na novém místě

montáž původních pracovních stolů z vrátnice do prostoru provizorní vrátnice

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/1 - Stávající nábytek
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 540,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 540,00 21,00% 9 563,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 103,40

F/2 - Typové prvky

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 540,00

PSV - PSV 45 540,00

    766/1 - Vybavení interiéru 45 540,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/2 - Typové prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 45 540,00

D PSV PSV 45 540,00

D 766/1 Vybavení interiéru 45 540,00

1 K T 01 Rozkládací pohovka čalouněná 870x1920x900 mm kus 1,000 18 000,00 18 000,00

2 K T 03 Konferenční židle čalouněná bez područek kus 8,000 3 150,00 25 200,00

3 K T 04 Vertikální žaluzie (součást rozpočtu stavebních prací) kus 1,000 450,00 450,00

4 K 766/1-1 Doprava a montáž T 01+03 kus 1,000 1 890,00 1 890,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/2 - Typové prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 021,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 021,00 21,00% 12 604,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 625,41

F/3 - Atypické prvky

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 021,00

PSV - PSV 60 021,00

    766/1 - Vybavení interiéru 60 021,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/3 - Atypické prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 60 021,00

D PSV PSV 60 021,00

D 766/1 Vybavení interiéru 60 021,00

1 K A 14 Kuchyňská linka 600x2400x2200 mm - bez vybavení kus 1,000 35 901,00 35 901,00

P
Poznámka k položce:

vybavení prvky T06-T09 - viz samostatná část rozpočtu

2 K A 15 Hygienická skřínka 600x1350x2200 mm - bez vybavení kus 1,000 14 220,00 14 220,00

P
Poznámka k položce:

vybavení prvky T10-T14 - viz samostatná část rozpočtu

3 K 766/1-1 Dodávka a montáž A 14+15 kus 1,000 9 900,00 9 900,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/3 - Atypické prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 422,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46 422,00 21,00% 9 748,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 170,62

F/4 - Vybavení kuchyňské linky a hygienické buňky

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 422,00

PSV - PSV 46 422,00

    766/1 - Vybavení interiéru 46 422,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/4 - Vybavení kuchyňské linky a hygienické buňky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 46 422,00

D PSV PSV 46 422,00

D 766/1 Vybavení interiéru 46 422,00

1 K T 06 Chladnička jednodveřová vestavná 540x535x1765 mm kus 1,000 9 900,00 9 900,00

2 K T 07 Sklokeramická varná deska, 2 plotýnky kus 1,000 5 400,00 5 400,00

3 K T 08 Mikrovlnná trouba vestavná kus 1,000 5 670,00 5 670,00

4 K T 09 Granitový kuchyňký dřez 560x500 mm kus 1,000 5 760,00 5 760,00

5 K T 10 Zápustné keramické umyvadlo kus 1,000 7 479,00 7 479,00

6 K T 11 Zrcadlo s fazetou k lepení na stěnu 500x900 mm kus 1,000 2 790,00 2 790,00

7 K T 12 Zásobník papírových ručníků, nerez (chrom) kus 1,000 1 899,00 1 899,00

8 K T 14 Držák ručníků, nerez (chrom) kus 1,000 1 899,00 1 899,00

9 K T 15 Háček na pověšení oděvů kus 5,000 225,00 1 125,00

10 K 766/1-1 Dodávka a montáž T 06 - T 15 kus 1,000 4 500,00 4 500,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/4 - Vybavení kuchyňské linky a hygienické buňky
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 6 CC-CZ:

Místo: Olomouc Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Základ daně Výše daně

21,00%

DJEM2093/2

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

Vyplň údaj

460 355,40

Sazba daně

460 355,40 96 674,63

15,00% 0,00 0,00

CZK 557 030,03
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM2093/2

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

460 355,40 557 030,03

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

24. 6. 2016

Ing.arch.Iveta Trtílková

360 933,80298 292,40E Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do 

m.č.1,04 - neuznatelné náklady

17 881,3814 778,00E/1 Stávající nábytek

32 234,4026 640,00E/2 Typové prvky

45 540,00F/2 Typové prvky

310 818,02256 874,40E/3 Atypické prvky

196 096,23162 063,00F

56 170,6246 422,00F/4 Vybavení kuchyňské linky a hygienické buňky

72 625,4160 021,00F/3 Atypické prvky

12 196,8010 080,00F/1 Stávající nábytek

55 103,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 778,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 778,00 21,00% 3 103,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 881,38

E/1 - Stávající nábytek

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 778,00

PSV - PSV 14 778,00

    766/1 - Vybavení interiéru 14 778,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

E/1 - Stávající nábytek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 14 778,00

D PSV PSV 14 778,00

D 766/1 Vybavení interiéru 14 778,00

1 K S 03 Pracovní polstrované křeslo kus 2,000 288,00 576,00

P
Poznámka k položce:

přemístění 2x

2 K S 04 Magnetická nástěnná tabule kus 1,000 252,00 252,00

P
Poznámka k položce:

sejmout, osadit na nové místo

3 K S 05 Televize kus 1,000 450,00 450,00

P
Poznámka k položce:

odpojit, přemístit, zpětně usadit na místo, připojit

4 K S 06 Plynový kotel nástěnný kus 1,000 4 500,00 4 500,00

P
Poznámka k položce:

bandáž, ochrana, očištění

5 K S 07 Defibrilátor kus 1,000 9 000,00 9 000,00

P
Poznámka k položce:

odpojit, uskladnit, zpětně kotvit ke konsdtrukci

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

E/1 - Stávající nábytek
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 640,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 640,00 21,00% 5 594,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 234,40

E/2 - Typové prvky

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 640,00

PSV - PSV 26 640,00

    766/1 - Vybavení interiéru 26 640,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

E/2 - Typové prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 26 640,00

D PSV PSV 26 640,00

D 766/1 Vybavení interiéru 26 640,00

1 K T 02 Rozkládací pohovka čalouněná 970x1810x840 mm kus 1,000 18 000,00 18 000,00

2 K T 03 Konferenční židle čalouněná bez područek kus 2,000 3 150,00 6 300,00

3 K T 05 Vertikální žaluzie (součást rozpočtu stavebních prací) kus 1,000 450,00 450,00

4 K 766/1-1 Doprava a montáž T 02+03 kus 1,000 1 890,00 1 890,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

E/2 - Typové prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 256 874,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 256 874,40 21,00% 53 943,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 310 818,02

E/3 - Atypické prvky

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 256 874,40

PSV - PSV 256 874,40

    766/1 - Vybavení interiéru 256 874,40

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

E/3 - Atypické prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 256 874,40

D PSV PSV 256 874,40

D 766/1 Vybavení interiéru 256 874,40

1 K A 01 Knihovna vysoká, uzavřená 348x2100x2136 mm kus 1,000 44 028,00 44 028,00

2 K A 02 Knihovna nízká, uzavřená 290x2300x860 mm kus 1,000 21 717,00 21 717,00

3 K A 03 Pracovní stůl "L" 2319x1995x860 mm kus 1,000 19 512,00 19 512,00

4 K A 04 Pracovní stůl "U" 2443x1400x860 mm kus 1,000 26 952,30 26 952,30

5 K A 05 Zásuvkový kontejner 500x500x800 mm kus 1,000 7 488,00 7 488,00

6 K A 06 Přisazená skříň 596x880x2400 mm kus 1,000 8 226,00 8 226,00

7 K A 07 Nástěnná skříň 330x2200x1450 mm kus 1,000 16 380,00 16 380,00

8 K A 08 Skříň - obednění kotle a úklidová skříň 518x2400x2400 mm kus 1,000 21 796,20 21 796,20

9 K A 09 Otevřená nástěnná skříň na klíče 118x1400x1000 mm kus 1,000 8 658,00 8 658,00

10 K A 10 Otevřená nástěnná police po TV 280c960x200 mm kus 1,000 2 790,00 2 790,00

11 K A 11 Nástěnná horní skřínka 300x900x486 mm kus 3,000 6 643,80 19 931,40

12 K A 12 Odkládací police - dub, 210x1235x50 mm kus 2,000 2 538,00 5 076,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

E - Vybavení m.č.1,02 - uznatelné náklady

E/3 - Atypické prvky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K A 13 Odkládací police - dub, 180x600x50 mm kus 2,000 1 512,00 3 024,00

14 K A 16 Jídelní a konferenční stolek 600x600x766 mm kus 1,000 8 190,00 8 190,00

15 K A 17 Obklad příčky - dýha 18x2320x1340 mm kus 1,000 17 554,50 17 554,50

16 K A 18 Obklad příčky - dýha 18x420x2236 mm kus 1,000 5 247,00 5 247,00

17 K A 19 Nástěnka s korkem 18x600x1800 mm kus 1,000 2 070,00 2 070,00

18 K A 20 Nástěnka s korkem 18x600x900 mm kus 1,000 3 258,00 3 258,00

19 K A 21 Uzamykatelná skříňka na klíče 400x800x1000 mm kus 1,000 3 906,00 3 906,00

20 K A 22 Znak města Olomouce, plastová barevná fólie 350x380 mm kus 1,000 2 070,00 2 070,00

21 K 766/1-1 Dodávka a montáž A 01-13+ A 16-22 kus 1,000 9 000,00 9 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 080,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 080,00 21,00% 2 116,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 196,80

F/1 - Stávající nábytek

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 080,00

PSV - PSV 10 080,00

    766/1 - Vybavení interiéru 10 080,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/1 - Stávající nábytek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 10 080,00

D PSV PSV 10 080,00

D 766/1 Vybavení interiéru 10 080,00

1 K S 01 Šatní skříň dvoukřídlová kus 4,000 225,00 900,00

P
Poznámka k položce:

2x přemístění 

2 K S 02 Jednací stůl kus 1,000 180,00 180,00

P
Poznámka k položce:

2x přemístění

3 K 766-1 Původní pracovní stoly kus 2,000 4 500,00 9 000,00

P

Poznámka k položce:

přemístění, částečná úprava na novém místě

montáž původních pracovních stolů z vrátnice do prostoru provizorní vrátnice

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/1 - Stávající nábytek
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 540,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 540,00 21,00% 9 563,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 103,40

F/2 - Typové prvky

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 540,00

PSV - PSV 45 540,00

    766/1 - Vybavení interiéru 45 540,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/2 - Typové prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 45 540,00

D PSV PSV 45 540,00

D 766/1 Vybavení interiéru 45 540,00

1 K T 01 Rozkládací pohovka čalouněná 870x1920x900 mm kus 1,000 18 000,00 18 000,00

2 K T 03 Konferenční židle čalouněná bez područek kus 8,000 3 150,00 25 200,00

3 K T 04 Vertikální žaluzie (součást rozpočtu stavebních prací) kus 1,000 450,00 450,00

4 K 766/1-1 Doprava a montáž T 01+03 kus 1,000 1 890,00 1 890,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/2 - Typové prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 021,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 021,00 21,00% 12 604,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 625,41

F/3 - Atypické prvky

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 021,00

PSV - PSV 60 021,00

    766/1 - Vybavení interiéru 60 021,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/3 - Atypické prvky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 60 021,00

D PSV PSV 60 021,00

D 766/1 Vybavení interiéru 60 021,00

1 K A 14 Kuchyňská linka 600x2400x2200 mm - bez vybavení kus 1,000 35 901,00 35 901,00

P
Poznámka k položce:

vybavení prvky T06-T09 - viz samostatná část rozpočtu

2 K A 15 Hygienická skřínka 600x1350x2200 mm - bez vybavení kus 1,000 14 220,00 14 220,00

P
Poznámka k položce:

vybavení prvky T10-T14 - viz samostatná část rozpočtu

3 K 766/1-1 Dodávka a montáž A 14+15 kus 1,000 9 900,00 9 900,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/3 - Atypické prvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 46615547

Ing.arch.Iveta Trtílková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 422,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46 422,00 21,00% 9 748,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 170,62

F/4 - Vybavení kuchyňské linky a hygienické buňky

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 422,00

PSV - PSV 46 422,00

    766/1 - Vybavení interiéru 46 422,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/4 - Vybavení kuchyňské linky a hygienické buňky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 24. 6. 2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing.arch.Iveta Trtílková

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 46 422,00

D PSV PSV 46 422,00

D 766/1 Vybavení interiéru 46 422,00

1 K T 06 Chladnička jednodveřová vestavná 540x535x1765 mm kus 1,000 9 900,00 9 900,00

2 K T 07 Sklokeramická varná deska, 2 plotýnky kus 1,000 5 400,00 5 400,00

3 K T 08 Mikrovlnná trouba vestavná kus 1,000 5 670,00 5 670,00

4 K T 09 Granitový kuchyňký dřez 560x500 mm kus 1,000 5 760,00 5 760,00

5 K T 10 Zápustné keramické umyvadlo kus 1,000 7 479,00 7 479,00

6 K T 11 Zrcadlo s fazetou k lepení na stěnu 500x900 mm kus 1,000 2 790,00 2 790,00

7 K T 12 Zásobník papírových ručníků, nerez (chrom) kus 1,000 1 899,00 1 899,00

8 K T 14 Držák ručníků, nerez (chrom) kus 1,000 1 899,00 1 899,00

9 K T 15 Háček na pověšení oděvů kus 5,000 225,00 1 125,00

10 K 766/1-1 Dodávka a montáž T 06 - T 15 kus 1,000 4 500,00 4 500,00

RADNICE - VRÁTNICE (vybavení interiéru)

F - Vybavení m.č.1,03, přemístění nábytku do m.č.1,04 - neuznatelné náklady

F/4 - Vybavení kuchyňské linky a hygienické buňky
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zač. kon.

1 Stavební úpravy IC v Olomouci - B - stavba

3 Stavební úpravy IC v Olomouci - A - interiér

4 Radnice - vrátnice

5 Radnice - vrátnice - vybavení interiéru

6 Radnice - strukturovaná kabeláž IC a vrátnice Celkem
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Termín realizace:

zahájení prací: 15.9.2017
dokončení díla: 1.12.2017

       Jaroslav Vyroubal

   předseda představenstva

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Finanční harmonogram
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Provádění staveb Olomouc a.s.

Rekonstrukce informačního centra a vrátnice 
radnice

popis úkolu odpovídá
datum září
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Přehled zkratek

AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD. 

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít.

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.  

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá.

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem. 

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. 

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají 

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh, 

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,

b) technické zprávy v PD,

c) průvodní zprávy v PD,

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,

e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto

upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku. 

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ. 

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla
2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.). 

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté vad a práv třetích osob v termínu uvedeném ve 

SOD a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den 

předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD. 

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s

příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu. 

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení. 

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál. 

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 

průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 
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v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní. 

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště. 

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických

dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD. 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla dnem převzetí staveniště. 

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod. 

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost pouze v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod. 

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je zhotovitel povinen přizvat v dostatečném 
časovém předstihu, vždy však minimálně 3 pracovní dny, i objednatele, který se zavazuje poskytnout 
veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či 
opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
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institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
vyjádření a povolení stanou neplatnými.

(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 
s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, 

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

dokladů, 

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli. 

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
(7) Je-li na díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je zhotovitel povinen 

objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do stavebního deníku, které vyžadují 
vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 

předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 

(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 

množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.). 

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně,

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 
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jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli, a to v elektronické 

a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla. 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti

účastníků výstavby,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,

h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit
ochrannými pracovními pomůckami. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště AD, TDS, BOZP a dalším oprávněným osobám a 
prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně ochrannými 
pracovními pomůckami. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla 

(1) V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze 

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
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zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, že mu 

k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací

nebo konstrukcí vyzvat TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke kontrole a prověření 

prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího 

provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 

práce zakrýt. Bude-li v tomto případě TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel provede 

zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo 

kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených 

zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. 

(2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.  

(4) Kontrolní dny vede TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, AD a koordinátora BOZP

a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který 

elektronicky předá všem zúčastněným. 

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště

do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka a způsob výkonu TDS (občasný nebo stálý) je 

uveden ve SOD. Není-li v době podpisu SOD tato osoba známa, budou její identifikační údaje sděleny 

zhotoviteli neprodleně poté, kdy bude tato osoba určena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla, 

c) účastnit se kontrolních dnů,

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla

e) provádět zápisy do stavebního deníku,

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla,

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,

j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti, 

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,

l) zastavit stavební práce:
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i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,

h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, 

vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu. 

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
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b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),

c) popis kontroly,

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami,

zkouškami pevnosti atd.),

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),

k) termín/datum kontroly,

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže

jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);

d) provozní zkoušky ústředního vytápění;

e) zkoušky pevnosti betonu;

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;

g) kontroly základové spáry;

h) revizní zprávy elektroinstalací;

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;

s) zkoušky betonu a izolace;

t) zkoušky dodávaných zdvihadel;

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
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x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich provedení, a to 
v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. TDS má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat TDS 

alespoň 5 pracovních dnů předem. 

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD. 

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz
(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.  

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD. 

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zhotovitelem zpracován 

formulář „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba 

formulářů je určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.



Účinnost od 1. 10. 201616

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny

apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí 

výpočet výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, 

fotografie), soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny nebo Změnového listu objednatelem osobou ve věcech smluvních se 

nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, porovná 

zhotovitel její jednotkovou cenu s jednotkovou cenou v soustavě ÚRS Praha platné v době vzniku 

změny a pro účely ocenění soupisu víceprací použije jednotkovou cenu, která je nižší.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Pokud se položky víceprací nenacházejí ani v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, ani 
v cenové soustavě ÚRS Praha, bude postupováno následovně:
 u prací prováděných zhotovitelem budou jednotkové ceny stavebních prací a služeb stanoveny 

pomocí hodinových zúčtovacích sazeb profesí z příbuzných prací z cenové soustavy ÚRS Praha, 
a.s. platné v době vzniku změny vynásobené koeficientem 0,9,

 u prací prováděných podzhotovitelem budou jednotkové ceny prací a služeb stanoveny na 
základě faktur podzhotovitelů vynásobené koeficientem 1,05,

 u dodávek (materiálů, výrobků) bude jednotková cena dodávky stanovena pořizovací cenou 
dodávky (na základě faktury a dodacího listu předložených zhotovitelem) vynásobenou
koeficientem 1,10.
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(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol 

s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího 
měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.
Elektronická podoba soupisu provedených prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, 
číslo SO, zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, 
jednotkovou cenu a fakturovanou cenu a bude ve formátu .xls nebo KROS.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“.

(4) Objednatel je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení 
ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti 
uvedené v tomto článku VOP. 

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Cena díla za sledované období bude hrazena na základě vystavených faktur odpovídajících 
odsouhlaseným zjišťovacím protokolům dle tohoto článku VOP za fakturační (sledované) období. Faktury 
budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních 
souborech v členění dle souhrnné cenové nabídky, samostatně na investiční a provozní náklady a na 
způsobilé a nezpůsobilé výdaje, nebude-li dohodnuto jinak. Soupis provedených prací odpovídajících 
dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je 
datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu
objednatelem.

(7) Vyzve-li objednatel zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či 
opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta 
splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně. 

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli budou uhrazeny skutečné náklady za odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem 
plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska maximálně však do výše limitu vzdálenosti 
uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel 
jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li 
zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury 

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
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g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací. 
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) bude 
pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu díla, tj. 
cenu díla vč. DPH dle SOD,

 pojistná hodnota u zařízení staveniště je jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku je 
pojistná hodnota nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 5 mil. Kč. 
(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené TDS.
(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 

považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 

povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 

styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy. 
(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:

a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,
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d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD.

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla. 

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno. 
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem)
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- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ 

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách)

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení 

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace 

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části

(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán 

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl  K – Provozní řády

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání díla v listinné podobě 

a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.
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(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla. 

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli doklady uvedené v pozvánce k závěrečné 

kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o doklady, 
které zhotovitel objednateli předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. 
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Tímto není dotčen nárok objednatele 

na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y).

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem.
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna. 

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
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(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

7.3.1 Reklamace
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu. 

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení. 

8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD.
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b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.




