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Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace, výkon 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 

přípravě stavby vč. zajištění vypracování plánu BOZP, výkon 
inženýrské činnosti a autorského dozoru 

 
uzavřená v souladu s ustanovením § 1724 a ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 

mezi 

Objednatelem:  ČR – Státní úřad inspekce práce 
se sídlem:  Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
IČO:    750 46 962 
zastoupen/a:   Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu:     
datová schránka: cmwaazf 

(dále jen „Objednatel“) na straně druhé 
 
a 
 
Zhotovitelem:  Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.  
se sídlem:   Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
IČO:     252 97 066     
DIČ:     CZ25297066     
zastoupen/a:   Ing. Zdeněk Balcar, společník-statutární zástupce 
bankovní spojení:   
číslo účtu:     
plátce DPH  ano  
datová schránka: jzdqwrz  

zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. A, 7554.  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 

(dále společně také „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

Preambule 

1. Předmětem Smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou 
práva a povinnosti související s realizací podlimitní veřejné zakázky na služby  
s názvem „OIP Hradec Králové – přístavba budovy - projektová dokumentace - PD, AD, IČ, 
koordinátor BOZP II“. 

2. V otázkách týkajících se výkladu Smlouvy, má Smlouva přednost před zadávací dokumentací, 
zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními 
Občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že má, respektive jeho poddodavatelé mají, zákonem vyžadovanou 
odbornou způsobilost pro splnění předmětu Smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost 
Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání Smlouvy. 
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4. Účelem Smlouvy je získání nezbytné dokumentace a zajištění nezbytných činnosti pro následnou 
realizaci stavby „OIP Hradec Králové – přístavba budovy“ (dále také jen „Stavba“). 

 Předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této Smlouvy provést pro Objednatele níže specifikované 
dílo pro akci s názvem „OIP Hradec Králové – přístavba budovy“ a Objednatel se zavazuje za 
řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu. Dílo bude provedeno v souladu a 
v návaznosti na architektonickou studii, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „Studie“). 

1.2 Předmětem Díla je zejména: 

1.2.1 Provedení úprav ve Studii, která bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové 
dokumentace, vypracování projektové dokumentace Stavby ve stupni projektové 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“), ve stupni projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“), případně dokumentace 
pro společné územní a stavební řízení (pro vydání společného povolení) (dále jen 
„společná DÚR a DSP“), dále vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby (dále jen „DPS“), která bude sloužit pro zadávací řízení veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele Stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) 
a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu; dále souhrnně označované také jako 
„část A“ nebo „Projektová dokumentace“. 

1.2.2 Zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „BOZP“) po celou dobu zpracování Projektové dokumentace, vč. vypracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; dále souhrnně označované také jako 
„část B“. 

1.2.3 Zajištění výkonu inženýrské činnosti (IČ) za účelem získání potřebných povolení  
a stanovisek; dále souhrnně označované také jako „část C“ nebo „Inženýrská činnost“. 

1.2.4 Zajištění autorského dozoru (AD) projektanta v průběhu realizace Stavby; dále souhrnně 
označováno také jako „část D“. 

1.2.5 Součástí plnění jsou rovněž i služby a úkony blíže nespecifikované, které jsou však 
nezbytné k řádnému výkonu činnosti a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci  
a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět [zejména pak podání oznámení 
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území 
s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č.  20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, činnosti odpovědného geodeta 
projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů), atd…, je-li to 
k provedení Díla nezbytné]. Souhrnně dále také označované všechny činnosti uvedené 
v odstavci 1.2.1 - 1.2.5 Smlouvy jako „Dílo“. 

1.3 Místem plnění pro předání části A a B Díla je sídlo Objednatele, objekt Oblastního inspektorátu 
práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, se sídlem Říční 1195/5, 500 02 Hradec Králové, 
případně jiné místo určené Objednatelem. Místem plnění pro zajišťování části C Díla je sídlo 
Objednatele, objekt Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, 
se sídlem Říční 1195/5, 500 02 Hradec Králové, případně sídla dotčených správních orgánů nebo 
jiné místo určené Objednatelem. Místem plnění pro výkon části D Díla je sídlo Objednatele, 
objekt Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, se sídlem Říční 
1195/5, 500 02 Hradec Králové nebo jiné místo určené Objednatelem. 
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 Bližší podmínky plnění části A 

2.1 Projektová dokumentace bude v souladu s českými technickými normami, právními, 
hygienickými, bezpečnostními a požárními předpisy, stavebními předpisy platnými v ČR, přímo 
aplikovatelnými předpisy EU, aktuální úrovní odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož 
i pokyny a požadavky výrobců příslušných materiálů nebo přístrojů, jejichž využití bude 
Projektovou dokumentací při realizaci Stavby předpokládáno. Dále budou respektovány 
připomínky a požadavky Objednatele, koordinátora BOZP (odborně způsobilá osoba dle § 14 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon 
č. 309/2006 Sb.“), jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů. 

2.2 Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu dle § 92 odst. 1 Zákona  
o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 169/2016 Sb.“) a v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Projektová dokumentace bude 
dále v souladu s požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 309/2006 Sb.  a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). 

2.3 Rozsah částí Projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů  
a vyhláškou č. 499/2006 Sb. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované 
Stavby nebyla cíleně některá ze součástí Projektové dokumentace zpracovávána, např. 
s ohledem na povahu a rozsah Stavby, uvede Zhotovitel v příslušných částech Projektové 
dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část Projektové dokumentace zpracovávat. 

2.4 Stavebně architektonické řešení Zhotovitel vytvoří ve 3D software. Grafická podrobnost 3D 
modelu bude odpovídat Vyhlášce č. 499/2006 Sb., tzn. všechny prvky a konstrukce včetně jejich 
podrobnosti, které se zobrazují ve výkresech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., musí být 
vymodelovány včetně této podrobnosti ve 3D zobrazení. Pro schémata, výkresy rozvaděčů, 
detaily, situační výkresy apod. platí, že nemusí být modelovány ve 3D zobrazení, ale mohou být 
modelovány ve 2D v certifikovaném software. Pro půdorysy, pohledy a řezy platí, že 2D digitální 
a listinné výstupy musí přímo vycházet z 3D modelu.    

2.5 Plnění části A zahrnuje zejména následující části: 

2.5.1 DÚR 

▪ Vypracování DÚR dle Stavebního zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto 
zákonu.  

▪ DÚR bude předána Objednateli v počtu 1 paré v listinné podobě, a to včetně 
potvrzení o jejím podání příslušnému stavebnímu úřadu a 1× v digitální podobě (na 
nosiči CD nebo DVD). 

2.5.2 DSP 

▪ Vypracování DSP dle Stavebního zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto 
zákonu. 
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▪ DSP dále bude obsahovat závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření ostatních organizací, stejně tak 
další relevantní doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být 
vydáno stavební povolení s doložkou právní moci.  

▪ DSP bude předána Objednateli v počtu 1 paré v listinné podobě, a to včetně potvrzení 
o jejím podání příslušnému stavebnímu úřadu a 1× v digitální podobě (na nosiči CD 
nebo DVD). 

2.5.3 DPS 

▪ Vypracování DPS dle Stavebního zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto 
zákonu. DPS bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, dále 
pak zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) dotčených 
realizací projektované Stavby a kompletní dokladovou část obsahující veškerá 
vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní 
správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury). 

▪ Součástí DPS bude komplexní řešení Stavby, kompletní doložená dokladová část, 
celkové náklady Stavby, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněný 
soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a návrh časového harmonogramu 
Stavby. 

▪ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude obsahovat detailní položky 
včetně technické specifikace bez kumulovaných položek např. typu soubor, komplet, 
agregace a podobných kumulovaných položek, pokud tyto kumulované položky 
nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, ze kterých 
jsou složeny. 

▪ Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován dle platné 
standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době předání 
této části Díla s uvedením jeho názvu (např. RTS,a.s. nebo ÚRS CZ a.s.). Pokud 
Zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud je jednotková 
cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, 
je nutné rozdíl vysvětlit. Výkaz výměr bude rozdělen na investice a opravy. 

▪ DPS a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí obsahovat odkazy, které 
by mohly zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele, odkazy na obchodní názvy 
výrobků, odkazy na patenty, na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu. Takové odkazy mohou být použity pouze v případě, 
že stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. U každého takového odkazu musí být uvedeno zdůvodnění projektanta 
ve smyslu přechozí věty nebo uvedena možnost rovnocenné alternativy. 

▪ Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou 
dokumentací a plně odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek a vyhlášce 169/2016 Sb. V případě, že se prokáže nesoulad nebo 
chyba ve výkazu výměr, Zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou 
dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím není dotčeno právo 
Objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla. 

▪ DPS bude předána v počtu 5 paré v listinné podobě a 1x v digitální podobě (na nosiči 
CD nebo DVD), a to i dokladové a přílohové části (výkresy ve formátu *.dwg, *.dwf 
a *.pdf a texty ve formátu *.doc, *.pdf, příp. *.xls., vč. výkazu výměr). Součástí 
každého paré v listinné podobě budou rovněž doklady a vyjádření dotčených orgánů 
a organizací, fyzických a právnických osob, potřebná pro vydání stavebního povolení 
vč. stavebního povolení a výkaz výměr a technické podmínky. Paré č. 1 v listinné 
podobě bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů Stavby a návrh 
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časového harmonogramu Stavby. 3D model stavebně architektonického řešení je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli pouze elektronicky. 

2.6 Zhotovitel je oprávněn DÚR a DSP, bude-li to možné, vypracovat v podobě projektové 
dokumentace pro společné územní a stavební řízení (pro vydání společného povolení) (dále jen 
„společná DÚR a DSP“) a požádat o vydání společného povolení, čímž splní Smlouvu v rozsahu 
odstavce 2.5.1 a 2.5.2 Smlouvy. Společná DÚR a DSP bude zpracována v souladu s požadavky 
Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Společná DÚR a DSP bude předána Objednateli 
v počtu 1 paré v listinné podobě, a to včetně potvrzení o jejím podání příslušnému stavebnímu 
úřadu a 1× v digitální podobě (na nosiči CD nebo DVD). Zhotovitel do 30 dnů od účinnosti 
Smlouvy sdělení Objednateli, zda zpracuje DÚR a DSP v podobě společné DÚR a DSP.  

2.7 Bude-li to pro plnění dle této Smlouvy relevantní, je Zhotovitel povinen provést polohopisné 
a výškopisné zaměření místa Stavby a přímo navazujících ploch včetně inženýrských sítí, veškeré 
průzkumy potřebné pro zpracování Projektové dokumentace, zejména stavebně technický 
průzkum a hodnocení konstrukcí z hlediska stavebně konstrukčního a stavebně technického, 
nebo oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
č. 100/2001 Sb.“), přičemž oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky Zákona 
č. 100/2001 Sb.  

2.8 Je-li předmětem Díla také specifikace vybavení Stavby, nebo je-li Zhotoviteli taková specifikace 
Objednatelem předána, je Zhotovitel povinen Dílo provést včetně zapracování stavební přípravy 
pro toto vybavení a Dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací body, umístění, 
prostorová koordinace apod.) tak, aby při realizaci Stavby nevznikly dodatečné práce dle § 222 
Zákona o zadávání veřejných zakázek z důvodů nesouladu Projektové dokumentace stavební 
části s částí vybavení. 

2.9 Nad rámec vyhlášek výše uvedených bude součástí Projektové dokumentace dle tohoto článku 
vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v němž statik uvede části Stavby, které 
posuzoval. V případě, že Projektová dokumentace (Dílo nebo některá z jeho částí) nevyžaduje 
statické posouzení, tuto skutečnost autorizovaný statik zdůvodní. 

2.10 Objednatel požaduje svolání minimálně počátečního jednání (kontrolního dne) svolaného 
bezprostředně po účinnosti Smlouvy, a jednoho jednání (kontrolního dnu) s kontaktními 
osobami, popř. dalšími přizvanými osobami, v průběhu vypracování každé části Projektové 
dokumentace, tj. DÚR, DSP (případně společné DÚR a DSP) a DPS, přičemž Zhotovitel je povinen 
nejpozději 5 pracovních dnů před konáním jednání odeslat podklady projednávané na jednání 
předem, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Z každého jednání musí být Zhotovitelem 
vyhotoven písemný zápis, ve kterém bude zachycen průběh jednání, zejména požadavky 
Objednatele a možnosti řešení navržené Zhotovitelem, zápis bude opatřen podpisy kontaktních, 
popř. přizvaných osob, které se jednání zúčastnily.  

2.11 V průběhu i v závěru prací bude Projektová dokumentace projednána a odsouhlasena 
oprávněnou osobou Objednatele.  

2.12 Objednatel je povinen se vyjádřit k dokumentaci a v případě připomínek je Zhotovitel povinen 
tuto dokumentaci upravit. Jednání ohledně schválení a připomínkování DÚR a DSP (případně 
společné DÚR a DSP) musí proběhnout před jejím podáním stavebnímu úřadu ke stavebnímu 
řízení. V rámci těchto jednání budou Objednateli oznámeny připomínky dotčených orgánů 
a navržena varianta jejich řešení. Po schválení Objednatelem bude navržené řešení, které bude 
akceptovat připomínky dotčených orgánů, zapracováno do dokumentace DÚR a DSP (případně 
společné DÚR a DSP). Po vydání stavebního povolení, případně společného povolení, s doložkou 
právní moci, při přípravě DPS proběhne další jednání Zhotovitele s Objednatelem. Zhotovitel 
zapracuje případné změny vyplývající z podmínek stavebního povolení a poslední požadavky 
Objednatele do dokumentace DPS a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 



Stránka 6 z 22 

 Bližší podmínky plnění části B 

3.1 V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou 
dobu zpracování Projektové dokumentace v souladu s § 18 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb. 
Zhotovitel zejména zajistí: 

3.1.1 předání přehledu právních předpisů vztahujících se ke Stavbě, informací o rizicích, která 
se mohou při realizaci Stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter Stavby 
a její realizaci, a to vše v dostatečném časovém předstihu před zahájením Stavby dle 
Projektové dokumentace. 

3.1.2 potřebnou součinnost mezi projektantem a koordinátorem BOZP v rozsahu nezbytném 
pro realizaci Díla. 

3.1.3 vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán 
BOZP") k zajištění povinnosti a dalších podmínek vyplývajících z § 15 odst. 2 Zákona č. 
309/2006 Sb. a z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Plán BOZP bude zpracovaný s ohledem 
na druh a velikost Stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení. 

 Bližší podmínky plnění části C 

4.1 V rámci výkonu Inženýrské činnosti Zhotovitel na základě udělené plné moci (viz příloha č. 2 
Smlouvy) zajistí zejména: 

4.1.1 za účelem získání potřebných povolení a vydání stanovisek jednání s orgány státní správy 
včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí 
dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování 
připomínek a rozhodnutí do Projektové dokumentace. 

4.1.2 projednání záměru a projektovaného řešení s vlastníky sousedních pozemků a vlastníky 
dopravní a technické infrastruktury. 

4.1.3 vyjádření účastníků řízení. 

4.1.4 obstarání dalších se Stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, 
vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci), jsou-li relevantní. 

4.1.5 podání oznámení dle odstavce 2.7 Smlouvy u příslušného úřadu za účelem obstarání 
závěru zjišťovacího řízení podle Zákona č. 100/2001 Sb., je-li relevantní. 

4.1.6 zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení, 
případně společného povolení s přílohami ve smyslu Stavebního zákona a souvisejících 
předpisů, získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro 
řádné (bezvadné) podání žádosti, její podání, dále zajistí doklady o výsledcích projednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky řízení, získání příslušného rozhodnutí s doložkou právní moci a zastupování 
Objednatele jako stavebníka v příslušném řízení. 

4.1.7 účast na místních šetřeních a provedení úkonů souvisejících se zajištěním příslušného 
rozhodnutí (dle posouzení záměru a rozhodnutí příslušného stavebního úřadu). 

4.1.8 upozornění na případná nutná jednání s dalšími třetími osobami, budou-li relevantní pro 
budoucí stavební práce. 

4.1.9 neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předání kopie žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu 
Objednateli. 
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4.1.10 neprodlené předání originálu stavebního povolení s doložkou právní moci a štítek 
„stavba povolena“ Objednateli. 

 Bližší podmínky plnění části D 

5.1 V rámci výkonu autorského dozoru Zhotovitel zabezpečuje zejména tyto činnosti: 

5.1.1 Poskytnutí podpory po dobu trvání zadávacího řízení vztahujícího se k veřejné zakázce 
na realizaci Stavby dle Projektové dokumentace zejména pak spočívající v: 

▪ zajištění kvalifikovaných odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve vazbě na Zhotovitelem zpracovanou Projektovou dokumentaci  
a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentace. 
Požadované informace (vysvětlení) je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout 
v písemné podobě (případně dle požadavku Objednatele e-mailem) nejpozději do  
2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku. Tato lhůta může být překročena 
pouze v případě, že odpověď Zhotovitele bude třeba doložit změnou či doplněním 
Projektové dokumentace nebo změnou v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a v takovém případě Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli nutnost 
prodloužení lhůty a současně stanoví nejbližší možný termín doručení odpovědi 
Objednateli.  

▪ zajištění minimálně jednoho člena a minimálně jednoho náhradníka člena hodnotící 
komise pro výběr zhotovitele Stavby dle Projektové dokumentace s příslušnou 
odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby dle 
Projektové dokumentace a odborné posouzení nabídek podaných na veřejnou 
zakázku na výběr zhotovitele Stavby dle Projektové dokumentace včetně posouzení 
mimořádně nízké nabídkové ceny u doručených nabídek. 

▪ spolupráci s Objednatelem na vyjádření se k námitkám nebo v řízení před Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže. 

5.1.2 Účast na předání staveniště zhotoviteli Stavby dle Projektové dokumentace a účast na 
vybraných kontrolních dnech při realizaci Stavby dle Projektové dokumentace. 

5.1.3 Kontrolu dodržení schválených Projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle Stavebního zákona a souvisejících 
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

5.1.4 Posuzování návrhu zhotovitele Stavby dle Projektové dokumentace na změny a odchylky 
v částech projektových dokumentací zpracovávaných zhotovitelem Stavby z pohledu 
dodržení technicko-ekonomických parametrů Stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě 
dalších údajů a ukazatelů. 

5.1.5 Udržování platnosti vydaných stanovisek a rozhodnutí dle článku 4 této Smlouvy a 
aktuálnosti stavu inženýrských sítí, to vše po dobu 60 měsíců od vydání souhlasu 
s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo od nabytí právní moci stavebního 
povolení. 

5.1.6 Součinnost s technickým dozorem stavebníka při kontrolní činnosti Stavby. 

5.1.7 Pravidelná účast na kontrolních dnech Stavby organizovaných a svolávaných technickým 
dozorem stavebníka. 

5.1.8 Vyjádření při požadavcích zhotovitele Stavby na větší množství výkonů oproti Projektové 
dokumentaci. 

5.1.9 Sledování postupu realizace z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
realizace. 

5.1.10 Účast na předání a převzetí Stavby nebo její části Objednatelem od zhotovitele Stavby, 
včetně případného komplexního vyzkoušení. 

5.1.11 Účast na kontrolních prohlídkách Stavby prováděných stavebním úřadem. 
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5.1.12 Ověření projektové dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovené 
Zhotovitelem Stavby. 

5.1.13 Kontrola kompletnosti dokladů dokončené Stavby předkládaných zhotovitelem Stavby 
pro kolaudační řízení, účast a poskytování součinnosti na kontrolních prohlídkách Stavby 
prováděných příslušným stavebním úřadem a účast a poskytování součinnosti při 
kolaudaci Stavby. 

5.1.14 Poskytování součinnosti při zajištění souhlasu s užíváním dokončené Stavby (kolaudace). 

 Licence k Dílu 

6.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, resp. částí Díla, je-li ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem (dále jen 
„Licence“). 

6.2 Licence k Dílu, resp. částem Díla, se poskytuje: 

6.2.1 jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně podle článku 13 Smlouvy; 

6.2.2 jako výhradní; 

6.2.3 z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 
k předmětu Licence; 

6.2.4 z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 

6.2.5 z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým a možným způsobům užití, které povaha Díla, resp. části Díla, připouští, a které 
nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou 
potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo Dílo, resp. části Díla, možné užívat k účelu 
sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu. 

6.3 Zhotovitel tímto jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla: 

6.3.1 bezplatně uděluje Objednateli oprávnění Dílo, resp. části Díla, zveřejnit a jakýmkoliv 
způsobem měnit, tedy zejm. je jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, 
zařadit do díla souborného apod.; 

6.3.2 zmocňuje Objednatele, aby jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, uděloval třetím 
osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je jakkoliv 
upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.; 

6.3.3 uděluje Objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, třetí 
osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Díla, 
resp. částí Díla, v rozsahu dle odstavce 6.3.1 jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla. 

6.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a Licenci 
ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to jak k Dílu jako celku, tak i 
k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. 
Zhotovitel jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, s Objednatelem sjednává, že autoři Díla, 
resp. části Díla, jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by 
Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy. 

6.5 Objednatel není povinen Licenci využívat. 

6.6 Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. 
Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje 
sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena. 
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 Platnost a účinnost Smlouvy 

7.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.  

7.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). 

7.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle 
Zákona o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně 
zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce registru 
smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již  
v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém 
případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě Smluvní 
strany zároveň). 

 Skončení Smlouvy a odstoupení 

8.1 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran nebo výpovědí pouze ze strany Objednatele v případě, že Objednatel nebude mít finanční 
prostředky na zajištění realizace Stavby, s dvouměsíční výpovědní dobou, která počne běžet od 
prvního dne měsíce následujícího, po doručení písemné výpovědi. 

8.2 Poruší-li některá ze Smluvních stran podstatně své povinnosti z této Smlouvy vyplývající, má 
druhá Smluvní strana právo od této Smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se 
považuje zejména:  

8.2.1 bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním kterékoliv části Projektové dokumentace o více 
než 30 dní; 

8.2.2 ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 

8.2.3 jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla, resp. 
části Díla o dobu více než 30 dnů; 

8.2.4 jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla, resp. části Díla, vady zjištěné 
Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 

8.2.5 jestliže Objednatel neuhradí kteroukoliv část ceny za Dílo po druhé výzvě Zhotovitele 
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 10 dnů po 
doručení první výzvy; 

8.2.6 jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 6.4, 12.1, 12.2, 
18.1, 18.2, 19.1, 19.3, 19.4 a 21.3 Smlouvy; 

8.2.7 stanoví-li tak tato Smlouva. 

8.3 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná poruší své povinnosti. 

8.4 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy. 
Odstoupení od Smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, 
řešení sporů mezi Smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle 
této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy, a to včetně 
oprávnění podle článku 6 Smlouvy. 

8.5 Odstoupení Smluvní strany či návrh dohody lze druhé Smluvní straně zaslat prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb nebo způsobem uvedeným v odstavci 22.1 Smlouvy. 
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 Doba plnění, termíny dokončení Díla nebo jeho části 

9.1 Zhotovitel je povinen zahájit činnosti vyplývající ze Smlouvy (část A, B a C) ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy. 

9.2 Zhotovitel je povinen provést část A Díla v následujících termínech: 

9.2.1 protokolárně předat Objednateli kompletní a oprávněnou osobou Objednatele 
odsouhlasenou DÚR vč. potvrzení o podání příslušné žádosti stavebnímu úřadu, 
nejpozději do 100 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy; 

9.2.2 protokolárně předat Objednateli kompletní a oprávněnou osobou Objednatele 
odsouhlasenou DSP vč. potvrzení o podání příslušné žádosti stavebnímu úřadu, 
nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele 
k zahájení plnění DSP; 

9.2.3 protokolárně předat Objednateli kompletní a oprávněnou osobou Objednatele 
odsouhlasenou DPS vč. stavebního povolení s doložkou právní moci, nejpozději do 50 
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění DPS 
(výzva může odeslána nejdříve dne následujícího po dni nabytí právní moci stavebního 
povolení nebo společného povolení); 

9.2.4 Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností Smluvní strany deklarují, že do lhůt podle tohoto 
odstavce Smlouvy se nepočítá časový úsek mezi dnem podání žádosti o vydání 
příslušného rozhodnutí na stavební úřad do dne nabytí právní moci příslušného 
rozhodnutí.  

9.2.5 V případě, že Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro společné DÚR a DSP, pak 
se ustanovení odstavce 9.2.1 a 9.2.2 Smlouvy nepoužije a platí, že Zhotovitel je povinen 
protokolárně předat Objednateli kompletní a oprávněnou osobou Objednatele 
odsouhlasenou společnou DÚR a DSP vč. potvrzení o podání příslušné žádosti 
stavebnímu úřadu, nejpozději do 180 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy. 

9.3 Plnění dle části B a C Díla bude Objednateli protokolárně předáno ke dni protokolárního předání 
DPS z části A Díla. 

9.4 Lhůta na vyjádření příslušných orgánů či třetích stran se pro účely této Smlouvy předpokládá do 
30 dnů od okamžiku podání příslušných žádostí, přičemž tato lhůta je součástí termínu plnění 
uvedených v této Smlouvě. Pokud Zhotovitel nesplní lhůtu v odstavci 9.2 a 9.3 Smlouvy z důvodu 
překročení lhůty správním orgánem nebo třetí stranou uvedené ve větě první není Zhotovitel 
v prodlení, pokud Zhotovitel prokáže, že prodlení bylo způsobeno z důvodu nikoliv na jeho 
straně.  

9.5 Plnění dle části D Díla započne nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy Objednatele k zahájení plnění části D Díla a ukončeno bude protokolárním předáním části 
D Díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení kolaudačního rozhodnutí Stavby. 
V případě, že Stavba nebude realizována, nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční a ani 
jiný nárok vůči objednateli, tuto skutečnost sdělí Objednatel Zhotoviteli. 

 Předání a převzetí Díla  

10.1 Zhotovitel splní povinnost provést Dílo nebo část Díla jeho dokončením a protokolárním 
předáním Objednateli v souladu s tímto článkem Smlouvy v jeho sídle nebo místě plnění dle 
odstavce 1.3 Smlouvy, přičemž protokoly podepíší oprávněné osoby obou Smluvních stran.  

10.2 Objednatel je povinen řádně dokončené Dílo nebo jeho část převzít. Zhotovitel je povinen 
písemně informovat Objednatele o termínu předání výsledků činnosti Zhotovitele, resp. 
hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to alespoň 3 pracovní předem, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady 
a nedodělky, byť by takovými vadami dotčené Dílo bylo způsobilé sloužit svému účelu. 
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Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené Smlouvou. Objednatel je povinen 
oznámit Zhotoviteli, zda výsledky činnosti Zhotovitele převezme, nebo nikoliv, a to do 7 dnů od 
předání příslušného výsledku činnosti. Po dobu, než Objednatel oznámí Zhotoviteli, zda výsledky 
činnosti Zhotovitele převezme, lhůty dle článku 9 Smlouvy neběží. 

10.3 O předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky 
činnosti Zhotovitele zachycují, bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 
identifikační údaje Smluvních stran, popis předávaných výsledků činnosti Zhotovitele, resp. 
hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují a případné výhrady Objednatele 
k předávaným výsledkům činnosti Zhotovitele, resp. hmotným nosičům, které výsledky činnosti 
Zhotovitele zachycují, (dále jen „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí Zhotovitel. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 
a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo 
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 Práva a povinnosti Smluvních stran 

11.1 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne Zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
Smluvními stranami. 

11.2 Objednatel zajistí přístup Zhotoviteli do objektu a na pozemky se kterými má právo hospodaření, 
které souvisí s předmětem Díla. 

11.3 Objednatel v příloze č. 2 Smlouvy zmocnil Zhotovitele k úkonům potřebným k řádnému splnění 
Smlouvy. 

11.4 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 
dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy  
a dohodami kontaktních osob, rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 

11.5 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by 
mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na splnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá za 
škodu takto vzniklou. 

11.6 Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele, jen je-li to nezbytné v zájmu Objednatele, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však Zhotovitel nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno Smlouvou nebo Objednatelem. 

11.7 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu jakékoliv věci, zejména listiny, 
získané pro něj při činnosti dle této Smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich převzetí 
Zhotovitelem. 

11.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
Stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

11.9 V případě zjištění rozporu platné Projektové dokumentace se skutečností na Stavbě je Zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem Stavby, technickým dozorem Stavby 
a Objednatelem, a to bezodkladně. 

11.10 Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele (tj. zejména k Dílu, resp. části Díla, případně 
k jinému plnění poskytnutému dle Smlouvy) Objednatel nabývá okamžikem jejich předání 
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a převzetí, resp. okamžikem předání a převzetí hmotných nosičů, které výsledky činnosti 
Zhotovitele zachycují. 

11.11 Veškeré právní účinky spojené s předáním a převzetím výsledků činnosti Zhotovitele dle 
předchozího odstavce Smlouvy nastávají až na základě potvrzení jejich předání a převzetí 
v Předávacím protokolu, který bude obsahovat označení předávaných výsledků činnosti 
Zhotovitele a který bude opatřen podpisy oprávněných osob obou Smluvních stran. 

11.12 Nebezpečí škody na předávaných hmotných nosičích, které výsledky činnosti Zhotovitele 
zachycují, přechází na Objednatele okamžikem podpisu Předávacího protokolu. 

11.13 Ustanovení § 1976 a § 2599–2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. 

11.14 Zhotovitel se zavazuje, že se nebude účastnit sám, ani prostřednictvím osoby s ním jinak 
propojené, veřejné zakázky na výběr vlastního zhotovitele Stavby, a to ani jako poddodavatel. 

11.15 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním Smlouvy, 
nebo které jsou obsahem předmětu této Smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

 Realizační tým Zhotovitele 

12.1 Zhotovitel je povinen provádět plnění podle této Smlouvy osobami uvedenými v odstavci 17.2 
Smlouvy (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního 
týmu“).  

12.2 Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu, z důvodů na straně 
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  

12.2.1 nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kvalifikace, než byla 
stanovena v zadávacím řízení veřejné zakázky, případně nebude splňovat podmínky 
stanovené pro účely hodnocení nabídek nebo 

12.2.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

12.3 Případnou změnu kontaktních osob nebo změnu údajů u stávajících kontaktních osob jsou 
Smluvní strany povinny neprodleně prokazatelně oznámit druhé Smluvní straně.  

 Cena Díla 

13.1 Celková cena za Dílo (dále jen „Celková cena“) činí 1 885 000,00,- Kč bez DPH. Ceny za jednotlivé 
části Díla jsou specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy – Kalkulace nabídkové ceny služeb, a to tak, 
jak byla tato příloha vyplněna Zhotovitelem a učiněna součástí jeho nabídky, přičemž Celková 
cena bude uhrazena následovně 

13.1.1 20 % z ceny za část A uvedené v příloze č. 1 Smlouvy po protokolárním předání 
kompletní a oprávněnou osobou Objednatele odsouhlasené DÚR (dále jen „Cena DÚR“); 

13.1.2 40 % z ceny za část A uvedené v příloze č. 1 Smlouvy po protokolárním předání 
kompletní a oprávněnou osobou Objednatele odsouhlasené DSP (dále jen „Cena DSP“); 

13.1.3 40 % z ceny za část A uvedené v příloze č. 1 Smlouvy po protokolárním předání 
kompletní a oprávněnou osobou Objednatele odsouhlasené DPS (dále jen „Cena DPS“); 

13.1.4 100 % z ceny za část B po protokolárním předání části B (dále jen „Cena za část B“). 

13.1.5 100 % z ceny za část C po protokolárním předání části C (dále jen „Cena za část C“). 

13.1.6 100 % z ceny za část D po protokolárním předání části D (dále jen „Cena za část D“). 
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13.2 V případě, že Zhotovitel zpracuje společnou DÚR a DSP, pak se ustanovení odstavce 13.1.1 
a 13.1.2 Smlouvy nepoužijí a platí, že 60 % ceny za část A uvedené v příloze č. 1 Smlouvy bude 
uhrazena po protokolárním předání kompletní a oprávněnou osobou Objednatele odsouhlasené 
společné DÚR a DSP.  

13.3 Ceny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Ceny“ či jednotlivě „Cena“) jsou nejvýše 
přípustnými a nepřekročitelnými, platnými po celou dobu trvání Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, 
že Ceny obsahují veškeré náklady, které při plnění svých závazků dle Smlouvy nebo v souvislosti 
s tím vynaloží včetně nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu 
své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté 
Ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava a další náklady, které patří k úplnému 
a bezvadnému provedení Díla dle Smlouvy.  

13.4 Změna Celkové ceny je možná jen na základě změny rozsahu Díla nebo z důvodu zásahu třetí 
osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení Díla. Změna předmětu 
Smlouvy musí být sjednána písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným zástupci obou 
Smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení těchto prací nevzniká. 

13.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané Ceny z důvodů chyb nebo nedostatků  
v nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění. 

13.6 Sjednaná Cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek: 
13.6.1 pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiného plnění než uvedeného v článku 1 

- 5 Smlouvy nebo pokud Objednatel vyloučí některé části z předmětu Díla; 

13.6.2 pokud tak stanoví Smlouva, případně pokud se tak Smluvní strany dohodnou postupem 
v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

 Platební podmínky 

14.1 Po protokolárním předání a převzetí každé části Díla bez vad a nedodělků v souladu s článkem 
10 Smlouvy je Zhotovitel oprávněn Objednateli vystavit fakturu. Součástí faktury bude Protokol  
o předání a převzetí příslušné části Díla dle odstavce 10.3 Smlouvy. 

14.2 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.  

14.3 Je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 
Smlouvy DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vždy vedle příslušné Ceny. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na 
základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

14.4 Objednatel nebude poskytovat jakékoli zálohové platby. 

14.5 Cena za plnění dle této Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu – 
faktury Zhotovitele – na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Faktura musí obsahovat 
všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních 
předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Zákon 
o DPH). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat 
ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či 
opraveného dokladu.  

14.6 Doba splatnosti daňového dokladu, faktury vystavené Zhotovitelem, bude min. 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.  
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14.7 Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele. 

14.8 Faktura bude vždy obsahovat název zadávacího řízení „OIP Hradec Králové – přístavba budovy 
- projektová dokumentace - PD, AD, IČ, koordinátor BOZP II“. 

14.9 Faktury budou vystavovány elektronicky a zasílány na email: opava@suip.cz a kontaktní osobě 
Objednatele uvedené v odstavci 17.1 Smlouvy. 

14.10 Zhotovitel výslovně uvádí, že před uzavřením této Smlouvy správce daně vůči němu nerozhodl, 
že je ve smyslu § 106a Zákona o DPH, tzv. nespolehlivým plátcem. Pakliže bude správcem daně 
následně rozhodnuto, že Zhotovitel nespolehlivým plátcem je, je Zhotovitel povinen o tom 
informovat Objednatele, a to do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí Zhotoviteli; Zhotovitel 
je srozuměn s tím, že v takovém případě mu bude DPH uhrazena až poté, co Objednateli doloží, 
že příslušnému správci daně DPH uhradil, případně je Objednatel oprávněn příslušnou DPH 
uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

14.11 Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny a případné DPH, které 
není správcem daně ve smyslu Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je 
Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou 
Cenu, na níž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem 
daně ve smyslu Zákona o DPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro 
ekonomickou činnost. 

 Odpovědnost za vady 

15.1 Zhotovitel je odpovědný za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost Stavby provedené podle 
jím zpracované Projektové dokumentace a proveditelnost Stavby podle Projektové 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za vady 
vzniklé po předání a převzetí části Díla, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti 
Zhotovitele zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

15.3 Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí části Díla, resp. hmotných nosičů, které 
výsledky činnosti Zhotovitele zachycují. 

15.4 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi 
od Zhotovitele. 

15.5 Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody vnější 
událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím 
plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

15.6 Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

15.7 Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli po předání příslušné části Díla, resp. hmotných 
nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, nejpozději však do 60 měsíců ode dne 
převzetí Stavby Objednatelem. 

15.8 Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 

15.9 Vada je řádně uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli v době uvedené 
v odstavci 15.7 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v této době. 

mailto:opava@suip.cz
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15.10 Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli. 

15.11 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uplatnění vady 
Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a způsob jejího odstranění. 

15.12 Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 30 dnů od jejich oznámení 
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění 
vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

15.13 Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo: 

15.13.1 zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 

15.13.2 na přiměřenou slevu z Celkové ceny nebo 

15.13.3 od Smlouvy odstoupit; 

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 

na přiměřenou slevu z Celkové ceny nebo právo od Smlouvy odstoupit. 

15.14 Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího 
odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje 
uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 15.13.1 
Smlouvy za odstranění vady. 

15.15 Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

15.16 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

15.17 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

15.18 Doba uvedená v odstavci 15.7 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení vady 
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady, bude-li v jednom 
okamžiku oznámeno více vad, bude se doba uvedená v odstavci 15.7 Smlouvy prodlužovat pouze 
jednou, a to od oznámení první z takto oznámených souběžných vad do odstranění poslední 
takové vady.  

15.19 Ustanovení § 1917–1924, § 2099–2101, § 2103–2117 a § 2165–2172 Občanského zákoníku se 
neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo 
obdobné uvedeným ustanovením. 

 Sankční podmínky 

16.1 Poruší-li Zhotovitel povinnost předat jakoukoliv část Projektové dokumentace v době sjednané 
podle odstavce 9.2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z příslušné části Celkové ceny, a to za každý započatý den prodlení. Příslušnou částí Celkové 
ceny se rozumí Cena DÚR, Cena DSP nebo Cena DPS podle toho, se kterou částí Projektové 
dokumentace bude Zhotovitel v prodlení. V případě společné DÚR a DSP se příslušnou částí 
Celkové ceny pro tyto účely rozumí cena stanovená dle odstavce 13.2 Smlouvy. 

16.2 Poruší-li Zhotovitel povinnost předat část B, C nebo D Díla v době sjednané podle odstavce 9.3 
nebo 9.5 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z příslušné části Celkové ceny, a to za každý započatý den prodlení. Příslušnou částí Celkové ceny 
se rozumí Cena za část B, Cena za část C nebo Cena za část D podle toho, se kterou částí Díla 
bude Zhotovitel v prodlení. Pro odstranění pochybností Smluvní strany uvádí, že v případě 
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současného prodlení s povinností předat více částí Díla, běží příslušné smluvní pokuty vedle 
sebe, a tudíž se sčítají. 

16.3 Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, resp. části Díla, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné části Celkové ceny za každou 
jednotlivou vadu a každý den prodlení. Příslušnou částí Celkové ceny se rozumí Cena DÚR, Cena 
DSP, Cena DPS, Cena za část B, Cena za část C nebo Cena za část D. Prodlení s plněním povinnosti 
je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního 
plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 15.13.1 Smlouvy. Úhradou 
smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  V případě 
společné DÚR a DSP se příslušnou částí Celkové ceny pro tyto účely rozumí cena stanovená dle 
odstavce 13.2 Smlouvy. Pro odstranění pochybností Smluvní strany uvádí, že v případě vady Díla 
týkající se více částí Díla, běží příslušné smluvní pokuty vedle sebe, a tudíž se sčítají. 

16.4 V případě nedodržení povinnosti stanovené v odstavci 18.1 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý započatý den, ke kterému 
Zhotovitel neprokáže existenci Objednatelem požadovaného pojištění. 

16.5 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle odstavce 18.2 Smlouvy, se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti Zhotovitele. 

16.6 Poruší-li Zhotovitel povinnost podle odstavce 12.1 Smlouvy provádět plnění podle Smlouvy 
osobami uvedenými v odstavci 17.2 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti. 

16.7 V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. To se netýká 
případů dle odstavců 16.1 až 16.6 Smlouvy. 

16.8 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

16.9 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
bude Objednatelem o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně informován. 

16.10 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody či újmy vzniklé 
 v příčinné souvislosti s prodlením či porušením povinnosti Zhotovitele, a to v plné výši. 

16.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

16.12 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

 Kontaktní osoby 

17.1 Objednatel 

17.1.1 Osoby pověřené jednat jménem Objednatele:  

Jméno a příjmení:   
Funkce:   vedoucí ekonomicko-provozního oddělení 
Telefon:    
Email:      

Jméno a příjmení:   
Funkce:   vedoucí oddělení inspekce 
Telefon:    
Email:      
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Jméno a příjmení:   
Funkce:   referent veřejných zakázek 
Telefon:    
Email:       

Jméno a příjmení:   
Funkce:   referent veřejných zakázek 
Telefon:    
Email:      

Objednatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny 
zastupovat Objednatele ve věcech jim určených Smlouvou, s výjimkou činění úkonů, kterými by 
docházelo ke změně Smlouvy. 

17.2 Zhotovitel 

17.2.1 Hlavní inženýr projektu  

Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Balcar  
Funkce ve společnosti:  společník-statutární zástupce  
Telefon:     
Email:     

17.2.2 Autorský dozor 

Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Balcar   
Funkce ve společnosti:  společník-statutární zástupce  
Telefon:      
Email:    

17.2.3 Projektant č. 1 

Jméno a příjmení:   
Funkce ve společnosti:  zaměstnanec, společník  
Telefon:      
Email:     

17.2.4 Projektant č. 2 

Jméno a příjmení:   
Funkce ve společnosti:  zaměstnanec, společník  
Telefon:      
Email:      

17.2.5 Projektant č. 3 

Jméno a příjmení:   
Funkce ve společnosti:  zaměstnanec  
Telefon:     
Email:     

17.2.6 Projektant č. 4 

Jméno a příjmení:  
Funkce ve společnosti:  zaměstnanec  
Telefon:     
Email:     

 

17.2.7 Osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele vyjma záležitostí příslušící osobám 
uvedeným v odstavci 0 Smlouvy: 

Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Balcar  
Funkce ve společnosti: společník-statutární zástupce  
Telefon:      
Email:     
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Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou 
oprávněny zastupovat Zhotovitele v záležitostech týkajících se plnění Smlouvy. 

 Pojištění Díla 

18.1 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě pokrývající předmět plnění Smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši 
nejméně 5 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast nebude vyšší než 5 % z limitu pojistného plnění. 
Zhotovitel se zároveň zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě.  

18.2 Pojištění dle odstavce 18.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání 
Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele (adresované kontaktní osobě uvedené 
v odstavci 17.2.7 Smlouvy nebo doručené do datové schránky) tím, že doručí a předá Objednateli 
pojistnou smlouvu (postačuje prostá kopie) či obdobný doklad o trvání pojištění do 7 
kalendářních dnů od doručení této výzvy.  

18.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané Celkové ceně. 

 Poddodavatelé 

19.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 
osoby uvedené v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně 
„Poddodavatelé“). 

19.2 Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu 
podle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení. 

19.4 Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Objednateli. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  

19.4.1 prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný Poddodavatel nebo 

19.4.2 po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

 Ochrana osobních údajů 

20.1 Smluvní strany berou na vědomí, že:  

20.1.1 osobní údaje fyzických osob druhé Smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) 
uvedené ve Smlouvě jsou důvěrnými informacemi souvisejícími pouze s touto Smlouvou 
a mohou být využity pouze pro tento smluvní vztah, 

20.1.2 mají povinnost informovat subjekty osobních údajů (své zaměstnance či jiné fyzické 
osoby uvedené v této smlouvě na své straně) o předání osobních údajů jako součástí 
této Smlouvy, 

20.1.3 uvedené osobní údaje budou použity pro následující účely: 

a) plnění Smlouvy; 

b) evidence kontaktních informací Smluvních stran a ochrana práv; 

c) plnění zákonných povinností správců osobních údajů. 
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20.2 Právním základem pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  

20.2.1 oprávněný zájem Smluvních stran na plnění uzavřených smluv;  

20.2.2 oprávněný zájem Smluvních stran na evidenci uzavřených smluv a ochraně práv;  

20.2.3 plnění zákonných povinností Smluvních stran, zejména z oblasti daňové a účetní.  

20.3 Osobní údaje budou evidovány pro účel plnění uzavřených Smluv po dobu účinnosti Smlouvy, 
pro účely evidence a ochrany práv a pro účel plnění zákonných povinností po dobu plnění 
příslušných zákonných povinností.   

20.4 Smluvní strany se zavazují, že přijmou taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. 

20.5 Smluvní strany splní svoji informační povinnost vůči subjektům údajů, a to včetně informace  
o jejich právech:  

20.5.1 požadovat přístup k jejich osobním údajům;  

20.5.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 

20.5.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů; 

20.5.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  

20.5.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;  

20.5.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 

20.5.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 
osobních údajů.    

20.6 Smluvní strany se zavazují dodržovat ustanovení: 

20.6.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a  

20.6.2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zásady odpovědného zadávání 

21.1 Při zpracování Díla bude zohledněn požadavek Objednatele upřednostňovat ekologicky šetrná 
řešení, zejména budou zohledněny a uplatněny environmentální aspekty spočívající zejména ve 
snížení energetické náročnosti budovy (objektu), v omezení spotřeby energií, omezení spotřeby 
surovin, a možnosti využití recyklovaných stavebních materiálů. Zohlednění těchto požadavků 
bude konkretizováno v projektovém řešení, v technických zprávách, ve specifikacích a výpisech 
prvků a materiálů, které budou součástí Díla. Takto navrhované řešení nesmí vést vzhledem 
k povaze a smyslu Stavby k pořizování plnění nebo postupům, které odporují tzv. principům 3E, 
nebo jsou jinak nepřiměřené či diskriminační pro potenciální účastníky na zhotovitele Stavby. 

21.2 Zhotovitel vyvine úsilí všude tam, kde to bude možné a účelné, zapojit do plnění této Smlouvy 
osoby se zdravotním postižením. 

21.3 Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci Smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem Smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, zákaz výkonu nelegální práce 
apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (orgány inspekce práce, krajská hygienická stanice 
atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním Smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, může to být považováno jako podstatné 
porušení Smlouvy mající za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele. Bude-
li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany 
Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení 

http://sovz.cz/temata/tema1/
http://sovz.cz/temata/tema1/
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Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového 
rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li 
pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 
strany Zhotovitele, bude se jednat o podstatné porušení Smlouvy. 

21.4 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům za 
podmínek vycházejících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit fakturu poddodavateli za 
plnění související s předmětem Smlouvy nebo jeho části, a které Zhotovitel vyúčtoval 
Objednateli, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení platby za toto plnění od Objednatele. 

21.5 Objednatel preferuje, aby výstupy ze Smlouvy nebo jejich přílohy byly v průběhu plnění 
předávány v elektronické podobě, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. V případě předání 
výstupů ve fyzické (papírové) podobě je ze strany Objednatele preferováno vytištění na 
kancelářském papíru splňujícím kritéria pro získání označení „Ekoznačka EU“ (nebo obdobné). 

21.6 Zhotovitel se zavazuje přenést plnění povinností a závazků deklarovaných v rámci tohoto článku 
rovněž i na své poddodavatele. 

21.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 
v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného 
ustanovení Občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu GDPR. 

 Ostatní a závěrečná ujednání 

22.1 Má-li Zhotovitel datovou schránku, považují se veškeré zásilky zaslané Objednatelem za 
doručené dnem dodání do datové schránky Zhotovitele, a to včetně výpovědi Smlouvy. 

22.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce, pokud se Smluvní strany výslovně 
nedohodnou jinak. 

22.3 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek podle této Smlouvy. Ustanovení 
tohoto článku se nevztahuje na poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

22.4 Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

22.5 Pokud by jednotlivá ustanovení Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, 
nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného 
ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu  
a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných 
důvodů stala některá ujednání této Smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou 
tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a Smluvní strany prohlašují, že 
Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se  
o ustanovení, která oddělit nelze. 

22.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku. 

22.7 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
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22.8 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé této Smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, 
jakož i všech úkonů a okolností s touto Smlouvou a zadávacím řízením souvisejících. 

22.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním až do 31. 12. 2035. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby tuto povinnost splnili i jeho poddodavatelé. 

22.10 Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažené v této Smlouvě a jejích přílohách nejsou 
považovány za obchodní tajemství dle § 504 Občanského zákoníku. V případě, že by Zhotovitel 
trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním 
tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 
Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost 
Zhotovitel. 

22.11 Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající  
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. Totéž platí o postoupení Smlouvy. 

22.12 Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

22.13 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně, formou číslovaných dodatků, potvrzených 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. Ústní ujednání při provádění Díla jsou právně neúčinná. 

22.14 Smlouva je sepsána v českém jazyce. Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, 
prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,  
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
opatřeného časovým razítkem a podepsána elektronicky.  

22.15 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují svoje podpisy.  

Přílohy: 

Příloha č. 1 Kalkulace nabídkové ceny služeb 

Příloha č. 2 Plná moc Objednatele  

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 Architektonická studie 

 

Zhotovitel: 

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.  

Objednatel: 

ČR – Státní úřad inspekce práce 

Místo, datum V Hradci Králové dne dle el. 

podpisu   

Místo, datum V Opavě dne dle el. podpisu 

Jméno Ing. Zdeněk Balcar  Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn 

Pozice společník-statutární zástupce Pozice Generální inspektor SÚIP 

Podpis 

 

 

………………………………………………. 

Podpis 

 

 

………………………………………………. 
 
  



Příloha č. 1 Smlouvy

část Plnění dle Smlouvy bližší specifikace Nabídková cena v Kč bez DPH

část A zpracování projektové dokumentace 1 614 000,00

část B

zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi při 

zpracování projektové dokumentace

25 000,00

část C inženýrská činnost 151 000,00

část D autorský dozor 95 000,00

1 885 000,00

Kalkulace nabídkové ceny

NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
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    Příloha č. 2 Smlouvy 
PLNÁ MOC 

 
Objednatel 
ČR – Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
Zastoupený: Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem, generálním inspektorem SÚIP 
IČ: 75046962 
 
dále jen Objednatel 
 
Zplnomocňuje 
 
Zhotovitele: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. 
Sídlo:   Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové    
Zastoupen: Ing. Zděnkem Balcarem, společníkem-statutárním zástupcem    
IČ:    25297066     
 
 
k jednání jménem Objednatele a k jeho zastupování při právních jednáních, kterých je třeba pro 

zajištění stavebního povolení pro účely stavby „OIP Hradec Králové – přístavba budovy“. 

Zejména se jedná o podávání návrhů příslušným orgánům státní správy k zajištění správních 

rozhodnutí, získání všech potřebných podkladů, stanovisek, vyjádření a souhlasů potřebných pro 

uvedené správní řízení, nahlížení do příslušných správních spisů, podávaní ostatních návrhů a vyjádření 

jménem zmocnitele (tedy Objednatele), podání odvolání a jiných opravných prostředků a přebírání 

úřední korespondence jménem Objednatele. Dále k zastupování Objednatele při jednání s fyzickými  

i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy, se správci či majiteli inženýrských sítí, 

správci komunikací, toků a dalšími, s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou ve smyslu zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, včetně právních předpisů s ním souvisejících. 

 

Za Zhotovitele je oprávněn jednat Ing. Zděnek Balcar. 

 
 
V Hradci Králové dne dle el. podpisu   V Opavě dne dle el. podpisu 
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………. 
tuto plnou moc přijímám    Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
Ing. Zděnek Balcar     generální inspektor SÚIP 
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Seznam poddodavatelů 

Dodavatel Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s., IČO: 25297066, se sídlem Zemědělská 880, Hradec 
Králové, PSČ 500 03, jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem OIP Hradec Králové – 
přístavba budovy - projektová dokumentace - PD, AD, IČ, koordinátor BOZP II, tímto v souladu s § 105 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, 
že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé: 

PODDODAVATEL Č. 1 

Jméno poddodavatele Prodin a.s. 

IČO 25292161 

Sídlo / místo podnikání / bydliště K Vápence 2745, 530 02 Pardubice 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

Zdravotechnika, vzduchotechnika, vytápění 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 
z nabídkové ceny 

25 % 

 

PODDODAVATEL Č. 2 

Jméno poddodavatele Jakub Seidl 

IČO 64797520 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
třída Edvarda Beneše 1565/2, 500 12, Hradec Králové 
- Nový Hradec Králové 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 
z nabídkové ceny 

5 % 

V Hradci Králové dne dle el. podpisu 

Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s 

Ing. Zděnek Balcar, společník-statutární zástupce 
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