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SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“): 

 

OBJEDNATEL 

Název: Statutární město Chomutov 

Statutární zástupce: JUDr. Marek Hrabáč, primátor 

Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

IČO: 00261891 

DIČ: CZ00261891 

Bankovní spojení:

Zástupce objednatele: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL 

Název: SILNICE GROUP a.s. 

Statutární zástupce:  předseda představenstva 

 místopředseda představenstva  

 (každý samostatně) 

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1 – Nové Město 

IČO: 62242105 

DIČ: CZ62242105 

Zápis v obchodním rejstříku: MS Praha, oddíl B, vložka 12069 

Bankovní spojení:

Zástupce zhotovitele:  manažer výrobní divize SZ 

 vedoucí stř. HSV 

 projektový manažer 

Číslo smlouvy: 232015 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(společně dále také jen „Strany“, nebo jednotlivá „Strana“) 
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod 

názvem: „Obnova povrchu komunikací v ulici Březenecká a Pod Strážištěm, Chomutov “. 

  

1. Předmět Smlouvy 
 

1.1 Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „Obnova povrchu 

komunikací v ulici Březenecká a Pod Strážištěm, Chomutov“ (dále jen „Zakázka“). 

1.2 Zhotovitel musí pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované 

podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C – Technické zadání a 

v Příloze 1: Rozpočet (dále jen „Dílo“). 

1.3 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v Příloze 

č. 1: Rozpočet (Nabídková částka) v celkové výši v Kč bez DPH: 17.249.830,22, 

upravenou způsobem podle článku 11.1. 

 

2.   Účel Smlouvy 

2.1  Účelem Smlouvy je provedení obnov povrchů v ulicích Březenecká (úsek SHELL – Pod 
Strážištěm) a Pod Strážištěm (úsek 1 a 3 definovaný projektovou dokumentací). Jedná 
se obnovu stávajících asfaltových krytů komunikací, stávajících zálivů nástupišť BUS a 
stávajících přechodových ostrůvků. Součástí díla je taktéž položení chrániček 
metropolitní sítě a veřejného osvětlení. 

 
2.2  Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou 

znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si 

maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy.  

 

3. Obsah Smlouvy 

3.1  Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:  

I/  Část A – Obecné smluvní podmínky;  

II/ Část B – Zvláštní smluvní podmínky;  

III/  Část C – Technické zadání;  

IV/  Část D – Ostatní přílohy Smlouvy: 

 i/ Příloha 1: Rozpočet;  

3.2  Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se 
doplňující součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty   a 
jejich části následující pořadí závaznosti:  

I/  Základní údaje (článek 4.1);  

II/  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo;  
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IV/  Část B – Zvláštní smluvní podmínky;  

V/  Část A – Obecné smluvní podmínky;  

VI/  Část C – Technické zadání;  

VII/  Část D –Ostatní přílohy Smlouvy v následujícím pořadí:  

         i/ Příloha 1: Rozpočet;   
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4. Základní údaje 

4.1   Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá 
ustanovení Části A – Obecné smluvní podmínky a Části B – Zvláštní smluvní podmínky 
tam, kde tato ustanovení předpokládají doplnění nebo podrobnější specifikaci:  

Název ustanovení Číslo 
ustanovení 

Údaje 

Postupné milníky 1.1 Nepoužije se 
 

Režie 1.1 Výrobní režie ve výši 5 %, správní režie ve výši 
5 %. 

Základní datum 1.1 21.02.2023 

Zisk 1.1 Ve výši 5 %.  

Sekce 1.1 Nepoužije se 

Další formy komunikace 1.3 Emailem 

Omezení odpovědnosti 1.8 Nepoužije se 

Právo přístupu na 
staveniště 

2.1 Zhotoviteli bude Staveniště předáno ke Dni 
zahájení. 

Prohlídka staveniště 2.2 Fyzická prohlídka Staveniště neproběhla. 

Kontrola údajů a 
dokumentů 

2.3 Nepoužije se. 

Povolení konat 3.1 Povolení konat vyžadují následující úkony 
Zástupce objednatele, které: 
a) mají dopad na cenu,  
b) mají dopad na termín.  
Povolení konat je za Objednatele oprávněn 
vyda  1. náměstek primátora a 

vedoucí odboru 
rozvoje a investic. 

Zástupce objednatele 3.1 Pavepro s.r.o. 
V lukách 2887/18, Horní Počernice, 193 00 
Praha 9, IČO: 09323988

Zástupce zhotovitele 4.1 projektový manažer 
I zástupce projektového 
manažera 

Claim na dodatečnou 
platbu 

6.3 Použije se Metodika pro řízení změn při 
výstavbě (ČAS, 2020, 1. vydání). Dostupná na 
https://www.koncepcebim.cz/738-
metodika-pro-rizeni-zmen-pri-vystavbe 

Sleva 6.3.1 Nepoužije se.  

Finanční záruka za 
splnění smlouvy 

8.1 10 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky v listinné podobě. 

Finanční záruka za 
odstranění vad 

8.2 5 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky v listinné podobě.  

Smluvní pokuta 8.3 a) za nedodržení Doby pro dokončení ve výši 
0,05 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den 
prodlení 
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b) za nepředložení Počátečního 
harmonogramu ve výši 500,- Kč/den 
prodlení 
c) za nepředložení nebo neudržení platnosti 
bankovní záruky ve výši 0,03 % z Nabídkové 
částky (bez DPH)/den prodlení 
d) za nepředložení nebo neudržení platnosti 
pojistné smlouvy ve výši 0,03 % z Nabídkové 
částky (bez DPH)/den prodlení 
e) za neodstranění vady Díla ve výši 2000,- 
Kč/den prodlení 
 

Maximální celková výše smluvních pokut 
uhrazených zhotovitelem za porušení 
Smlouvy dle čl. 8.3. nepřesáhne částku  
100 % z Nabídkové částky (bez DPH). 

Lhůta pro Den zahájení 9.2 Dle smluvních podmínek 

Doba pro dokončení 9.3 105 dnů ode Dne zahájení.1 

Požadavky na 
harmonogram včetně 
úrovně jeho členění 

9.5 Použije se Metodika pro časové řízení, ČAS, 
2020, 1. vydání. Dostupná na 
https://www.koncepcebim.cz/737-
metodika-pro-casove-rizeni  

Metoda měření 11.1 Metody měření budou uvedeny 
v položkovém rozpočtu 

Cenová soustava 12.2 ÚRS 

Záruční doby 13.2 Záruční doba Díla je 60 měsíců. 

Subjekt jmenující 
adjudikátora 

15.2 a 
Příloha 2 

Nepoužije se.  

Soud 15.3 Obecný soud Objednatele. 
 

4.2  Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel.  

4.3 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Statutárního města Chomutova 

č. 289/23 ze dne 17.04.2023.  

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly  

a s jejím obsahem souhlasí.  

V _____________ dne _________                   V Praze dne _________ 

 

_____________     _____________ 

Za Objednatele:          Za Zhotovitele:   

                                                           
1  Doba pro dokončení Díla je předmětem hodnocení nabídek podaných k Zakázce. Nabídne-li Zhotovitel kratší Dobu pro 

dokončení Díla, bude uvedena tato kratší Doba pro dokončení Díla.  

Digitálně podepsal 

Datum: 2023.06.06 10:14:21 
+02'00'

JUDr. Marek Hrabáč
Důvod podpisu:
Schvaluji
tento dokument.
07.06.2023
10:06
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