



VPSHX001R7Q1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
Sídlo:
Zastoupená: ředitelem školy vrchním radou plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, MBA
IČO: 64422402
DIČ: CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3
zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA
- ředitel školy

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Stískal, Mgr. Libor Krejčí
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/název/jméno a příjmení ENEVO s.r.o.

Sídlo/místo podnikání,

popřípadě místo trvalého pobytu: 766 01 Valašské Klobouky – Lipina 88

Zastoupená jednatelem společnosti Tomášem Divišem

IČO: 05789630

DIČ: CZ05789630

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: pan Tomáš Diviš

Ve věcech technických je oprávněn jednat: pan Tomáš Diviš, pan Josef Šimoník

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98050
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatel zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.



VPSHX001R7Q1

2. Specifikace díla:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede v souladu s podmínkami této smlouvy, na základě zadávací dokumentace – výzvy k podání nabídek evidované pod č.j.:VPŠH-1102-2/2023-EU a dokumentace pro výběr dodavatele stavby Rekonstrukce lokálních kotelen z dubna 2023 zpracované Ing. Milanem Moravcem, Krňovská 838, 763 12 Vizovice a nabídkového výkazu výměr - položkových rozpočtů, který je přílohou č.1 této smlouvy, dodávku díla **“Rekonstrukce lokálních kotelen”**.
- 2.2. Předmětem díla je také provedení všech zkoušek, revizí, které jsou vyžadovány platnými předpisy a vyhláškami. Předmětem díla je rovněž bezplatné odstraňování oprávněných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí díla a vad na díle v záruční době, v termínech uvedených ve smlouvě.
- 2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.5.2023, která byla na základě výsledku veřejné zakázky “Rekonstrukce lokálních kotelen” zadané v otevřené výzvě zveřejněné na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zakázky N006/23/V00013452 vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na budově B-30 a B-33 dne 3. 7. 2023 (předpoklad zahájení). Provádění díla bude probíhat dle časového harmonogramu, který je uveden v příloze č.2 této smlouvy.
2. Zhotovitel zahájí práce na budově B-36 dne 31. 7. 2023 (předpoklad zahájení). Provádění díla bude probíhat dle časového harmonogramu, který je uveden v příloze č.2 této smlouvy.
3. Zhotovitel dokončí dílo v celém rozsahu a předá jej protokolárně (po objektech) objednateli do 18.8.2023.
4. Místem provedení díla jsou objekty B-30 - internát B (na pozemku p.č. 2003/11), B-33 (na pozemku p.č. 2004/2) a B-36 kuchyňský blok (na pozemku p.č. 2003/10) v areálu školy Zlínská 991, Holešov. Pozemky a stavby jsou zapsané na LV 2010 pro obec a k.ú. Holešov.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla:

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
Kotelna B-30	1 809 215,50 Kč	379 935,26 Kč	2 189 150,76 Kč
Kotelna B-33	383 130,75 Kč	80 457,46 Kč	463 588,21 Kč
Kotelna B-36	1 157 902,93 Kč	**	1 157 902,93 Kč
Cena díla celkem	3 350 249,18 Kč	460 392,72 Kč	3 810 641,90 Kč

**** U objektu B-36 podléhá plnění režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e, zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**



VPSHX001R7Q1

2. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 3 350 249,18,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony třístapadesát tisíc dvěstěčtyřicetdevět korun a osmnáct haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 3 810 641,90 Kč s DPH (slovy: tři miliony osmsetdeset tisíc šestsetčtyřicetjedna korun a devadesát haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude uvedena i proplácena v Kč.
5. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený odpovědnou osobou objednatele. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.
6. Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohu.
7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
8. Závěrečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla.
9. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
10. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek V.

Způsob zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi.
4. V souladu se zákonem č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích bude na stavbě



prováděna činnost koordinátora BOZP na staveništi. Náklady na tuto činnost hradí objednatel.

5. K provádění zkoušek, revizí bude přizván objednatel. V případě, že zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, může objednatel výsledky zkoušky odmítnout a výsledný doklad nepřijmout.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní náklad dílo odkrýt. V případě, že bude zhotovitel provádět zkoušky, vyzve objednatele k účasti nejméně 3 dny předem.
7. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k veškerým činnostem, které souvisejí s plněním smlouvy. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje zhotovitel stavby ve spolupráci s objednatelem a autorským dozorem projektanta nejméně jedenkrát za 14 dní kontrolní dny.
9. Práce budou probíhat bez omezení provozu prostor budovy nedotčených stavbou v souladu s předloženým časovým harmonogramem prací, který je přílohou č.2 této smlouvy. Vlastní realizace stavby nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

Článek VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek VII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek VIII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v den zahájení stavebních prací a to prostě práv třetích osob a v souladu s podmínkami smlouvy.



2. Zhotovitel zajistí vyklizení staveniště do předání a převzetí díla na své náklady provede úklid pozemku, včetně likvidace zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pracích které provádí stavební deník s denními záznamy, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje o průběhu prací a o provádění zkoušek. Deník bude kontrolován objednatelem. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele, je objednatel povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu.

Článek IX.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů,
 - b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.



VPSHX001R7Q1

4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI.

Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět smlouvy pro vady díla užívat. "
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě pět (5) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní oprávněný nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. U vady díla bráníci provozu díla do druhého (2) pracovního dne od prokazatelného písemného oznámení.
4. Za provedení oznámení vady díla se považuje u vad bránících provozu jejich nahlášení telefonem a následně písemné oznámení. U ostatních závad písemné oznámení. Za písemné oznámení se považuje i fax nebo e-mail.

Článek XII.

Smluvní pokuty, sankce

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.
4. Pokud zhotovitel v souladu s čl. XI odst.3 nedodrží dohodnutý termín odstranění vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.



6. V případě porušení jakýchkoli povinností vyplývajících z čl. XIV. této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
8. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

Článek XIII. **Ostatní ujednání**

1. Objednatel předá zhotoviteli předmětnou dokumentaci pro výběr dodavatele ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě nejpozději týden před zahájením prací.
2. Zhotovitel před zahájením prací vyhotoví seznam realizačního týmu, tj. jmenný seznam pracovníků, na základě kterého budou pracovníkům vystavena oprávnění ke vstupu do areálu. Seznam bude dle potřeb zhotovitele aktualizován s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
3. Ke změně poddodavatele, může při zhotovení díla dojít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud to budou právní a další závazné předpisy umožňovat.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, zejména postoupení pohledávky zhotovitele na další subjekty.
6. Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s realizací díla dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.



Článek XIV.

Odpovědné veřejné zadávání

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.
2. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.
3. Zhotovitel se analogicky ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona zavazuje, že za účelem zajištění předmětu plnění dle smlouvy bude zaměstnávat alespoň 1 osobu znevýhodněnou na trhu práce (např. absolvent, osoba se zdravotním postižením, osoba starší 55 let, osoba po mateřské či rodičovské dovolené, osoba nekvalifikovaná nebo s nízkou kvalifikací či dlouhodobě nezaměstnaná). Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění povinnosti dle první věty tohoto odstavce i prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba znevýhodněná na trhu práce zúčastněná na plnění dle této smlouvy v pracovněprávním vztahu k poddodavateli zhotovitele, **nebo** zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla po dobu 10 pracovních dnů podílel alespoň jeden (1) student vysokoškolského studia technického oboru. Splnění podmínky zhotovitel doloží písemným potvrzením o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně studijního oboru a potvrzením o studiu na příslušné vysoké škole, a to nejpozději při předání díla.
4. V případě, že dojde ke změně osoby znevýhodněné na trhu práce v průběhu plnění této smlouvy, zavazuje se zhotovitel oznámit objednateli takovouto změnu a předložit objednateli pracovněprávní vztah a doklad prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce. Uvedená povinnost zhotovitele se vztahuje rovněž na případ změny v poddodavatelském systému. Zhotovitel se zavazuje provádět změny v seznamu poddodavatelů jen s předchozím písemným souhlasem objednatele a předložit v takovém případě objednateli aktualizovaný seznam svých poddodavatelů.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Osoby určené k jednání ve věcech technických uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě formou dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné



VPSHX001R7Q1

změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je podepsána elektronicky, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Příloha č.1	Nabídkový výkaz výměr - položkový rozpočet
Příloha č.2	Časový harmonogram
Příloha č.3	Kopie výpisu z obchodního rejstříku

č.j. VPŠH-1102-13/2023-EU

V Holešově

Ve Valašských Kloboukách

dle data elektronického podpisu

dle data elektronického podpisu


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Datum: 2023.06.06
10:35:19 +02'00'

vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA
ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově



Datum: 2023.06.06 11:29:32
+02'00'

Tomáš Diviš
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce lokálních kotelen - B-30 INTERNÁT "B"

Misto B-30 Internát "B"

Objednatel: **Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstv** IČ: **64422402**
Zlínská 991 DIČ: **CZ64422402**
76901 Holešov

Zhotovitel: **ENEVO s.r.o.** IČ: **05789630**
88 DIČ: **CZ05789630**
76601 Valašské Klobouky - Lipina

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	1 473 879,00	209 249,50	1 683 128,50
MON	70 400,00	24 287,00	94 687,00
Vedlejší náklady	0,00	31 400,00	31 400,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 544 279,00	264 936,50	1 809 215,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 809 215,50 CZK
Základní DPH	21 %	379 935,26 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 2 189 150,76 CZK


v _____ dne _____

 
Datum: 2023.06.06 11:29:56
+02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 196,01
722	Vnitřní vodovod	PSV			40 194,76
723	Vnitřní plynovod	PSV			51 875,41
731	Kotelny	PSV			829 257,00
732	Strojovny	PSV			581 165,28
733	Rozvod potrubí	PSV			69 289,29
734	Armatury	PSV			102 270,75
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 151,00
783	Nátěry	PSV			1 729,00
M21	Elektromontáže	MON			94 687,00
VN	Vedlejší náklady	VN			31 400,00
Cena celkem			1 544 279,00	264 936,50	1 809 215,50

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce lokálních kotelen - B-30 INTERNÁT "B"
O:	B-30 Internát "B"

[illegible]

26	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 20												
27	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m												
Díl:	731	Kotelny				829 257,00		714 606,00		114 651,00		0,00424		2,36125
28	731200828R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 100 kW												
29	7-736-702-448	Plynový nástěnný kondenzační kotel s hliníkovým výměníkem o jmenovitém tepelném výkonu 19,0-94,5 kW při tepelném spádu 80/60 °C a 20,8-99,5 kW při 50/30 °C. Účinnost kotle 108,7% při tep. spádu 37/30°C a 98,6% při 80/60°C; spotřeba zemního plynu 10,21 m³/h. Zbytková dopravní výška kotlového čerpadla při dt=20K 400 mbar, max. provozní tlak 6 bar, hmotnost kotle 74 kg, el. příkon vč. čerpadla 271 W												
30	7-736-702-216	Čerpadlová skupina/přípojení pod kotel výkonu 100 kW, vč. tepelné izolace, čerpadla (s parametry viz. položka 29) a pojistného ventilu												
31	7-738-505-224	Kaskádová jednotka pro 4 kotle výkonu 100 kW, montážní rám, včetně potrubí, sběrač/rozdělovač a anuloid												
32	731249128R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW												
33	722234233R00	Demineralizační filtr pro plnění topných systémů 6/4" vč. náplně a náhradní náplně, výška 625 mm / DN 185 mm. Kapacita filtru při tvrdosti vody ve vodovodu 3,6 mmol/l bude min. 170 l												
34	8-709-000-9	Sada kouřovodu DN 250 zákl. kaskád. B23p+CO												
35	8-709-008-4	Sada kouřovodu DN 110 připoj. kaskád. B23p												
36	731412552R00	Kus prodlužovací odkoufení DN 250 mm PP dl. 1,0 m												
37	731412563R00	Koleno 87° DN 250 mm PP												
38	731412559R00	Vložka distanční DN 250 mm												
39	8-709-000-9	Sada sání vzduchu pro kotle DN 250 zákl. kaskád. B23p												
40	731412552R00	Kus prodlužovací odkoufení DN 250 mm PP dl. 1,0 m												
41	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie kruhové do d 250 mm, sání vzduchu												
42	7-747-300-103	Neutralizační zařízení kondenzátu pro kotelnu do výkonu 400 kW, pro kotle s hliníkovým výměníkem – plastová nádoba s neutralizačním oddílem, vč. granulátu.												
43	731310811R00	Demontáž kouřovodu DN 350 včetně komínu.												
44	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m												
45	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m												
Díl:	732	Strojovny				581 165,28		552 384,00		28 781,28		0,62468		0,18716
46	732214813R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l												
48	732110812R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm												
49	732111132R00	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m												
50	732111232R00	Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125												
51	732111322R00	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 65												
52	732111318R00	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50												

53	732421313R00	Čerpadlo oběhové s proměnnými otáčkami Q= 9 m3/h, H= 4 m, el. příkon 15-333 W, el. proud 0,18-1,55 A											
54	732219345R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 1,6/1,0, do 1000 l											
55	732331519R00	Nádoba expanzní tlaková s membránou, objem 200 l, 6 bar											
56	48431330R	Předávací stanice pro ohřev teplé vody 20 K/400 kW, TPZOTV401-HL-01, bez akumulačních nádrží (stávající), viz. list Specifikace OPS, včetně uvedení do provozu											
57	732239101R00	Montáž předávací stanice pro ohřev TV o výkonu 400 kW											
58	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m											
Díl: 733		Rozvod potrubí				69 289,29		49 687,00		19 602,29		0,46562	0,35382
59	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80											
60	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32											
61	733121125R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm											
62	733121124R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,6 mm											
63	733121214R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 31,8 x 2,6 mm											
64	631547223R	Pouzdro potrubní izolační D/tl. 89/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou											
65	631547322R	Pouzdro potrubní izolační D/tl. 76/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou											
66	631547015R	Pouzdro potrubní izolační D/tl. 35/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou											
67	722182016R00	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do DN 100, lepení											
68	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m											
Díl: 734		Armatury				102 270,75		85 819,00		16 451,75		0,29416	0
69	734113118R00	Kohout kulový uzavírací DN 80 s nav.přírubou											
70	734113117R00	Kohout kulový uzavírací DN 65 s nav.přírubou											
71	734293227R00	Filtr, vnitřní-vnitřní závit FIV.08412 DN 65											
72	734243127R00	Ventil zpětný závitový DN 65											
73	734293127R00	Ventil směšovací třicestný k _v = 18, DN 32											
74	734413133R00	Teploměr TP 120 A, D 80 / dl.jímky 75 mm											
75	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí závitový DN 15											
76	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160											
77	734255132R00	Ventil pojistný závitový DN 25 x 3,0 bar											
78	55121694R	Ventil vyvažovací závitový s vypouštěním DN 40, např. Stad											
79	210230132R00	Kohout manometrový, zkušební Jt 25											
80	734233113R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 25											
81	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automatický závitový DN 15											
82	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m											
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 151,00		345,00		2 806,00		0,00759	0
83	767883111R00	Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, FGRS											
Díl: 783		Nátěry				1 729,00		560,00		1 169,00		0,00378	0

	TPZOTV401-ZL-01	Primár teplotní spád - Zima / Léto	80/25°C 65/25°C		
	PN 16/10 (PV 10)	Sekundár teplotní spád	10/55°C	počet	
pozice	armatura	označení armatury	typ armatury	kusů	DN (G)
Primární okruh - přívod [401kW]					
KK1	Uzavírací kohout		Navařovací, PN40, 200°C, páka		
T1	Teploměr axiální		ETR D80, 0-200°C, L=105mm		
F1	Filtr		Příruba, PN16, 150°C		
RVP3	Směšovací / Regulační ventil		Závit, PN16, 120°C, zdvih 20mm, Kvs 25,0 m3/h		
	Pohon směšovacího / regulačního ventilu		400N, 30s, zdvih 5,5mm, 130 °C, havarijní funkce, ruční ovládání		
VK1	Vypouštěcí kohout		Navařovací x Závit, PN40, 200°C, páka, se zátkou		
Primární okruh - vrat [401kW]					
KK1	Uzavírací kohout		Navařovací, PN40, 200°C, páka		
T1	Teploměr axiální		ETR D80, 0-200°C, L=105mm		
ZK1	Zpětná klapka		Mezi příruby, PN40, 300°C		
M1	Manometr		312 D80, 0-2,5 Mpa		
	Manometrový 3 cest. kohout		Závit MF, PN25, 120°C, páka		
	Manometrická smyčka		Zahnutá přivařovací KSU G1/2"		
SC3	Směšovací čerpadlo		MAGNA1 40-60 F N 220, PN10, 110°C		
VK1	Vypouštěcí kohout		Navařovací x Závit, PN40, 200°C, páka, se zátkou		
Deskový výměník [401kW]					
DV3	Deskový výměník		CB110-46H, PN25, 225°C, nerezový pájený mědi		
	Tepelná izolace		typu A, do 130°C		
Sekundární okruh - přívod [401kW]					
KK3	Uzavírací kohout s filtrem		Závit FF, PN10, 150°C, páka		
T3	Teploměr axiální		ETR D80, 0-120°C, L=105mm		
M3	Manometr		312 D80, 0-1,0 Mpa		
	Uzavírací kohout s vyp.		Závit FF, PN25, 80°C, páka		
VK3	Vypouštěcí kohout		Závit MF, KFE, PN16, 120°C, páka		
Sekundární okruh - vrat [401kW]					
KK3	Uzavírací kohout		Závit FF, PN10, 150°C, páka		
T3	Teploměr axiální		ETR D80, 0-120°C, L=105mm		
ZK3	Zpětná klapka		Závit FF, PN16, 90°C		
NC3	Nabíjecí čerpadlo		MAGNA1 40-60 F N 220, PN10, 110°C		
PV3	Pojistný ventil		Otevírací tlak Po pro topení 10bar, PN16, 120°C		
OV3	Odvzdušňovací ventil		Závit, PN10, 120°C		
	Uzavírací kohout s vyp.		Závit FF, PN25, 80°C, páka		
VK3	Vypouštěcí kohout		Závit MF, KFE, PN16, 120°C, páka		
Řídicí systém - Siemens					
R	Regulátor stanice		RVD255/109-A, typ zařízení 0-10		
	Montážní sokl		AGS26X		
TC1	Teplotní čidlo - jímkové		QAZ21.5220, LG-Ni1000, 2 m, 0...+95°C		
	Ochranná jímka		QAZ.100JIMKA, G1/2", PN10, L=100mm, poniklovaná		
TC3	Teplotní čidlo - ponorné		QAE26.91, LG-Ni1000, L=125mm, PN40, -50...+180°C		
	Čidlo zaplavení				
	Čidlo prostoru				

	TPZOTV401-ZL-01	Primár teplotní spád - Zima / Léto	80/25°C 65/25°C		
	PN 16/10 (PV 10)	Sekundár teplotní spád	10/55°C		
pozice	armatura	označení armatury	typ armatury		
Teplá voda [401kW] - dodáno samostatně					
KK3	Uzavírací klapka		Závit FF, PN10, 150°C, páka		
T3	Teploměr axiální		ETR D80, 0-120°C, L=105mm		
Studená voda [401kW] - dodáno samostatně					
KK3	Uzavírací kohout s filtrem		Závit FF, PN10, 150°C, páka		
V3	Vodoměr studené vody		Domovní vodoměr do 50°C, 10m3/h (Q3 = 16m3/h), PN16		
M3	Manometr		312 D80, 0-1,0 Mpa		
	Uzavírací kohout s vyp.		Závit FF, PN25, 80°C, páka		
ZK3	Zpětná klapka		Závit FF, PN16, 90°C		
PV3	Pojistný ventil		Otevírací tlak Po pro topení 10bar, PN16, 120°C		
KK6	Uzavírací kohout		Závit FF, PN10, 150°C, páka		
KK3	Uzavírací kohout		Závit FF, PN10, 150°C, páka		
Cirkulace [401kW] - dodáno samostatně					
KK3	Uzavírací kohout s filtrem		Závit FF, PN10, 150°C, páka		
CC3	Cirkulační čerpadlo		ALPHA2 25-80 N 180, PN10, 110°C		
ZK3	Zpětná klapka		Závit FF, PN16, 90°C		
T3	Teploměr axiální		ETR D80, 0-120°C, L=105mm		
VV3	Vyvažovací ventil		Závit FF, PN25, 120°C, páka		
Řídicí systém - dodáno samostatně					
HT3	Havarijní termostat		RAK-TW.1200B-H, s nastavením pod krytem, 40-120°C		
TC31, TC32	Teplotní čidlo - jímkové		QAZ21.5220, LG-Ni1000, 2 m, 0...+95°C		
	Ochranná jímka		ALT-SSF200, G1/2", PN40, L=200mm, nerez		

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce lokálních kotelen - B-33 Zdravotní zařízení

Misto B-33 Zdravotní zařízení

Objednatel: **Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstv** IČ: **64422402**
Zlínská 991 DIČ: **CZ64422402**
76901 Holešov

Zhotovitel: **ENEVO s.r.o.** IČ: **05789630**
88 DIČ: **CZ05789630**
76601 Valašské Klobouky-Lipina

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	23 746,48	32 494,82	56 241,30
PSV	210 185,60	60 608,84	270 794,44
MON	31 495,00	12 600,00	44 095,00
Vedlejší náklady	0,00	12 000,00	12 000,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	265 427,08	117 703,66	383 130,74


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	383 130,75 CZK
Základní DPH	21 %	80 457,46 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 463 588,21 CZK


v _____ dne _____

 Datum: 2023.06.06 11:30:29
+02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			44 668,21
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			338,10
96	Bourání konstrukcí	HSV			269,85
97	Prorážení otvorů	HSV			10 965,14
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 153,19
722	Vnitřní vodovod	PSV			29 747,23
723	Vnitřní plynovod	PSV			6 048,28
724	Strojní vybavení	PSV			7 054,22
731	Kotelny	PSV			73 454,30
732	Strojovny	PSV			71 912,90
733	Rozvod potrubí	PSV			25 997,46
734	Armatury	PSV			22 596,77
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 369,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			28 668,00
783	Nátěry	PSV			793,09
M21	Elektromontáže	MON			44 095,00
VN	Vedlejší náklady	VN			12 000,00
Cena celkem			265 427,08	117 703,66	383 130,74

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce lokálních kotelen - B-33 Zdravotní zařízení
O:	B-33 Zdravotní zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				44 668,21		22 788,41		21 879,80		1,6554
1	612430020RA0	Omítka sanační tl. 25 mm, 1vrstvá - zasol. střední										
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce										
2	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách										
Díl:	96	Bourání konstrukcí										
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého										
Díl:	97	Prorážení otvorů										
4	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %										
5	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm										
Díl:	721	Vnitřní kanalizace										
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm										
7	721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm										
8	55162150.AR	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30										
9	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm										
10	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m										
Díl:	722	Vnitřní vodovod										
11	722172615R00	Potrubí plastové PP-R s výstužnou vložkou, bez zednických výpomocí, D 50 x 6,9 mm, PN 16										
12	722172613R00	Potrubí plastové PP-R s výstužnou vložkou, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16										
13	722172632R00	Potrubí plastové PP-R s výstužnou vložkou, bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20										
14	631547118R	Pouzdro potrubní izolační D/tl. 54/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou										
15	631547015R	Pouzdro potrubní izolační D/tl. 35/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou										
16	631547014R	Pouzdro potrubní izolační D/tl. 28/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou										
17	722182016R00	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do DN 100, lepení										
18	722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit. DN 25 mm										
19	725530151R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 25 mm										

20	722235523R00	Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit FIV.08412, DN 25 mm										
21	722235643R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, FIV.08406, DN 25 mm										
22	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50										
23	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m										
Díl:	723	Vnitřní plynovod				6 048,28		3 820,49		2 227,79		0,07079
24	723150801R00	Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného D 32 mm										
25	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 20										
26	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 mm										
27	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm										
28	723235113R00	Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit DN 25 mm										
29	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m										
Díl:	724	Strojní vybavení				7 054,22		6 549,00		505,22		0,02412
30	724132122R00	Cirkulační čerpadlo TV DN 25										
Díl:	731	Kotelny				73 454,30		65 661,55		7 792,75		0,00076
31	731200826R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 60 kW										
32	7-736-700-885	Plynový nástěnný kondenzační kotel s hliníkovým výměníkem o jmenovitém tepelném výkonu 33,7 kW při teplem spádu 80/60 °C a 35 kW při 50/30 °C. Účinnost kotle 101,8% při tep. spádu 50/30°C a 96,5% při 80/60°C; spotřeba zem. plynu 3,6 m3/h. Zbytková dopravní výška kotlového čerpadla při dt=20K 263 mbar, max. provozní tlak 3 bar, hmotnost kotle 48 kg, el. příkon 97 W										
33	731249128R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW										
34	731412221R00	Odkouření koaxiální vodorovné 80/125 mm PP dl.1,0m										
35	731412251R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 0,5 m										
36	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m										
Díl:	732	Strojovery				71 912,90		63 561,00		8 351,90		0,12334
37	732214813R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l										
38	732212815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l										
39	732421313R00	Čerpadlo oběhové s proměnnými otáčkami Q= 4 m3/h, H= 3 m, el. příkon 9-103 W, el. proud 0,09-0,91 A										
40	732349101R00	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků- průtok 4 m³/hod										
41	4843875350R	Ohřívav vody zásobníkový nepřímotopný stacionární s připojením v horním víku pro instalaci pod závěsné kotle, objem 144 l, topný výkon 32 kW, plocha výměníku 1,45 m²										
42	732219336R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 2,5/0,6,do 1600 l										

43	732331517R00	Nádoba expanzní tlaková s membránou, objem 100 l, 6 bar										
44	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m										
Díl: 733 Rozvod potrubí						25 997,46		18 139,77		7 857,69		0,22388
45	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80										
46	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32										
47	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50										
48	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32										
49	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25										
50	631547319R	Pouzdro potrubní izolační D/tl. 60/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou										
51	631547215R	Pouzdro potrubní izolační D/tl. 35/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou										
52	722182016R00	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do DN 100, lepení										
53	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m										
Díl: 734 Armatury						22 596,77		19 141,90		3 454,87		0,01581
54	734233116R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 50										
55	734233114R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 32										
56	734233113R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 25										
57	734293127R00	Ventil směšovací třícestný závitový k _v = 18, DN 32										
58	734293226R00	Filtr, vnitřní-vnitřní závit FIV.08412 DN 50										
59	734243126R00	Ventil zpětný závitový DN 50										
60	734413133R00	Teploměr TP 120 A, D 80 / dl.jímky 75 mm										
61	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí závitový DN 15										
62	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160										
63	210230132R00	Kohout manometrový, zkušební Jt 25										
64	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automatický závitový DN 15										
65	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m										
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 369,00		145,00		1 224,00		0,0033
66	767883111R00	Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, FGRS										
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						28 668,00		12 060,00		16 608,00		0,25584
67	777615110RAF	Oprava betonové podlahy, povrch epoxidový nátěr , opravovaná plocha do 50 %										
Díl: 783 Nátěry						793,09		265,45		527,64		0,00174
68	783426760R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní										
69	783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email										
Díl: M21 Elektromontáže						44 095,00		31 495,00		12 600,00		0
70	7738112369	Ekvitermní regulace RC 310 bílá										
71	7738503911	Kaskádový modul MC 400 s čidlem do anuloidu										
72	7738110138	Modul MM 100-C pro 2 topné okruhy se smešovačem										

73	MaR	Servopohon ARA 230 V - 3-bodový										
74	67902791	Ventil třicestný pro ohřev TV 1" G-SU										
75	7719001833	VF-čidlo teploty výstupní vody (NTC 12K)										
76	210190001R00	Montáž kaskádové ekvitermní regulace										
Díl:	VN	Vedlejší náklady				12 000,00		0,00		12 000,00		0
77	004111020R	Vypracování dokumentace skutečného provedení										
78	005231010R	Revize										
79	005231030R	Uvedení do provozu										

Celkem	383 130,75
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce lokálních kotelen - B-36 Kuchyňský blok

Misto **B-36 Kuchyňský blok**

Objednatel: **Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstv** IČ: **64422402**
Zlínská 991 DIČ: **CZ64422402**
76901 Holešov

Zhotovitel: **ENEVO s.r.o.** IČ: **05789630**
88 DIČ: **CZ05789630**
76601 Valašské Kloboučky-Lipina

Rozpis ceny			
	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	15 187,40	25 188,40	40 375,80
PSV	823 580,49	181 559,65	1 005 140,14
MON	70 100,00	24 287,00	94 387,00
Vedlejší náklady	0,00	18 000,00	18 000,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	908 867,89	249 035,05	1 157 902,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	přenesená daňová povinnost CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 157 902,93 CZK
Základní DPH	21 %	přenesená daňová povinnost CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	1 157 902,93 CZK
--------------------------	-------------------------


v _____ dne _____

Datum: 2023.06.06 11:31:02
+02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			705,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			31 206,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 387,80
97	Prorážení otvorů	HSV			7 077,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 687,96
722	Vnitřní vodovod	PSV			31 695,85
723	Vnitřní plynovod	PSV			81 444,48
731	Kotelny	PSV			424 818,58
732	Strojovny	PSV			202 132,96
733	Rozvod potrubí	PSV			77 323,34
734	Armatury	PSV			131 310,33
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 445,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			41 820,45
783	Nátěry	PSV			2 461,19
M21	Elektromontáže	MON			94 387,00
VN	Vedlejší náklady	VN			18 000,00
Cena celkem			908 867,89	249 035,05	1 157 902,94

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce lokálních kotelen - B-36 Kuchyňský blok
O:	B-36 Kuchyňský blok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				705,00		277,40		427,60		0,13219		0
1	346234321R00	Zazdívka rýh průřezu 300x500 mm a vytvoření průduchu 300x150 s vnitřní omítkou												
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní												
2	612430020RA0	Omítka sanační tl. 25 mm, 1vrstvá - zasol. střední												
Díl:	96	Bourání konstrukcí												
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého - kotle												
Díl:	97	Prorážení otvorů												
4	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %												
Díl:	721	Vnitřní kanalizace												
5	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm												
6	721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm												
7	55162150.AR	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30												
8	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm												
9	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m												
Díl:	722	Vnitřní vodovod												
10	722172615R00	Potrubí plastové PP-R s výstužnou vložkou, bez zednických výpomocí, D 50 x 6,9 mm, PN 16												
11	722172613R00	Potrubí plastové PP-R s výstužnou vložkou, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16												
12	722172632R00	Potrubí plastové PP-R s výstužnou vložkou, bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20												
13	631547118R	Pouzdro potrubní izolační D/tl. 54/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou												
14	631547015R	Pouzdro potrubní izolační D/tl. 35/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou												
15	631547014R	Pouzdro potrubní izolační D/tl. 28/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou												
16	722182016R00	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do DN 100, lepení												
17	722231165R00	Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 6/4												
18	722235115R00	Kohout vodovodní kulový, vnitř.-vnitř.závit DN 40												
19	722235645R00	Klapka vod.zpětná vodorovná FIV.08406 DN 40												
20	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50												
21	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m												
Díl:	723	Vnitřní plynovod				81 444,47		68 572,37		12 872,11		0,29855		0,21252

47	8-709-000-9	Sada kouřovodu DN 160 zákl. kaskád. B23p+CO
48	8-709-008-4	Sada kouřovodu DN 110 přípoj. kaskád. B23p
49	731412552R00	Kus prodlužovací odkouření DN 160 mm PP dl. 1,0 m
50	731412559R00	Vložka distanční 80 mm
51	8-709-000-9	Sada sání vzduchu pro kotle DN 160 zákl. kaskád. B23p
52	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie kruhové do d 160 mm, sání vzduchu
53	7-747-300-103	Neutralizační zařízení kondenzátu pro kotelnu do výkonu 200 kW, pro kotle s hliníkovým výměníkem – plastová nádoba s neutralizačním oddílem, vč. granulátu.
54	731310811R00	Demontáž kouřovodu DN 200 včetně komínu.
55	998731101R00	Přesun hmot pro kotelnu, výšky do 6 m
56	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelnu, H do 6 m
Díl: 732		Strojovny
57	732214813R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l
58	732212815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l
59	732110812R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm
60	732111128R00	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 dl 1m
61	732111228R00	Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozdel.,DN 100
62	732111322R00	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 65
63	732111318R00	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50
64	732421313R00	Čerpadlo oběhové s proměnnými otáčkami Q= 4,3 m³/h, H= 4 m, el. příkon 9-103 W, el. proud 0,09-0,91 A
65	4843875352R	Ohříváč vody zásobníkový nepřímotopný stacionární o objemu 725 l, teplosměnná plocha 3,7 m², výkon výměníku 99 kW
66	732219336R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 2,5/0,6,do 1600 l
67	732331519R00	Nádoba expanzní tlaková s membránou, objem 200 l, 6 bar
68	48466604R	Nádoba expanzní vodárenská s vakem objem 25 l, 10 bar
69	422122530R	Ventil průtočný k expanzní nádobě DN 20
70	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.
71	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m
Díl: 733		Rozvod potrubí
72	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80
73	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32
74	733121124R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,6 mm
75	733121118R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm
76	631547322R	Pouzdro potrubní izolační D/tl. 76/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou
77	631547319R	Pouzdro potrubní izolační D/tl. 60/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou
78	722182016R00	Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do DN 100, lepení

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Na veřejnou zakázku:

Rekonstrukce lokálních kotlen

zadávanou v souladu s § 27 písm.a) a § 31 zákona č.134/2016 Sb , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikační údaje o účastníkovi zadávacího řízení

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	ENEVO s.r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání, popř.místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	766 01 Valašské Klobouky-Lipina 88
Právní forma	s.r.o.
IČO	05789630
DIČ	CZ05789630
Telefon	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	p. Tomáš Diviš

- Zahájení prací na objektu B-30 a B-33: 3. 7. 2023.
- Zahájení prací na objektu B-36: 31. 7. 2023.
- Dokončení a protokolární předání díla: 18.8.2023.

Ve Valašských Kloboukách-Lipině dne 30. 5. 2023

Tomáš Diviš

Jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka zadávacího řízení

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 98050

Datum vzniku a zápisu:	7. února 2017
Spisová značka:	C 98050 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	ENEVO s.r.o.
Sídlo:	Lipina 88, 766 01 Valašské Klobouky
Identifikační číslo:	057 89 630
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu oborů činností:

- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Projektování elektrických zařízení
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vodoinstalatérství, topenářství

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Projektová činnost ve výstavbě

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Statutární orgán:
jednatel:



Počet členů:

1

Způsob jednání:

Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Společníci:

Společník:



Podíl:

Vklad: 40 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 20%
Druh podílu: Základní podíl č. 1

Podíl:

Vklad: 40 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 20%
Druh podílu: Základní podíl č. 2

Podíl:

Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 10%
Druh podílu: Základní podíl č. 3

Společník:



	
Podíl:	Vklad: 40 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 20% Druh podílu: Základní podíl č. 4
Podíl:	Vklad: 40 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 20% Druh podílu: Základní podíl č. 5
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: Základní podíl č. 6
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **MUVK/9478/2023**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ve Valašských Kloboukách dne 30.05.2023

Ověřující osoba:
Podpis



Datum: 2023.05.30
09:07:06 +02'00'