

Smlouva o dílo

NA VYPRACOVÁNÍ PŘÍPRAVNÝCH DOKUMENTACÍ STAVEB (PD)

VČETNĚ POVINNÝCH PŘÍLOH ZÁMĚRU PROJEKTU STAVEB SOUBORU

STAVEB

Název zakázky:

- 1) „ Rekonstrukce přejezdů v km 0,180, v km 0,566 a v km 1,258 trati Rybníště – Varnsdorf “,
- 2) „ Rekonstrukce přejezdů v km 2,242 a v km 2,821 trati Rybníště – Varnsdorf “,
- 3) „ Rekonstrukce přejezdů v km 3,050, v km 3,213 a v km 3,375 trati Rybníště – Varnsdorf “,
- 4) „ Rekonstrukce přejezdů v km 3,890, v km 4,360 a v km 4,595 trati Rybníště – Varnsdorf “,
- 5) „ Rekonstrukce přejezdů v km 4,890, v km 5,164 a v km 5,375 včetně TZZ na trati Rybníště – Varnsdorf “,
- 6) „ Rekonstrukce přejezdů v km 6,062, v km 6,284 a v km 6,577 trati Rybníště – Varnsdorf “,
- 7) „ Rekonstrukce přejezdů v km 6,969, v km 7,213 a v km 7,527 trati Rybníště – Varnsdorf “ a
- 8) „ Rekonstrukce přejezdů v km 7,945 a v km 8,554 trati Rybníště – Varnsdorf “.

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2950/2017/Pal**

ISPROFOND: 327 351 4800

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ 25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 29887

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: **Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, PSČ 639 00 Brno**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2017/042**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách pro přípravnou dokumentaci OP_ZP+PD_07-17, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku souboru staveb s názvem:

1) „Rekonstrukce přejezdů v km 0,180, v km 0,566 a v km 1,258 trati Rybníště – Varnsdorf“,

2) „Rekonstrukce přejezdů v km 2,242 a v km 2,821 trati Rybníště – Varnsdorf“,

3) „Rekonstrukce přejezdů v km 3,050, v km 3,213 a v km 3,375 trati Rybníště – Varnsdorf“,

4) „Rekonstrukce přejezdů v km 3,890, v km 4,360 a v km 4,595 trati Rybníště – Varnsdorf“,

5) „Rekonstrukce přejezdů v km 4,890, v km 5,164 a v km 5,375 včetně TZZ na trati Rybníště – Varnsdorf“,

6) „Rekonstrukce přejezdů v km 6,062, v km 6,284 a v km 6,577 trati Rybníště – Varnsdorf“,

7) „Rekonstrukce přejezdů v km 6,969, v km 7,213 a v km 7,527 trati Rybníště – Varnsdorf“ a

8) „Rekonstrukce přejezdů v km 7,945 a v km 8,554 trati Rybníště – Varnsdorf“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen Nabídka).

- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Přípravných dokumentací staveb včetně povinných příloh záměru projektu staveb souboru staveb dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla za jednotlivé ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla jednotlivých staveb je:

Cena Díla stavba č.1 bez DPH: **286.850,- Kč**

slovy: **dvě stě osmdesát šest tisíc osm set padesát korun českých**

Cena Díla stavba č.2 bez DPH: **196.350,- Kč**

slovy: **jedno sto devadesát šest tisíc tři sta padesát korun českých**

Cena Díla stavba č.3 bez DPH: **458.950,- Kč**

slovy: **čtyři sta padesát osm tisíc devět set padesát korun českých**

Cena Díla stavba č.4 bez DPH: **426.650,- Kč**

slovy: **čtyři sta dvacet šest tisíc šest set padesát korun českých**

Cena Díla stavba č.5 bez DPH: **362.950,- Kč**

slovy: **tři sta šedesát dva tisíc devět set padesát korun českých**

Cena Díla stavba č.6 bez DPH: **407.500,- Kč**

slovy: **čtyři sta sedm tisíc pět set korun českých**

Cena Díla stavba č.7 bez DPH: **407.500,- Kč**

slovy: **čtyři sta sedm tisíc pět set korun českých**

Cena Díla stavba č.8 bez DPH: **281.250,- Kč**

slovy: **dvě stě osmdesát jedna tisíc dvě stě padesát korun českých**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).
- 3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místem plnění Díla je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- 4.1 Neobsazeno, bankovní záruka se nevyžaduje.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel

nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
- 5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejích příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele
- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP_ZP+PD_07-17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29 -05- 2017

Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ

V Brně dne 17 -05- 2017

Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 1
Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

- Zpracování dokumentací v úrovni přípravné dokumentace stavby (vč. Povinných příloh a ekonomického záměru projektu) souboru staveb. Také je předmětem díla získání všech územních povolení.
- 2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravných dokumentací staveb souboru staveb jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)**
- 3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravných dokumentací staveb souboru staveb jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)**

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

OP_ZP+PD_07-17– samostatně

Příloha č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - Všeobecné technické podmínky - pro přípravnou dokumentaci VTP/PD/05/17 samostatně

c) Zvláštní technické podmínky samostatně

Příloha č. 4**Rozpis Ceny Díla****1. Základní služby****Stavba č.1**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					260 400

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.2

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
7	Zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
8	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
9	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
10	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
11	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
12	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					173 600

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.3

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
13	Zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
14	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
16	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
17	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
18	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					360 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.4

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
19	Zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
20	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
21	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
22	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
23	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
24	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					339 200

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.5

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
25	Zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
26	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
27	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
28	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
29	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
30	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					301 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.6

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
31	Zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
32	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
33	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
34	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
35	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
36	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					331 800

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.7

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
37	Zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
38	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
39	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
40	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
41	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
42	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					331 800

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.8

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
43	Zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
44	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
45	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
46	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
47	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
48	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					210 500

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby**Stavba č.1**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
49	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
50	Geodetické práce	km	-	■	-
51	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	-	■	-
52	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	■	-
53	Jiné průzkumy (např. pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
54	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
55	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:		26 450			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.2

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
56	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
57	Geodetické práce	km	-	■	-
58	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	-	■	-
59	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	■	-
60	Jiné průzkumy (např. pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
61	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
62	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:		22 750			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.3

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
63	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
64	Geodetické práce	km	-	■	-
65	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
66	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	■	-
67	Jiné průzkumy (např. pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
68	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
69	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					98 950

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.4

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
70	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
71	Geodetické práce	km	-	■	-
72	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
73	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
74	Jiné průzkumy (např. pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
75	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
76	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					87 450

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.5

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
77	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
78	Geodetické práce	km	-	■	-
79	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
80	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
81	Jiné průzkumy (např. pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
82	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
83	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					61 950

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.6

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
84	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
85	Geodetické práce	km	-	■	-
86	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
87	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	■	-
88	Jiné průzkumy (např. pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
89	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
90	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					75 700

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.7

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
91	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
92	Geodetické práce	km	-	■	-
93	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
94	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	■	-
95	Jiné průzkumy (např. pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
96	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
97	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					75 700

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.8

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
98	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
99	Geodetické práce	km	-	■	-
100	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
101	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
102	Jiné průzkumy (např. pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
103	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
104	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					70 750

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Stavba č.1

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>286 850,- Kč</u>	<u>60 238,50 Kč</u>	<u>347 088,50 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu</u>		
<u>260 400,- Kč</u>	<u>54 684,- Kč</u>	<u>315 084,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>114 740,- Kč (40% z ceny díla)</u>	<u>138 835,40 Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>172 110,- Kč (60% z ceny díla)</u>	<u>208 253,10 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>286 850,- Kč</u>	<u>347 088,50 Kč</u>

Stavba č.2

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>196 350,- Kč</u>	<u>41 233,50 Kč</u>	<u>237 583,50 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu</u>		
<u>173 600,- Kč</u>	<u>36 456,- Kč</u>	<u>210 056,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>78 540,- Kč (40% z ceny díla)</u>	<u>95 033,40 Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>117 810,- Kč (60% z ceny díla)</u>	<u>142 550,10 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>196 350,- Kč</u>	<u>237 583,50 Kč</u>

Stavba č.3

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>458 950,- Kč</u>	<u>96 379,50 Kč</u>	<u>555 329,50 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu</u>		
<u>360 000,- Kč</u>	<u>75 600,- Kč</u>	<u>435 600,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>183 580,- Kč (40% z ceny díla)</u>	<u>222 131,80 Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>275 370,- Kč (60% z ceny díla)</u>	<u>333 197,70 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>458 950,- Kč</u>	<u>555 329,50 Kč</u>

Stavba č.4

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>426 650,- Kč</u>	<u>89 596,50 Kč</u>	<u>516 246,50 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu</u>		
<u>339 200,- Kč</u>	<u>71 232,- Kč</u>	<u>410 432,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>170 660,- Kč (40% z ceny díla)</u>	<u>206 498,60 Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>255 990,- Kč (60% z ceny díla)</u>	<u>309 747,90 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>426 650,- Kč</u>	<u>516 246,50 Kč</u>

Stavba č.5

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>362 950,- Kč</u>	<u>76 219,50 Kč</u>	<u>439 169,50 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu</u>		
<u>301 000,- Kč</u>	<u>63 210,- Kč</u>	<u>364 210,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>145 180,-Kč (40% z ceny díla)</u>	<u>175 667,80 Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>217 770,- Kč (60% z ceny díla)</u>	<u>263 501,70 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>362 950,- Kč</u>	<u>439 169,50 Kč</u>

Stavba č.6

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>407 500,- Kč</u>	<u>85 575,- Kč</u>	<u>493 075,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu</u>		
<u>331 800,- Kč</u>	<u>69 678,- Kč</u>	<u>401 478,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>163 000,- Kč (40% z ceny díla)</u>	<u>197 230,- Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>244 500,- Kč (60% z ceny díla)</u>	<u>295 845,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>407 500,- Kč</u>	<u>493 075,- Kč</u>

Stavba č.7

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>407 500,- Kč</u>	<u>85 575,- Kč</u>	<u>493 075,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu</u>		
<u>331 800,- Kč</u>	<u>69 678,- Kč</u>	<u>401 478,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>163 000,- Kč (40% z ceny díla)</u>	<u>197 230,- Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>244 500,- Kč (60% z ceny díla)</u>	<u>295 845,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>407 500,- Kč</u>	<u>493 075,- Kč</u>

Stavba č.8

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>281 250,- Kč</u>	<u>59 062,50 Kč</u>	<u>340 312,50 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu</u>		
<u>210 500,- Kč</u>	<u>44 205,- Kč</u>	<u>254 705,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>112 500,- Kč (40% z ceny díla)</u>	<u>136 125,- Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>168 750,- Kč (60% z ceny díla)</u>	<u>204 187,50 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>281 250,- Kč</u>	<u>340 312,50 Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od podepsání SoD (nejpozději však do 30.11. běžného kalendářního roku)	Odevzdání díla k připomínkám včetně povinných příloh ZP + EH a podání žádosti o územní rozhodnutí (ev. § 15 SZ)	Předávací protokol; zpracování a podání žádosti o ÚR, předání kopie žádosti SŽDC (40 % celkové ceny díla bez DPH)
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podepsání SoD	Odevzdání kompletního díla se zpracovanými připomínkami včetně odsouhlaseného SR a EH, územní rozhodnutí v právní moci	Předávací protokol (60 % celkové ceny díla bez DPH)

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00, /Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-----

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00, /Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-----

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-----

Za Zhotovitele:

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „oprávněn k jednání za Zhotovitele“

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Milan Ptáček
Adresa	Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Signal Projekt s.r.o., 28. Října 165, 709 00 Ostrava
E-mail	██████████@██████████.cz
Telefon	██████████
Fax	-

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Signal Projekt s.r.o., 28. Října 165, 709 00 Ostrava
E-mail	██████████@██████████.cz
Telefon	██████████
Fax	-

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.cz
Telefon	██████████
Fax	██████████

- geotechnik: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.cz
Telefon	██████████
Fax	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- **Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:**

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	10.000.000,- Kč

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování
EXprojekt s.r.o., Kounicova 26, 611 00 Brno	Dopravní stavby, geotechnický průzkum a geodetická činnost	24%
VF projekt s.r.o., Pod Trojicí 880, 665 01 Rosice	Požární bezpečnost staveb	1%
CELKEM %		25%