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 Smlouva o dílo 

 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 

Objednatel:                 Botanická zahrada Teplice 

zastupuje:                                   Ing. Petr Šíla, ředitel organizace 
sídlo:                 J. Suka 1388/8, Teplice 415 01 
IČ:                 70946540  
DIČ:      není plátce DPH 
bankovní spojení:           KB Teplice, č. ú.: 78-7287950207/0100 
 
osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních:  Ing. Petr Šíla, ředitel organizace 
                                                    ve věcech technických:  Ing. Petr Šíla, ředitel organizace,  

  Ing. Lucie Černá, provozní technik 
                                       technický dozor objednatele (TDO):   

 
Zhotovitel:    Střechy Šanda, s.r.o. 

      jednající/zastoupen:  Dušan Šanda, jednatel společnosti 
      sídlo:    Žižkovo údolí 88/22 , 418 01 Bílina 

IČ:    25449451                   
DIČ:    CZ25449451 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č.účtu: 1064006369/0800 
e-mail:    info@strechysanda.cz  
osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních: Dušan Šanda, jednatel společnosti 
                                                    ve věcech technických: Martin Švec, obchodní zástupce 

                                                             ve věcech realizace a předání díla: Dušan Šanda, jednatel 
společnosti 

zápis v OR (nebo ŽR) :   u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 18847 
 
 
 

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 
 

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky 
2. Nabídka zhotovitele ze dne  19.05.2023 
3. Soupis prací s oceněným výkazem výměr stavby (rozpočet) 

„BZT – Rekonstrukce střechy administrativní budovy“ 

 
 

Článek II. - Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu 
a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech 
ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „BZT – Rekonstrukce 
střechy administrativní budovy“ dle čl. I. této smlouvy (dále jen „dílo“). 
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Součástí předmětu díla je rovněž zejména: 
- zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony a jinými obecně závaznými předpisy a 

zadavatelem, například atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů 
atd., 

- úspěšné provedení předepsaných zkoušek, revizí apod. 
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 

 
Kvalitativní podmínky: 
- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími 

s předmětem plnění veřejné zakázky.  
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo 

obvyklé vlastnosti.  
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro 

odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. 
- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je 

schváleno v ČR. 
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 
- Všechny práce při realizaci díla budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně 

platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které 
souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o 
dílo. 

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN. 
  
Technické podmínky: 
- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních 

předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a 
zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy. 

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být 
splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných 
objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání 
příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není 
výslovně uvedeno jinak. 

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 
než uvedené normy a předpisy. 

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.  

- Pokud je v textové části dokumentace uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, 
zadavatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných 
řešení od jakéhokoliv jiného výrobce, než jsou uvedena v dokumentaci, pokud dodrží 
technické a kvalitativní parametry dané dokumentací. Dodavatel však není oprávněn 
navrhovat taková řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v 
dokumentaci.   

- Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených 
orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí atd. – stanovenými i 
během realizace zakázky, pokud byly vydány. 

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení 
sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

4. Místem plnění je místo zhotovení díla. 
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5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob 
jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je 
neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude 
dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován. 

 
Článek III. - Cena za dílo 
 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu 
provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je 
doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací 
dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na 
základě rozpočtu. 
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně 
veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.  

       
 

Celková cena bez DPH  872.700,82 Kč      
DPH (21 %)   183.267,17 Kč            
 Celková cena včetně DPH 1.055.967,99 Kč       

                 
 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
 Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 
  

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti 
ve smyslu ustanovení § 92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011, ale pro 
potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí 
zhotovitel.  

  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací 

dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a 
předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny 
uvedené v nabídce nebo uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný 
kalendářní rok. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny 
dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli 
uhradit. Bez uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá 
zhotovitel nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. 

 
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové 

ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. 
 

Článek IV. - Platební podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém 
díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových 
dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených 
prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do 
pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po 
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odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní 
strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého 
měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 
 

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny 
díla ve výši 10% ceny díla bez DPH, a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny 
díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. 
Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění všech nedodělků zhotovitele na 
díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění posledního 
nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání 
díla zjištěny žádné nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené 
zhotovitelem. 
 

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů 
 

5. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami 
daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše 
daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon 
nestanoví jinak. 
 

6. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou 
fakturu běží nová lhůta splatnosti. 

 
Článek V. - Čas plnění 
       

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 

• Zahájení prací:   předpoklad 06.2022 (dle klimatických podmínek)    

• Dokončení díla:  12 týdnů od zahájení prací včetně přípravných prací      
  

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme na základě písemné výzvy 
zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a 
úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných 
dokladů. 
Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným 
termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.       

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena 
jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání 
a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být 
sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím 
protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít. 

 
Článek VI. - Základní podmínky provedení díla 
 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za 
provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v 
souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, 
dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky, pokud byly takové 
vydány.  
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2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je 

však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační 
údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by před-
mětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských 
smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze 
a rozsahu poddodávky. 

 
3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit 

kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů.  

 
4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastá-
vek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění ve-
řejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za kon-
krétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatel-
ského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrov-
ní dodavatelského řetězce. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické 

předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při 
činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je 
povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. 
Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří 
a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným 
pracovníkem objednatele. 

 
6. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci 

veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci 
plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik 
plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 
309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v 
platném znění. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o za-
městnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání ci-
zinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 
8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití 

známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými po-
znatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije mate-
riály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle přísluš-
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ných předpisů. 
9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne 

předání stavby jdou k tíži zhotovitele. 
 

10. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným 
osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i 
škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. 
Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména 
jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.  

 
11. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele 

jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou 
kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.  

 
12. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 

zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce 
objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v 
termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li 
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní 
náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce  objednatele ke kontrole zakrývaných prací, 
zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady. 

 
13. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je 

však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. 
dohodnout změnu lhůt prováděných prací. 

 
14. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku převzetí 

staveniště. Do SD bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající 
se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému 
zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění 
provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude 
veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla. 

 
15. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení 

díla, a to až do předání díla.  
 

16. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného 
stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. 
jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním 
deníku. 

 
17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k: 

a) kontrole konstrukcí a prací dle odst. 12. tohoto článku 
b) převzetí konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku. 

 
18. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit 

neprodleně písemně objednateli. 
 

19. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil 
objednatel. 
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20. Odpady – podle zákona č. 541/2020 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a 

právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadů 
v souladu se závazným stanoviskem orgánu odpadového hospodářství. Tato bude předkládána 
1x v měsíci na KD včetně dokladů o likvidaci jednotlivých druhů odpadů (vážní lístky) 
k odsouhlasení. Doložení těchto podkladů je nezbytnou podmínkou pro fakturaci. 

 
21. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost věcí 

či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do 
stavebního deníku. 

 
Článek VII. – Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli na základě jeho výzvy ve sjednaném termínu 
staveniště pro provedení díla. V případě prodlení s předáním staveniště se termín zahájení o 
dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel 
převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav 
předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních 
dnů po předání díla. 

 
2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou 

právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 1 pare, pokud stavebnímu povolení stavba 
podléhá. 

 
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je 

povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody 
na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového 
původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí 
zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v 
příslušných položkách (cenách) díla.  

 
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je 

povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení 
uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo. 

 
Článek VIII. – Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 5 pracovních dnů před 
termínem předání. 

 
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího 

protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis 
zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny 
nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k 
dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje 
zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se 
zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

 
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
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4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v 

podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto 
vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při 
zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo 
pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány 
odběratelské podklady. 

 
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle 

skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady. 
 

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se 
poskytnout bez úhrady všechny informace,  které  se  týkají díla,  zejména  ty,  které by mohly 
přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce 
zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění 
díla uskuteční. 

 
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla, resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné 

vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu 
včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad zjištěných při předání a do 
doby předání všech dokladů je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové 
ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním 
peněžního závazku. 

 
Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka 
 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 
předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

 
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se 

projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením 
jeho povinností. 

 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, 

neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny 
objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 

 
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, 

na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková 
záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.  

 
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 
 

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem: 
 

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup 
platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 
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6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit 
po celou dobu záruční lhůty. 

6.3 Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-
mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.  

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 
6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou 
reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným 
vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě 
uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou 
reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, 
nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem 
soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu 
neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit 
zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění , na základě faktury doložené 
položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do 
podatelny objednatele. 

6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných 
reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě, že vada  nebyla odstraněna  včas  ( dle  bodu  6.3.  tohoto  článku )  je objednatel 
oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude 
reagovat  na  upozornění   na   tuto  skutečnost   do   tří   pracovních  dnů  ode  dne  
obdržení  tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku 
smlouvy.   

6.7. Povinností   zhotovitele   je   vyzvat   objednatele ke kontrole každé   odstraněné vady.   
Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními 
stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.        

 
7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata. 

 
Článek X. - Smluvní pokuty 
 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 
 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla 
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené 
obecně závazným právním předpisem. 

 
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
 
Článek XI. - Vyšší moc 
 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou 
ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd. 

 
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, 

strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
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3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 

smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně. 
 
 
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 
zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených 
zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. 
 
Odstoupit může objednatel zejména v případě, že: 
a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace 
b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, 

ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od 
písemného upozornění, 

c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti 
termínům schváleného harmonogramu provádění díla, 

d) zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění. 

  
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s 

úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. 
O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba 
plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. 
Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem 
zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. 
Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu 
podle čl. X. tím není dotčeno. 

 
3. Pro doručování písemností dle této smlouvy se s výjimkou výše ve smlouvě sjednaných pravidel 

použijí pravidla pro doručování dle občanského zákoníku. 
 
Článek XIII. - Ostatní ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 
dle této smlouvy. 

 
2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se 

sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele. 
 

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a 
spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních 
stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní 
zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. 
Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

 
4. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 

 
5. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně 
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potvrzena, budou považována za právně neúčinná. 
 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při 
provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na 
majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo 
krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech. 

 
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

 
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně 

potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 
360/1992  Sb.,  v platném znění). 

 
Článek XIV. - Závěrečná ustanovení 
 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník. 

 
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 

platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami 
 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění zajišťuje Objednatel. 

 
4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost 

originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, 
kterým se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup 
Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 
městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 

6. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než 
zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně. 

7. Faktura vystavená na základě smlouvy bude obsahovat číslo smlouvy a soupis skutečně 
provedených prací. Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne doručení faktury. 

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

 

 

V    Bílině   dne           V Teplicích dne  

 
 
.........................................................                                       ............................................... 

za zhotovitele:                                                                          za objednatele: 
               Dušan Šanda              Ing. Petr Šíla 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.05.2023

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 25449451
DIČ: CZ25449451

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

2023_VZ

Rekonstrukce střechy administrativní budovy

Střechy Šanda, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

872 700,82

Sazba daně Základ daně Výše daně

872 700,82 183 267,1721,00%

0,00

CZK 1 055 967,99
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_VZ

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace Projektant:

Uchazeč: Střechy Šanda, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA77 875,6064 360,00VRN střecha komplet

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

555 264,06458 895,92SO - A šikmá část střechy

872 700,82 1 055 967,99

422 828,33349 444,90SO - B plochá část střechy

Rekonstrukce střechy administrativní budovy

19.05.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.05.2023

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 25449451

DIČ: CZ25449451

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 458 895,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 458 895,92 21,00% 96 368,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 555 264,06

Rekonstrukce střechy administrativní budovy

SO - A - šikmá část střechy

Střechy Šanda, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.05.2023

Zadavatel: Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace Projektant:  

Uchazeč: Střechy Šanda, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 458 895,92

HSV - Práce a dodávky HSV 10 744,07

    997 - Přesun sutě 10 744,07

PSV - Práce a dodávky PSV 448 151,85

    762 - Konstrukce tesařské 76 727,55

    764 - Konstrukce klempířské 299 771,00

    765 - Krytina skládaná 31 019,50

    767 - Konstrukce zámečnické 40 633,80

SO - A - šikmá část střechy

Rekonstrukce střechy administrativní budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.05.2023

Zadavatel: Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace Projektant:  

Uchazeč: Střechy Šanda, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 458 895,92

D HSV Práce a dodávky HSV 10 744,07

D 997 Přesun sutě 10 744,07

1 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 8,608 464,00 3 994,11 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511

VV 2,152*4 'Přepočtené koeficientem množství 8,608

2 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 2,152 3 136,60 6 749,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 448 151,85

D 762 Konstrukce tesařské 76 727,55

3 K 762341410
Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken tl do 

32 mm
m2 30,800 150,00 4 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž bednění střech střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken 

hrubých tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341410

4 M 60511085
řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm 

tl 24mm dl 4m
m3 1,000 11 950,00 11 950,00 CS ÚRS 2023 01

PP řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m

5 K 762342314
Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 

osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm
m2 110,000 92,00 10 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti 

latí přes 150 do 360 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342314

6 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 3,010 13 255,00 39 897,55 CS ÚRS 2023 01

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

7 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 110,000 42,00 4 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342511

8 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 2,208 2 500,00 5 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762102

D 764 Konstrukce klempířské 299 771,00

9 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 88,000 89,00 7 832,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002861

10 K 764111655.STJ
Krytina střechy rovné z taškových tabulí SATJAM 

Grande Plus, antracit 7016 sklonu přes 60°
m2 110,000 791,00 87 010,00

PP
Krytina střechy rovné z taškových tabulí SATJAM grande plus sklonu 

přes 60°

11 K 764201106
Montáž oplechování větraného hřebene s větrací 

mřížkou
m 44,000 160,00 7 040,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž oplechování střešních prvků hřebene větraného včetně větrací 

mřížky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764201106

12 M 19112462 plech TiZn „leskle válcovaný“ svitek š 500mm tl 0,7mm m 44,000 332,00 14 608,00 CS ÚRS 2023 01

PP plech TiZn „leskle válcovaný“ svitek š 500mm tl 0,7mm

13 K 764201136 Montáž oplechování větraného nároží s větrací mřížkou m 15,000 685,00 10 275,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž oplechování střešních prvků nároží větraného včetně větrací 

mřížky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764201136

14 M 19112462 plech TiZn „leskle válcovaný“ svitek š 500mm tl 0,7mm m 15,000 332,00 4 980,00 CS ÚRS 2023 01

PP plech TiZn „leskle válcovaný“ svitek š 500mm tl 0,7mm

15 K 764201167 Montáž oplechování úžlabí rš do 700 mm m 47,000 407,00 19 129,00 CS ÚRS 2023 01

Rekonstrukce střechy administrativní budovy

SO - A - šikmá část střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž oplechování střešních prvků úžlabí, šířky do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764201167

16 M 19112462 plech TiZn „leskle válcovaný“ svitek š 500mm tl 0,7mm m 47,000 332,00 15 604,00 CS ÚRS 2023 01

PP plech TiZn „leskle válcovaný“ svitek š 500mm tl 0,7mm

17 K 764208157
Montáž oplechování oblé římsy nebo ze ze segmentů rš 

přes 400 do 670 mm
m 44,000 690,00 30 360,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž oplechování říms a ozdobných prvků oblých nebo ze segmentů, 

včetně rohů přes 400 do 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764208157

18 M 19112357
plech TiZn „leskle válcovaný“ svitek š 1000mm tl 

0,7mm
m 44,000 664,00 29 216,00 CS ÚRS 2023 01

PP plech TiZn „leskle válcovaný“ svitek š 1000mm tl 0,7mm

19 K 764218405
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz 

plechu rš 400 mm
m 5,000 550,00 2 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, 

bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764218405

20 K 764218455
Oplechování oblé římsy nebo nebo ze segmentů 

mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm
m 3,000 690,00 2 070,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu oblých 

nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764218455

21 K 764501113 Montáž žlabu podokapního hranatého m 44,000 890,00 39 160,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž žlabu podokapního hranatého žlabu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764501113

22 M 55344920 žlab okapový hranatý Pz 250mm m 52,800 225,00 11 880,00 CS ÚRS 2023 01

PP žlab okapový hranatý Pz 250mm

VV 44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 52,800

23 K 764502175
Příplatek k montáži masky nadřímsového žlabu za 

provedení rohu nebo koutu
kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž žlabu nadřímsového hranatého Příplatek k cenám za zvýšenou 

pracnost při provedení rohu nebo koutu masky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764502175

24 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 20,000 320,00 6 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž svodu kruhového, průměru svodu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508131

25 M 55344204 svod kruhový Pz 100mm m 20,000 262,00 5 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP svod kruhový Pz 100mm

26 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 12,000 58,00 696,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž svodu kruhového, průměru objímek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508132

27 M 55344331 objímka svodu Pz 100mm trn 200mm kus 12,000 80,00 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP objímka svodu Pz 100mm trn 200mm

28 K 764508135 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 2,000 78,00 156,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508135

29 M 55344866 koleno svodu Al 72° D 100mm kus 2,000 125,00 250,00 CS ÚRS 2023 01

PP koleno svodu Al 72° D 100mm

30 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 1,342 2 500,00 3 355,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102

D 765 Krytina skládaná 31 019,50

31 K 765131801
Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 

30° do suti
m2 110,000 165,00 18 150,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765131801

32 K 765131841
Příplatek k cenám demontáže skládané 

vláknocementové krytiny za sklon přes 30°
m2 110,000 15,00 1 650,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za 

sklon přes 30° demontáže krytiny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765131841

33 K 765191045
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

střešních prostupů plochy přes 1 m2
kus 110,000 52,00 5 720,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních 

prostupů plochy jednotlivě přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191045

34 M 28329326

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 135 

g/m2 s reflexní vrstvou

m2 126,500 43,00 5 439,50 CS ÚRS 2023 01

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

třívrstvá mikroporézní PP 135 g/m2 s reflexní vrstvou

VV 110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 126,500

35 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 0,024 2 500,00 60,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na 

objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765103

D 767 Konstrukce zámečnické 40 633,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 767316310 Montáž střešního bodového světlíku do 1 m2 kus 7,000 560,00 3 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž světlíků bodových do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767316310

37 M 56245351
světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 

0,5x0,5m
kus 7,000 3 300,00 23 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 0,5x0,5m

38 K 767391231
Montáž hřebene nebo nároží krytiny z tvarovaných 

plechů z hřebenáčů
m 16,000 345,00 5 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž krytiny z tvarovaných plechů hřebene nebo nároží z hřebenáčů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767391231

39 M 13890003
hřebenáč plechový rovný k trapézovým plechům velký 

tl 0,5mm Pz
m 8,320 965,00 8 028,80 CS ÚRS 2023 01

PP hřebenáč plechový rovný k trapézovým plechům velký tl 0,5mm Pz

VV 16*0,52 'Přepočtené koeficientem množství 8,320

40 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,026 2 500,00 65,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.05.2023

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 25449451

DIČ: CZ25449451

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 349 444,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 349 444,90 21,00% 73 383,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 422 828,33

Rekonstrukce střechy administrativní budovy

SO - B - plochá část střechy

Střechy Šanda, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.05.2023

Zadavatel: Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace Projektant:  

Uchazeč: Střechy Šanda, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 349 444,90

HSV - Práce a dodávky HSV 16 782,61

    997 - Přesun sutě 16 782,61

PSV - Práce a dodávky PSV 332 662,29

    712 - Povlakové krytiny 146 478,14

    762 - Konstrukce tesařské 105 435,65

    764 - Konstrukce klempířské 49 780,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 30 968,00

SO - B - plochá část střechy

Rekonstrukce střechy administrativní budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.05.2023

Zadavatel: Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace Projektant:  

Uchazeč: Střechy Šanda, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 349 444,90

D HSV Práce a dodávky HSV 16 782,61

D 997 Přesun sutě 16 782,61

1 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 12,936 460,00 5 950,56 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a 

se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511

VV 3,234*4 'Přepočtené koeficientem množství 12,936

2 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,000 4 930,00 4 930,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

3 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 3,234 1 825,00 5 902,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645

D PSV Práce a dodávky PSV 332 662,29

D 712 Povlakové krytiny 146 478,14

4 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 124,000 95,00 11 780,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za 

studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101

5 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,040 157 625,00 6 305,00 CS ÚRS 2023 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 124*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

6 K 712331101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP
m2 124,000 165,00 20 460,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP 

nebo NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712331101

7 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 144,522 165,00 23 846,13 CS ÚRS 2023 01

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 124*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 144,522

8 K 712340832
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé
m2 124,000 210,00 26 040,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů 

NAIP v plné ploše dvouvrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340832

9 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 124,000 195,00 24 180,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 

NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559

10 M 62855009

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 

vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 144,522 205,00 29 627,01 CS ÚRS 2023 01

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z 

polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na 

horním povrchu

VV 124*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 144,522

11 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 1,696 2 500,00 4 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712102

D 762 Konstrukce tesařské 105 435,65

12 K 762131811 DeMontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 112,000 145,00 16 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, 

latí nebo tyčoviny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762131811

13 K 762312002
Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový 

pl přes 120 do 224 cm2
kus 2,000 1 950,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový, průřezové plochy 

přes 120 do 224 cm2

Rekonstrukce střechy administrativní budovy

SO - B - plochá část střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762312002

14 K 762341016
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 

22 mm na sraz šroubovaných na krokve
m2 112,000 715,00 80 080,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů 

z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, 

tloušťky desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341016

15 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 1,595 3 270,00 5 215,65 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762102

D 764 Konstrukce klempířské 49 780,50

16 K 764001871
Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním 

plechem do suti
m 44,000 89,00 3 916,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou 

nebo podkladním plechem do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001871

17 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 44,000 89,00 3 916,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001891

18 K 764011404
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, 

úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 330 mm
m 64,000 483,00 30 912,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011404

19 K 764511403 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm m 8,000 1 338,00 10 704,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 

250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511403

20 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,133 2 500,00 332,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 30 968,00

21 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 112,000 69,00 7 728,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 

broušení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783201201

22 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 112,000 69,50 7 784,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 

ometení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783201401

23 K 783263101
Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských 

konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 112,000 138,00 15 456,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce 

jednonásobný olejový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783263101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.05.2023

Zadavatel: IČ:

Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 25449451

DIČ: CZ25449451

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 360,00 21,00% 13 515,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 875,60

Rekonstrukce střechy administrativní budovy

VRN - střecha komplet

Střechy Šanda, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.05.2023

Zadavatel: Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace Projektant:  

Uchazeč: Střechy Šanda, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 360,00

HSV - Práce a dodávky HSV 24 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 360,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 24 860,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 15 500,00

VRN - střecha komplet

Rekonstrukce střechy administrativní budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.05.2023

Zadavatel: Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace Projektant:  

Uchazeč: Střechy Šanda, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 360,00

D HSV Práce a dodávky HSV 24 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 000,00

1 K 941111112

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 

přes 10 do 25 m

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111112

2 K 941111812

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 

přes 10 do 25 m

kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111812

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 360,00

D VRN3 Zařízení staveniště 24 860,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

4 K 032002000 Vybavení staveniště … 1,000 6 860,00 6 860,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vybavení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032002000

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště … 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zrušení zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039002000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 15 500,00

6 K 081002000 Doprava zaměstnanců … 1,000 15 500,00 15 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Doprava zaměstnanců

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/081002000

Rekonstrukce střechy administrativní budovy

VRN - střecha komplet
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