
Cenová nabídka P 23 404/2           V Liberci : 12.4.2023

Kompletace nebytových prostor po požáru

Na akci: U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou

Pojišťovna: Generali Česká pojišťovna, a.s.                       Číslo škodní události:8519619

škoda ze dne: 10.2.2023

Pro: Statutární město Jablonec nad Nisou Od: MIBAG sanace spol. s r.o.
Mírové náměstí 3100/19 Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín

466 01 JABLONEC NAD NISOU 1 IČO: 25773062

IČO: 00262340, DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ25773062

v.z. (p. Försterová Dana) Jednatel: Ing. Robert Tachovský

email:forsterova@mestojablonec.cz Tel: +420 257 951 286

Mobil: +420 777 764 224

Předmětem díla jsou stavební sanační práce (CZ-CPA 41-43) v nebytovém prostoru po požáru.

Jedná se o vícepodlažní zděný objekt.

Nášlapné vrstvy podlah v zasažené části jsou tvořeny keramickou dlažbou.

Sálavým teplem a zplodinami hoření došlo ke kontaminaci celého prostoru SPA a přilehlých prostor.

Nabídka obsahuje kompletaci a uvedení do původního stavu prostor SPA po požáru.
Po prohlídce na místě stavby a konzultaci s investorem (poškozeným) navrhuje firma MIBAG sanace spol. s r.o. 

následující postup prací.:

CENOVÁ NABÍDKA

Poř.č. Předmět M.J. Množství J.C. Celkem Součet

01 Práce režijní 29 835,00

01 01 přesun hmot do 50m 30CPS0185 hod 65,00 459,00 29 835,00

02 Zařízení stavby ( doprava materiálu ) 59 834,97

02 01 doprava (cca 3% ze zakázky) pa 0,03 613 399,00 18 401,97

02 02 montáž pojízdné věže 90CPS0050 ks 1,00 3 820,00 3 820,00

02 03 nájem pojízdné věže 90CPS0055 den 7,00 592,00 4 144,00

02 04 demontáž pojízdného lešení 90CPS0060 ks 1,00 2 390,00 2 390,00

02 05 odvoz odpadu - kontejner do 9m3 - komunální odpad ks 1,00 10 583,00 10 583,00

02 06 finální úklid průmyslových objektů 80CPS0010 m2 183,00 112,00 20 496,00

03 Práce malířské, tapetářské a lakýrnické 73 702,10

03 01 zakrývání nábytku, podlah, zařízení 80CPS0435 m2 80,00 16,30 1 304,00

03 02 opravy spár a trhlin akrylováním 80CPS0365 bm 250,00 22,10 5 525,00

03 03 odstranění skvrn 80CPS0355 m2 70,00 58,80 4 116,00

03 04 odstranění maleb oškrábáním 80CPS0350 m2 279,00 52,30 14 591,70

03 05 příprava povrchů - penetrace 80CPS0370 m2 362,00 18,00 6 516,00

03 06 malba bílá kvalitní 80CPS0385 m2 362,00 89,60 32 435,20

03 07 nátěry fasád jednoduchých 80CPS0415 m2 15,00 257,00 3 855,00

03 08 zhotovení styku dvou barev 7845P4114 - dle skutečnosti bm 0,00 20,79 0,00

03 09 vyrovnání podkladu celoplošným tmelením 7844P1914 m2 24,00 223,30 5 359,20

04 Práce elektroinstalační na základě revize (odhad) 54 975,00

04 01 dodávka elektroinstalace (silnoproud)- čtvercový LED panel 60x60 ks 8,00 2 230,00 17 840,00

04 02 dodávka elektroinstalace (silnoproud) - svítidlo přisazené 21W/IP20 ks 3,00 1 015,00 3 045,00

04 03 dodávka elektroinstalace (silnoproud) - sada pro přisazení LED panelu ks 6,00 810,00 4 860,00

04 04 dodávka elektroinstalace (silnoproud) - vypínač č.5 ks 2,00 203,00 406,00

04 05 dodávka elektroinstalace (silnoproud) - zásuvka jednoduchá 230V/IP40 ks 2,00 176,00 352,00

04 06 dodávka elektroinstalace (silnoproud) - zásuvka dvojnás. natočená 230V/IP40 ks 2,00 270,00 540,00

04 07 dodávka elektroinstalace (silnoproud) - vypínač č.5+ zás 230V ve dvojrámu ks 2,00 797,00 1 594,00

04 08 dodávka elektroinstalace (silnoproud) - ventilátor100 ks 1,00 1 880,00 1 880,00

04 09 dodávka elektroinstalace (silnoproud) - kabel CYKY 3x1,5 m 10,00 34,00 340,00

04 10 dodávka elektroinstalace (silnoproud) - podružný a spojovací materiál pl 1,00 1 000,00 1 000,00

04 11 montáž elektroinstalace (silnoproud) 80CPS0345 hod 30,00 534,00 16 020,00

04 12 revize elektroinstalace RD 90CPS0005 ks 1,00 3 570,00 3 570,00

04 13 doprava elektrikáře a revizního technika (21km*2*4dny) km 168,00 21,00 3 528,00

05 Práce instalatérské a topenářské 67 831,80

05 01 baterie sprchová ks 4,00 1 285,00 5 140,00

05 02 ventil ramínkový ks 1,00 630,00 630,00

05 03 tyč sprchová + sprchovátko ks 3,00 960,00 2 880,00

05 04 baterie umyvadlová ks 1,00 1 134,00 1 134,00

05 05 mezikus k baterii ks 2,00 360,00 720,00

05 06 dopojovací materiál pl 1,00 2 480,00 2 480,00

05 07 tlaková zkouška (studená + teplá ZTI) ks 1,00 1 320,00 1 320,00

05 08 radiátor 22/600/900KL ks 2,00 4 510,00 9 020,00

05 09 radiátor 22/600/1600KL ks 2,00 6 060,00 12 120,00

05 10 žebřík 75/1800 ks 1,00 4 340,00 4 340,00

05 11 ventil radiátorový ks 5,00 385,00 1 925,00

05 12 termohlavice ks 5,00 350,00 1 750,00

05 13 uz. šroubení ks 5,00 310,00 1 550,00

05 14 instalatérské práce 0012P3012 hod 32,00 587,40 18 796,80

05 15 napuštění topného systému 7301P8213 ks 1,00 2 706,00 2 706,00

05 16 tlaková zkouška (topný systém ZTI) ks 1,00 1 320,00 1 320,00

06 Práce truhlářské 63 926,12

06 01 dodávka + montáž dveří plných ks 2,00 3 500,00 7 000,00

06 02 kování vnitřních dveří - dodávka + montáž ks 2,00 588,06 1 176,12

06 03 dodávka + montáž rozčlenění prostoru WC vč 2ks dveří (WC zámek) -lamino ks 1,00 20 000,00 20 000,00
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06 04 dodávka + montáž niky - lamino 1000*600*200 ks 1,00 4 500,00 4 500,00

06 05 dodávka + montáž dřevěného obložení zdi vč rastru a olištování m2 25,00 1 250,00 31 250,00

07 Práce zednické a sádrokartonářské 282 696,12

07 01 štukování stěn a stropů - lokální opravy m2 28,00 225,14 6 303,92

07 02 oprava omítek stropů včetně štukování - rovných 80CPS0015 m2 24,00 484,00 11 616,00

07 03 oprava omítek stěn cementových štukových v rozsahu 100% 80CPS0025 m2 58,00 500,00 29 000,00

07 04 hloubková penetrace podkladu 7711P9214 m2 80,00 64,02 5 121,60

07 05 vyrovnávka podkladu pod obklady a dlažbu do 5mm 6301P5514 m2 80,00 321,20 25 696,00

07 06 keramický obklad 80CPS0275 m2 80,00 1 680,00 134 400,00

07 07 dodávka + montáž soklů dlažby 7711P4314 bm 31,00 545,60 16 913,60

07 08 SDK podhled jednoduše opláštěný deskou impregnovanou 80CPS0290 m2 7,00 919,00 6 433,00
07 09 dodávka + montáž kazetového podhledu vč. rastru 7637P1114 m2 29,00 1 628,00 47 212,00

Celkem bez DPH 632 801,11 632 801,11

CELKEM 632 801,11

632 801,11 Kč

Daň je povinen doplnit a přiznat příjemce faktury.

Předpokládaný termín realizace: 3 až 4 týdny

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj elektrické energie,vody a kanalizace bezúplatně.Žádám

zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohli zakázku zařadit do plánu našich akcí.

Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura.

s pozdravem

       MIBAG sanace spol. s r.o.

Přílohy: výkaz výměr       777 084 381

Pavel Cyprián


