

# SMLOUVA O DÍLO

č. 01/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

## I.

### Smluvní strany

1. **Česká republika – Okresní soud Plzeň-město**  
se sídlem Nádražní 325/7, 306 23 Plzeň – Východní předměstí  
zastoupená Mgr. Davidem Protivou  
IČO: 00024759  
DIČ: není plátce DPH  
bank.spojení: ČNB Plzeň  
č.ú.: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **KMB Progress s.r.o**  
se sídlem Řepná 30, 321 00 Plzeň - Litice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 8280.  
zastoupená Ing Milan Květoň – jednatel společnosti  
IČO: 25204530  
DIČ: CZ25204530  
Bank. spojení: ČSOB  
č.ú.: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):**

## II.

### Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:

- Vyhlášení obchodní veřejné soutěže ze dne 7. 4. 2017, pod č. T004/17V/00008527: „OS Plzeň-město - pořízení klimatizace do 4.NP a služeben JS“ na elektronickém tržišti TENDERMARKET
- Nabídka zhotovitele ze dne 3.5.2017
- Zadávací dokumentace ze dne 7. 4. 2017, pod č. T004/17V/00008527: „OS Plzeň-město - pořízení klimatizace do 4.NP a služeben JS“ na elektronickém tržišti TENDERMARKET
- Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11. 5. 2017
- Projektová dokumentace ze dne 01/2017, pod č. 02/17 s názvem OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO POŘÍZENÍ KLIMATIZACE DO 4.NP A SLUŽEBEN pozemek p.č. 824, katastrální území Plzeň.

- Harmonogram provádění díla ze dne 3. 5. 2017, vypracovaný zhotovitelem nejpozději v den podepsání smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

### **III. Předmět Smlouvy**

1. Předmětem této Smlouvy je provedení **stavby OS Plzeň-město - pořízení klimatizace do 4.NP a služeben JS** v rámci akce 136V1500 0113 – OS Plzeň-město – pořízení klimatizace do 4.NP a služeben JS (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této Smlouvy

2. Místo provádění díla budova Okresního soudu Plzeň-město, Nádražní 325/7, 306 23 Plzeň-Východní předměstí, pozemek p.č. 824, katastrální území Plzeň. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou vypracovala fa RAVAL projekt v.o.s. pod č. 02/17 s názvem OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO POŘÍZENÍ KLIMATIZACE DO 4.NP A SLUŽEBEN pozemek p.č. 824, katastrální území Plzeň, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: (např.) bourací práce, uložení stavební sutě a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, dokumentace skutečného provedení v počtu **3** vyhotovení (**2** x v tištěné podobě, **1** x v elektronické podobě), provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem),; zkušební provoz technologických zařízení, provedení zkoušek, inženýrská činnost v průběhu stavby, zpracování provozních řádů a manuálů, , , zaškolení obsluhy technických zařízení, požární dozor, výkon příslušné části funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně zhotovení plánu BOZP (a dalších souvisejících dokumentů) podle a v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), průběžný a konečný úklid včetně umytí oken apod.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
- se všemi Závaznými podklady,
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
- s obecně závaznými právními předpisy a
- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné obchodní soutěže.

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

#### IV. Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do **30. 6. 2017.**
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do **30. 6. 2017.**
4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) z důvodu: omezení či zpoždění přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy a lhůty stanovené v harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke smlouvě.
6. Přerušil-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy. Za okolností vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací uvedených v čl. IV.3. této Smlouvy na pozdější termín (max. však o 12 měsíců od uvedeného termínu).

## V. Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 2.056.317,94,- Kč (slovy **dvamilionypadesátšesttisíctřístasedmnáctkorunčeskýchdevadesátčtyřihaléřů**), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (*např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.*).

2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 1.699.436,31 Kč (slovy **jednemilionšestsetdevadesátdevět tisíc čtyřístatřicetšestkorunčeských třicetjedenhaléřů**)
- DPH 356.881,63 Kč (slovy **třístapadesátšesttisíc osm set osmdesátjednakorunčeských šedesát tři haléřů**)
- **celková cena vč. DPH 2.056.317,94 Kč** (slovy **dvamilionypadesátšesttisíctřístasedmnáctkorunčeskýchdevadesátčtyřihaléřů**)

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:

- a) poplatky za uložení zeminy a stavební sutí a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
- b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště,

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku.

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

7. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy (např. řízení o vydání stavebního povolení, kolaudační řízení apod.) zhotovitel, jsou veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla.

## **VI. Platební podmínky**

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, stanovených v příloze Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI.4. Smlouvy.
4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Úhrada ceny bude probíhat v souladu s harmonogramem a platebním kalendářem, tj. faktury budou vystavovány po provedení předem stanovených a oceněných dílčích činností (prací a dodávek). Zhotovitel bude po dobu provádění díla vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc, jinak faktura nezakládá povinnost platit. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele vždy k 25. dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.
5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.
6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90% dohodnuté ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a v rozhodnutí o kolaudaci díla na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel:
  - přerušil práce bez příkazu objednatele,
  - přerušil práce z důvodů na straně zhotovitele,
  - nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
  - provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru projektanta práce v rozporu s projektem stavby.

## **VII.**

### **Další povinnosti objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, která je nedílnou součástí smlouvy.
2. Objednatel zabezpečí předání staveniště včetně koordinační situace se zakreslením všech podzemních inženýrských sítí. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol.
3. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.
4. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
6. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednatele (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.
7. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelům v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.
8. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
10. Další povinnosti zhotovitele:

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.
- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele.
- veškeré práce na díle budou prováděny v mimopracovní době objednatele a o víkendech; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.
- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného subdodavatele.
- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů.
- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil.
- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.
- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání.
- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady.
- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.
- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele.
- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.

## **VIII. Oprávněné osoby**

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatel zastupovat:
  - ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:

**Fa. RAVAL projekt v.o.s.:**

- [redacted], č.t. [redacted], [redacted],
- [redacted], č.t. [redacted], [redacted],
- [redacted], č.t. [redacted], [redacted],

**OSPM:**

- správce budovy [redacted], č.t. [redacted], [redacted],

- ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku:

**Fa. RAVAL projekt v.o.s.:**

- [redacted], č.t. [redacted], [redacted],
- [redacted], č.t. [redacted], [redacted],
- [redacted], č.t. [redacted], [redacted],

**OSPM:**

- správce budovy [redacted], č.t. [redacted], [redacted],

- ve věcech ekonomických:

**OSPM:**

- ředitelka správy [redacted], [redacted], [redacted],
- vedoucí ekonomického oddělení [redacted], č.t. [redacted], [redacted],

- ve věcech autorského dozoru

**Fa. RAVAL projekt v.o.s.:**

- [redacted], č.t. [redacted], [redacted],
- [redacted], č.t. [redacted], [redacted],
- [redacted], č.t. [redacted], [redacted],

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez omezení rozsahu včetně předání díla :

- [redacted] -KMB Progress s.r.o., č.t. [redacted], [redacted]

- ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: - [redacted] -KMB Progress s.r.o., č.t. [redacted], [redacted]
- zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby.

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

## **IX. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.



2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

## **X.**

### **Technický dozor objednatele**

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

## **XI.**

### **Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla**

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu předepsaného projektovou dokumentací.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:

- v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
- v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

7. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle čl. V.1 této Smlouvy.

8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do **14** kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

## XII.

## Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí zkolaudované stavby doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;
- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,
- jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
- zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
- revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce,
- stavební deník(y),
- doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele,
- doklady o odzkoušení technologických zařízení.

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí zkolaudované stavby, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelovy podklady.
9. Zhotovitel zabezpečí k přijímacímu řízení zejména:
  - účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
  - účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

### **XIII.**

#### **Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přijímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce **60** měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby.  
Prodlouženou záruční lhůtu poskytuje zhotovitel pro:
  - vlastní zařízení klimatizace (vnější a vnitřní jednotky) 60 měsíců.
  - rozvod elektroinstalace, rozvody médií, ZT, ÚT, a VZT 60 měsíců
2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.
3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.
4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- (a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
- (b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
- (c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně lhůtu náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude odstraněna do 48 hodin od nahlášení zhotoviteli.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vázící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

#### **XIV.**

#### **Úrok z prodlení a smluvní pokuty**

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.5. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII.3 a v čl. XIII. 6 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII.6 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. Za porušení povinností odstranit havarijní vadu ve lhůtě uvedené v čl. XIII., 7. je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý zjištěný případ ve výši 5.000,- Kč .
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.
11. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

## **XV. Ukončení Smlouvy**

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

## **XVI.**

### **Zvláštní ustanovení**

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
5. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text Smlouvy (§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), popř. údaje o této Smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této Smlouvy, dobu jejího trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.

## **XVII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele.
5. Smlouva je vyhotovena ve **čtyřech** stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po **dvou** vyhotoveních.
6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.



8. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

### **XVIII. Seznam příloh**

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

1. *Projektová dokumentace ze dne 01/2017, pod č. 02/17 s názvem OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO POŘÍZENÍ KLIMATIZACE DO 4.NP A SLUŽEBEN pozemek p. č. 824, katastrální území Plzeň.*
2. *Cenová nabídka zhotovitele ze dne 3. 5. 2017,*
3. *Platební kalendář ze dne 3. 5. 2017,*
4. *Harmonogram provádění díla ze dne 3. 5. 2017.*

V Plzni dne 1. 6. 2017

V Plzni dne 1. 6. 2017

.....  
za objednatele

Mgr. David Protiva  
Předseda Okresního soudu Plzeň-město

.....  
za zhotovitele

Ing. Milan Květoň  
Jednatel společnosti KMB Progress s.r.o.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: RAV45

Stavba: Pořízení klimatizace do 4.NP a služeben,OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO, poz.č.824, k.ú. Plzeň

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Soud

Uchazeč:

KMB Progress s.r.o.

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25204530

DIČ: CZ25204530

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 699 436,31

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 699 436,31	356 881,63
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 056 317,94

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RAV45

Stavba: Pořízení klimatizace do 4.NP a služeben,OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO, poz.č.824, k.ú. Plzeň

Místo: Datum: 03.05.2017

Zadavatel: Soud Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: KMB Progress s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 699 436,31</b>	<b>2 056 317,94</b>	
RAV4501	Úpravy pro VZT	204 938,33	247 975,38	STA
RAV4502	Specialisté	1 489 497,98	1 802 292,56	STA
RAV4503	VON	5 000,00	6 050,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pořízení klimatizace do 4.NP a služeben, OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO, poz.č.824, k.ú. Plzeň

Objekt:

**RAV4501 - Úpravy pro VZT**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Soud

Uchazeč:

KMB Progress s.r.o.

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25204530

DIČ:

CZ25204530

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**204 938,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 938,33	21,00%	43 037,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**247 975,38**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pořízení klimatizace do 4.NP a služeben,OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO, poz.č.824, k.ú. Plzeň

Objekt:

**RAV4501 - Úpravy pro VZT**

Místo:

Datum: 03.05.2017

Zadavatel:

Soud

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč:

KMB Progress s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**204 938,33**

HSV - Práce a dodávky HSV	30 170,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	750,00
4 - Vodorovné konstrukce	800,00
5 - Komunikace pozemní	1 330,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 490,73
8 - Trubní vedení	5 256,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 423,05
997 - Přesun sutě	2 481,60
998 - Přesun hmot	639,60
PSV - Práce a dodávky PSV	174 767,35
713 - Izolace tepelné	25 973,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	22 347,60
762 - Konstrukce tesařské	20 628,55
763 - Konstrukce suché výstavby	80 619,40
767 - Konstrukce zámečnické	17 857,20
771 - Podlahy z dlaždic	2 140,80
781 - Dokončovací práce - obklady	2 777,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	187,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 236,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pořízení klimatizace do 4.NP a služeben, OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO, poz.č.824, k.ú. Plzeň

Objekt:

**RAV4501 - Úpravy pro VZT**

Místo:

Datum: 03.05.2017

Zadavatel:

Soud

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč:

KMB Progress s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**204 938,33**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 170,98	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				750,00	
1	K	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		3+6+1		10,000			
	WV		Součet		10,000			
2	K	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
3	K	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
4	K	340235212	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		3		3,000			
	WV		1.NP					
	WV		Součet		3,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				800,00	
5	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropěch	kus	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		dle utvorů					
	W		Součet		8,000			
<b>D</b>	<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>1 330,00</b>	
6	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	3,300	100,00	330,00	CS ÚRS 2016 01
	W		0,5*0,33*20		3,300			
	W		roznášecí desky pod ocel rám venkovních jednotek					
	W		Součet		3,300			
7	M	592456222	dlaždice bet. roznášecí 50x33x8 cm	ks	20,000	50,00	1 000,00	
<b>D</b>	<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>2 490,73</b>	
8	K	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech	kus	8,000	10,00	80,00	CS ÚRS 2016 01
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,625	299,00	1 083,88	CS ÚRS 2016 01
	W		7,5*0,15		1,125			
	W		suterén - vnitřní					
	W		12,5*0,2		2,500			
	W		suterén vnější					
	W		Součet		3,625			
10	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,125	350,00	393,75	CS ÚRS 2016 01
	W		7,5*0,15		1,125			
	W		Součet		1,125			
11	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	34,000	10,00	340,00	CS ÚRS 2016 01
	W		(2+3+6+2+4)*2		34,000			
	W		Součet		34,000			
12	K	622325209	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	6,250	30,00	187,50	CS ÚRS 2016 01
	W		12,5*0,5		6,250			
	W		Součet		6,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,507	800,00	405,60	CS ÚRS 2016 01
	W		6,336*0,08		0,507			
	W		pro opravy dlažeb					
	W		Součet		0,507			
	D	8	Trubní vedení				5 256,00	
14	K	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě do 5 kg	kg	72,000	72,00	5 184,00	CS ÚRS 2016 01
	W		144/3*1,5		72,000			
	W		závěsy pro ZTI potrubí po 3 m					
	W		Součet		72,000			
15	M	345719415	závěs k upevňování potrubí	kus	48,000	1,50	72,00	
	P		<i>Poznámka k položce: EAN 8595057606227</i>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 423,05	
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	103,050	23,00	2 370,15	CS ÚRS 2016 01
	W		7,5*1,9		14,250			
	W		1,2*1,9*8		18,240			
	W		suterén					
	W		1,2*(13,8+0,5+13,8+1,2+1,5*2)		38,760			
	W		podkroví					
	W		1,2*(3+1,7+2,2+0,5+4,5+2,8*2)		21,000			
	W		1,5*1,2*2		3,600			
	W		1.NP					
	W		1,5*1,2*2*2		7,200			
	W		Součet		103,050			
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	252,000	23,00	5 796,00	CS ÚRS 2016 01
	W		3*3*(24+4)		252,000			
	W		pro otvory pro VZT a montážní otvory					
	W		Součet		252,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	618,400	1,00	618,40	CS ÚRS 2016 01
	W		4*4*(24+4)		448,000			
	W		pro ovory VZT					
	W		7,2*2+2*1,9*8		44,800			
	W		suterén					
	W		2*(13,8+0,5+13,8+1,2)+2*2*2		66,600			
	W		podkroví					
	W		2*(3+1,7+2,2+0,5+4,5+2,8*2)+2*2*2		43,000			
	W		1.NP					
	W		2*2*2*2		16,000			
	W		2. a 3.NP					
	W		Součet		618,400			
19	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2016 01
	W		3		3,000			
	W		1.NP					
	W		Součet		3,000			
20	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	11,000	30,00	330,00	CS ÚRS 2016 01
	W		3		3,000			
	W		suterén					
	W		3*2		6,000			
	W		podkroví					
	W		2		2,000			
	W		1.NP					
	W		Součet		11,000			
21	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
	W		2		2,000			
	W		suterén					
	W		2		2,000			
	W		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		4,000			
22	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		2		2,000			
	WV		suterén					
	WV		Součet		2,000			
23	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		2		2,000			
	WV		suterén					
	WV		2		2,000			
	WV		1.NP					
	WV		2*2		4,000			
	WV		2. a 3.NP					
	WV		Součet		8,000			
24	K	974082116	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm	m	7,500	45,00	337,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		7,5		7,500			
	WV		suterén ,vnitřní					
	WV		Součet		7,500			
25	K	974082216	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 150 mm	m	12,500	46,00	575,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		12,5		12,500			
	WV		suterén ,venkovní					
	WV		Součet		12,500			
26	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	0,600	2 730,00	1 638,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,6		0,600			
	WV		1.NP					
	WV		Součet		0,600			
27	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,200	3 380,00	4 056,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,6*2		1,200			
	WV		1.NP					
	WV		Součet		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	9,600	20,00	192,00	CS ÚRS 2016 01
	W		1,6*2		3,200			
	W		1.NP					
	W		1,6*2*2		6,400			
	W		2 a 3.MP					
	W		Součet		9,600			
D	997		Přesun sutě				2 481,60	
29	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	5,640	100,00	564,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,640	100,00	564,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,960	10,00	789,60	CS ÚRS 2016 01
	W		5,64*14		78,960			
	W		Součet		78,960			
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,256	100,00	25,60	CS ÚRS 2016 01
	W		0,032*8		0,256			
	W		Součet		0,256			
33	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,597	100,00	59,70	CS ÚRS 2016 01
	W		5,64-0,256-4,517-0,27		0,597			
	W		Součet		0,597			
34	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	4,517	100,00	451,70	CS ÚRS 2016 01
	W		7,2*0,32		2,304			
	W		56,16*0,017		0,955			
	W		24*0,011		0,264			
	W		4*0,022		0,088			
	W		8*0,022		0,176			
	W		40,544*0,018		0,730			
	W		Součet		4,517			
35	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,270	100,00	27,00	CS ÚRS 2016 01
	W		13,5*0,02		0,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		0,270			
	D	998	Přesun hmot				639,60	
36	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	6,396	100,00	639,60	CS ÚRS 2016 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				174 767,35	
	D	713	Izolace tepelné				25 973,00	
37	K	7131108131	Odstanění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm vč parotěs.zábrany	m2	13,500	130,00	1 755,00	
	W		0,75*0,75*24		13,500			
	W		Součet		13,500			
38	K	7131111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	77,760	130,00	10 108,80	CS ÚRS 2016 01
	W		1,8*1,8*24		77,760			
	W		Součet		77,760			
39	M	631508520	pás tepelně izolační ISOVER DOMO 16 160 mm 5000x1200 mm	m2	79,315	113,00	8 962,60	CS ÚRS 2016 01
	W		77,76*1,02 Přepočtené koeficientem množství		79,315			
40	K	713290932	Oprava izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltový nátěr a folie	m2	38,760	130,00	5 038,80	CS ÚRS 2016 01
	W		0,325*(0,75*4)*24		23,400			
	W		0,8*0,8*24		15,360			
	W				0,000			
	W		Součet		38,760			
41	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,539	100,00	53,90	CS ÚRS 2016 01
42	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,539	100,00	53,90	CS ÚRS 2016 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				22 347,60	
43	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	143,200	156,00	22 339,20	CS ÚRS 2016 01
	W		13,8+0,5+13,8+1,2+36,4+1+9+0,5+36+1+9+0,5		122,700			
	W		podkroví					
	W		3,2+4,8+3+6,1+3,4		20,500			
	W		1.NP					
	W		Součet		143,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
44	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,042	100,00	4,20	CS ÚRS 2016 01	
45	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,042	100,00	4,20	CS ÚRS 2016 01	
<b>D 762</b>			<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>20 628,55</b>	
46	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,035	130,00	134,55	CS ÚRS 2016 01	
	WV		1,035		1,035				
	WV		Součet		1,035				
47	K	762085103	Montáž kotevnic želez, přílozek, patek nebo táhel	kus	192,000	32,00	6 144,00	CS ÚRS 2016 01	
	WV		24*2*4		192,000				
	WV		Součet		192,000				
48	M	548253700	kování tesařské trámová spojka skrytá typ1 90x115x2,5 mm	kus	192,000	13,00	2 496,00	CS ÚRS 2016 01	
49	K	762822932	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - montáž	m	66,000	13,00	858,00	CS ÚRS 2016 01	
	WV		1,5*20		30,000				
	WV		výměny trámů 100/160						
	WV		0,75*48		36,000				
	WV		lemování vnitřních KJ						
	WV		Součet		66,000				
50	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,035	9 750,00	10 091,25	CS ÚRS 2016 01	
	WV		30*0,1*0,16*1,1		0,528				
	WV		36*0,08*0,16*1,1		0,507				
	WV		Součet		1,035				
51	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,035	650,00	672,75	CS ÚRS 2016 01	
	WV		1,035		1,035				
	WV		Součet		1,035				
52	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,160	100,00	116,00	CS ÚRS 2016 01	
53	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,160	100,00	116,00	CS ÚRS 2016 01	
<b>D 763</b>			<b>Konstrukce suché výstavby</b>					<b>80 619,40</b>	
54	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	7,200	200,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01	
	WV		7,2		7,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		dle bourání nad podhledem podkroví					
	W		Součet		7,200			
55	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	7,200	100,00	720,00	CS ÚRS 2016 01
	W		2*1,8*1/2*2*2		7,200			
	W		podkroví - nad podhledem					
	W		Součet		7,200			
56	K	763121821	Demontáž SDK přesazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché	m2	40,544	100,00	4 054,40	CS ÚRS 2016 01
	W		(0,3+1+0,3)*3,8*2		12,160			
	W		1.NP					
	W		(0,3+1+0,3)*3,46*2*2		22,144			
	W		2. a 3.NP					
	W		(0,2+0,8+0,2)*2,6*2		6,240			
	W		podkroví					
	W		Součet		40,544			
57	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	56,160	150,00	8 424,00	CS ÚRS 2016 01
	W		vyspravení po demontáži					
	W		1,2*(13,8+0,5+13,8+1,2)		35,160			
	W		podkroví					
	W		1,2*(3+1,7+2,2+0,5+4,5+2,8*2)		21,000			
	W		1.NP					
	W		Součet		56,160			
58	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	164,360	10,00	1 643,60	CS ÚRS 2016 01
	W		7,2*2+56,16+1*8+1*24+1*4+0,6*2+51,2+18*0,3		164,360			
	W		Součet		164,360			
59	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvourstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	56,160	100,00	5 616,00	CS ÚRS 2016 01
	W		56,16		56,160			
	W		dle pohledu montáž					
	W		Součet		56,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	24,000	507,00	12 168,00	CS ÚRS 2016 01
	W		11+11+2		24,000			
	W		Součet		24,000			
61	K	763131914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	4,000	630,00	2 520,00	CS ÚRS 2016 01
	W		4		4,000			
	W		montážní otvory					
	W		Součet		4,000			
62	K	763131914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	8,000	630,00	5 040,00	CS ÚRS 2016 01
	W		2		2,000			
	W		podkroví					
	W		2		2,000			
	W		1.NP					
	W		2*2		4,000			
	W		2.a 3. NP					
	W		Součet		8,000			
63	K	763132971	Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
	W		8		8,000			
	W		dle otvorů					
	W		Součet		8,000			
64	K	763132972	Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 1 m2 deska 2xDF 12,5 EW 30DP1	kus	24,000	100,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
	W		24		24,000			
	W		Součet		24,000			
65	K	763132986	Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 1,5 m2 deska 2xDF 12,5 EW 30DP1	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
66	K	763164211	SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2016 01
	W		2		2,000			
	W		kaslík na chodbě suterénu					
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	763164251	SDK obklad konstrukcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	51,200	120,00	6 144,00	CS ÚRS 2016 01
	W		(0,4+1,2+0,4)*3,8*2		15,200			
	W		1.NP					
	W		(0,4+1,2+0,4)*3,46*2*2		27,680			
	W		2. a 3. NP					
	W		(0,3+1+0,3)*2,6*2		8,320			
	W		podkroví					
	W		Součet		51,200			
68	K	7631823141	Ostění otvorů z desek v SDK kci hloubky do 0,5 m 2 x 12,5	m	72,000	390,00	28 080,00	
	W		0,75*4*24		72,000			
	W				0,000			
	W		Součet		72,000			
69	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,347	100,00	234,70	CS ÚRS 2016 01
70	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,347	100,00	234,70	CS ÚRS 2016 01
D	767		Konstrukce zámečnické				17 857,20	
71	K	7678121191	Montáž konstr pod venkovní klimatizační jednotky	kus	3,000	100,00	300,00	
	W		2+1		3,000			
	W		Z01, Z02					
	W		Součet		3,000			
72	M	5534651981	ocel. pozinkovaná konstrukce pod klimatizační jednotky pro 4.NP 1000x 800 mm, min 300 mm nad střechou	kus	2,000	7 150,00	14 300,00	
	W		2		2,000			
	W		Z 01					
	W		Součet		2,000			
73	M	5534651982	ocel. pozinkovaná konstrukce pod klimatizační jednotky pro 1.NP 900x 350 mm, min 300 mm nad střechou	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	
	W		1		1,000			
	W		Z 02					
	W		Součet		1,000			
74	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,036	100,00	3,60	CS ÚRS 2016 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,036	100,00	3,60	CS ÚRS 2016 01
D	771		Podlahy z dlaždic				2 140,80	
76	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	11,520	100,00	1 152,00	CS ÚRS 2016 01
	W		2*1,6*0,9		2,880			
	W		podkroví					
	W		2*1,6*0,9		2,880			
	W		1.NP					
	W		2*1,6*0,9*2		5,760			
	W		2.a3. NO					
	W		Součet		11,520			
77	K	771573913	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 12 ks/m2	kus	64,000	10,00	640,00	CS ÚRS 2016 01
	W		16		16,000			
	W		podkr					
	W		16		16,000			
	W		1.NP					
	W		16*2		32,000			
	W		2 a 3.NP					
	W		Součet		64,000			
78	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	6,336	50,00	316,80	CS ÚRS 2016 01
	W		64*0,09*1,1		6,336			
	W		Součet		6,336			
79	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,160	100,00	16,00	CS ÚRS 2016 01
80	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,160	100,00	16,00	CS ÚRS 2016 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				2 777,20	
81	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
	W		(0,4+1,2+0,4)*2		4,000			
	W		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(0,4+1,2+0,4)*2*2		8,000			
	W		2 a 3.NP					
	WV		Součet		12,000			
82	M	597610450	obkládačky keramické (bílé i barevné)	m2	13,200	80,00	1 056,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		12*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,200			
83	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
84	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
85	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,206	100,00	20,60	CS ÚRS 2016 01
86	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,206	100,00	20,60	CS ÚRS 2016 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				187,50	
87	K	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	6,250	30,00	187,50	CS ÚRS 2016 01
	W		12,5*0,5		6,250			
	WV		Součet		6,250			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 236,10	
88	K	784181101	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	19,750	20,00	395,00	CS ÚRS 2016 01
89	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m SDK	m2	164,360	10,00	1 643,60	CS ÚRS 2016 01
	W		164,36		164,360			
	W		dle penetrace					
	W		Součet		164,360			
90	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	19,750	10,00	197,50	CS ÚRS 2016 01
	W		0,5*(8+24)+0,5*7,5		19,750			
	W		Součet		19,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pořízení klimatizace do 4.NP a služeben, OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO, poz.č.824, k.ú. Plzeň

Objekt:

**RAV4502 - Specialisté**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Soud

Uchazeč:

KMB Progress s.r.o.

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25204530

DIČ: CZ25204530

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**1 489 497,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 489 497,98	21,00%	312 794,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**1 802 292,56**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pořízení klimatizace do 4.NP a služeben, OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO, poz.č.824, k.ú. Plzeň

Objekt:

**RAV4502 - Specialisté**

Místo:

Datum: 03.05.2017

Zadavatel: Soud  
Uchazeč: KMB Progress s.r.o.

Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 489 497,98**

PSV - Práce a dodávky PSV

**1 489 497,98**

741 - Elektroinstalace

101 431,98

751 - Vzduchotechnika

1 388 066,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pořízení klimatizace do 4.NP a služeben,OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO, poz.č.824, k.ú. Plzeň

Objekt:

**RAV4502 - Specialisté**

Místo:

Datum: 03.05.2017

Zadavatel:

Soud

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč:

KMB Progress s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 489 497,98**

D PSV Práce a dodávky PSV 1 489 497,98

D 741 Elektroinstalace 101 431,98

1	K	741000001	Elektroinstalace - samostatný výkaz výměr	soubor	1,000	101 431,98	101 431,98	
---	---	-----------	---	--------	-------	------------	------------	--

D 751 Vzduchotechnika 1 388 066,00

2	K	751000001	Vzduchotechnika a klimatizace - samostatný výkaz výměr	soubor	1,000	1 388 066,00	1 388 066,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	--------------	--------------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pořízení klimatizace do 4.NP a služeben, OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO, poz.č.824, k.ú. Plzeň

Objekt:

**RAV4503 - VON**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Soud

Uchazeč:

KMB Progress s.r.o.

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25204530

DIČ: CZ25204530

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**5 000,00**

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 000,00	21,00%	1 050,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 050,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pořízení klimatizace do 4.NP a služeben, OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO, poz.č.824, k.ú. Plzeň

Objekt:

**RAV4503 - VON**

Místo:

Datum: 03.05.2017

Zadavatel: Soud

Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: KMB Progress s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**5 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pořízení klimatizace do 4.NP a služeben,OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO, poz.č.824, k.ú. Plzeň

Objekt:

**RAV4503 - VON**

Místo:

Datum: 03.05.2017

Zadavatel:

Soud

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč:

KMB Progress s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště -zřízení ,zebezpečení ,oplocení ,odstranění ,náklady na buňky,mobil WC , enečrgie pro ZS	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00

3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------



# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
wv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

## SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

**KLIMATIZACE 4.NP A SLUŽEBEN, OKRESNÍ SOUD Plzeň-město**

Investor: OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO

Místo stavby: OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO

Profese: **D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - KLIMATIZACE (ZTI)**

Číslo zakázky: '02/17

Číslo dokumentu: D.1.4

P.Č.	Č.Z	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Poznámka
					Dodávka		Montáž		
					jednotková [ Kč ]	celková [ Kč ]	jednotková [ Kč ]	celková [ Kč ]	
<b>REKAPITULACE</b>									
1	1	ZAŘÍZENÍ Č.1 – KLIMATIZACE 1.NP vých.část ("B")	kpl	1		73 320		12 667	
2	2	ZAŘÍZENÍ Č.2 – KLIMATIZACE 4.NP vých.část ("B")	kpl	1		545 532		100 359	
3	3	ZAŘÍZENÍ Č.3 – KLIMATIZACE 4.NP záp.část ("A")	kpl	1		545 527		100 361	
Mezisoučet						<b>1 164 379</b>		<b>213 387</b>	
3	-	Přesun hmot	kpl	1			100,00	100	
4	-	Doprava	kpl	1			10 000,00	10 000	
8	-	Uvedení do provozu a zaregulování	kpl	1			100,00	100	
9	-	HZS - koordinační úpravy na stavbě	kpl	1			100,00	100	
Mezisoučet								<b>10 300</b>	
<b>CELKEM D+M KLIMATIZACE VČETNĚ ZTI, STAVBA - CENA BEZ DPH</b>							<b>1 388 066 Kč</b>		
DPH 21%							291 493,78 Kč		
<b>CELKEM D+M KLIMATIZACE VČETNĚ ZTI, STAVBA - CENA S DPH</b>							<b>1 679 559,38 Kč</b>		



## ZAŘÍZENÍ Č.2 – KLIMATIZACE 4.NP vých.část ("B")

	System klimatizace s proměnným průtokem chladiva VRV a proměnnou teplotou chladiva							
1.1	Venkovní kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva VRV							
	Kompresor-kondenzátorová jednotka							
	Qchl= 33,6 kW, Qt= 37,8 kW, 3f 380-415V,50Hz, R410A, 920x1680x760, 208kg, 59dBA	ks	1,00	374467,00	374467,00	100089,00	100089,00	
1.2	Vnitřní klimatizační kazetová jednotka - čtyřcestná							
	Qchl= 2,2 kW, Qt= 2,5 kW, 570x214x570, 12,6kg, 26dBA	ks	4,00	3538,00	14152,00	1,00	4,00	
	Qchl= 2,8 kW, Qt= 3,2 kW, 570x214x570, 13,6kg, 27dBA	ks	5,00	5848,00	29240,00	1,00	5,00	
	Qchl= 5,6 kW, Qt= 6,3 kW, 570x256x570, 15kg, 34dBA	ks	1,00	9691,00	9691,00	1,00	1,00	
1.3	Vnitřní klimatizační kazetová jednotka - dvoucestná							
	Qchl= 3,6 kW, Qt= 4,0 kW, 1050x225x550, 20,6kg, 32dBA	ks	1,00	10810,00	10810,00	1,00	1,00	
	IR dálkový ovladač	ks	11,00	1659,00	18249,00	1,00	11,00	
	Ozdobný panel - dvoucestná kazeta	ks	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Ozdobný panel - čtyřcestná kazeta	ks	10,00	1,00	10,00	1,00	10,00	
	Cu potrubí chladiva 6.35 : 12.7 vč. izolace, chladivo R410A, komunikační kabeláž	bm	63,00	181,00	11403,00	1,00	63,00	
	Cu potrubí chladiva 9.52 : 15.88 vč. izolace, chladivo R410A, komunikační kabeláž	bm	10,00	252,00	2520,00	1,00	10,00	
	Cu potrubí chladiva 9.52 : 19.05 vč. izolace, chladivo R410A, komunikační kabeláž	bm	2,00	320,00	640,00	1,00	2,00	
	Cu potrubí chladiva 12.7 : 22.2 vč. izolace, chladivo R410A, komunikační kabeláž	bm	6,00	393,00	2358,00	1,00	6,00	
	Cu potrubí chladiva 12.7 : 25.4 vč. izolace, chladivo R410A, komunikační kabeláž	bm	15,00	429,20	6438,00	1,00	15,00	
	Cu potrubí chladiva 12.7 : 28.58 vč. izolace, chladivo R410A, komunikační kabeláž	bm	36,00	459,30	16534,80	1,00	36,00	
	drátěný kabelový žlab "C" šířky 150mm	bm	25,00	168,00	4200,00	1,00	25,00	
	drátěný kabelový žlab "C" šířky 200mm	bm	65,00	210,00	13650,00	1,00	65,00	
	Refnet	ks	4,00	1911,00	7644,00	1,00	4,00	
	Refnet	ks	6,00	2394,00	14364,00	1,00	6,00	
	Spojovací, těsnící a závěsný montážní materiál, podpěrný mat. (kce pod jednotku)	kpl	1,00	4900,00	4900,00	1,00	1,00	
	Uvedení do provozu, doplnění chladiva R410A, zaškolení obsluhy	kpl	1,00	1960,00	1960,00	1,00	1,00	
	Provozní zkouška	kpl	1,00	100,00	100,00	1,00	1,00	
	Zkouška těsnosti	kpl	1,00	100,00	100,00	1,00	1,00	
	Evidenční knihy zařízení s chladivem, revize, štítky	kpl	1,00	2100,00	2100,00	1,00	1,00	





SOUPIŠ PRACÍ – 2/2017

AKCE: Soud Plzeň město - klimatizace– SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA							
pol. URS	pol. Ceniku Označení - popis položky	m.j.	mn.	Materiál		Montáž	
				KČ/mj	celkem	KČ/mj	celkem
<b>Rozvaděče, zařízení</b>							
357131099	rozvaděč RH pole2 - doplnění vývodů –OCP stávající skříňový osazení:2x jistič 3F(3x25A), 1x jistič 1F (1x16A)	ks	1	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00
357131099	rozvaděč RP4A (ROS4A) doplnění vývodu –OCP stávající přisazený osazení: 1x jistič 1F - 6A (6B/1)	ks	1	440,00	440,00	0,00	0,00
357131099	rozvaděč RP4B (ROS4B) doplnění vývodu –OCP stávající přisazený osazení: 1x jistič 1F - 6A (6B/1)	ks	1	440,00	440,00	0,00	0,00
	<b>dílčí součet</b>	KČ			<b>3 410,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Instalační materiál</b>							
345354004	krabice KR8110 IP65	ks	3	95,30	285,90	202,00	606,00
341110300	CYKY3x1,5	m	260	12,06	3 135,60	29,86	7 763,60
341110940	CYKY3x4	m	85	34,36	2 920,60	29,86	2 538,10
341111000	CYKY5x10	m	135	127,86	17 261,10	34,76	4 692,60
341408280	CYA16z/ž	m	70	38,36	2 685,20	29,86	2 090,20
345710720	plastová lišta vkladací LV25	m	160	30,62	4 899,20	80,52	12 883,20
345710730	plastová lišta vkladací LV40	m	120	41,18	4 941,60	84,70	10 164,00
345710760	kabelový zlab drátový 50*50mm kompletní vč konzolí	m	20	130,55	2 611,00	127,49	2 549,80
345100100	požární ucpávka kabelů v konstrukci do 15*15cm	ks	8	116,16	929,28	137,50	1 100,00
	<i>délky a množství materiálu je nutné přeměřit v místě stavby před dodáním</i>						
	<b>dílčí součet</b>	KČ			<b>39 669,48</b>		<b>44 387,50</b>
<b>Ostatní</b>							
0...							
46002010	průraz zdi/stropem vč. začištění	ks	10		0,00	302,50	3 025,00
81002000	doprava osob a materiálu	km	50		0,00	14,30	715,00
46002000	drobné zednické práce	h	6			330,00	1 980,00
					0,00		
44002000	výchozí revize	ks	1		0,00	1 040,00	1 040,00
49002000	práce mimo ceníky, zapojení/přepojení obvodů	h	8		0,00	330,00	2 640,00
46202500	ekologická likvidace a odvoz odpadu	t	0,5		0,00	550,00	275,00
49002000	HZS, koordinace, inženýrská činnost	h	8		0,00	330,00	2 640,00
31002000	GZS, sklad materiálu	ks	1		0,00	1 650,00	1 650,00
	<b>dílčí součet</b>	KČ			<b>0,00</b>		<b>13 965,00</b>
	<b>REKAPITULACE:</b>			<b>materiál</b>		<b>montáž</b>	
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>	KČ		<b>43 079,48</b>		<b>58 352,50</b>	

**celkem za zakázku**

101431,98 Kč

### Platební kalendář

Já, níže podepsaná osoba oprávněná jednat jménem uchazeče  
o veřejnou zakázku „**OS Plzeň – město – pořízení klimatizace do 4.NP a služeben JP**“,  
tímto čestně prohlašuji, že jsem dodavatel, který:

bude financovat zakázku z vlastních finančních prostředků.

#### Platební podmínky:

Záloha – 0,- Kč

Zbytek – 2.056.317,94,- Kč vč. DPH objednatel zaplatí po předání díla, zhotovitel vystaví  
konečný daňový doklad se splatností 30 kalendářních dnů.


V Plzni dne 3.5.2017

titul, jméno a příjmení

osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Ing. Milan Květoň

razítko a podpis



### Harmonogram provádění díla

Já, níže podepsaná osoba oprávněná jednat jménem uchazeče o veřejnou zakázku „**OS Plzeň – město – pořízení klimatizace do 4.NP a služeben JP**“, tímto čestně prohlašuji, že jsem dodavatel, který:

bude postupovat dle harmonogramu provádění díla viz. níže:

#### Harmonogram provádění díla:

Zahájení prací: nejpozději 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem

Dokončení prací a předání díla: 6. týdnů od podpisu SoD

Harmonogram:

22. týden příprava objektu, stavební práce, průrazy, rozvody elektro

23. týden instalace CU potrubní trasy chladiva

24. – 25. týden instalace vnitřních a venkovních klimatizačních jednotek, odpady kondenzátu

26. týden zkušební provoz, zaškolení obsluhy

26. týden předání díla – 30.6.2017

V Plzni dne 3.5.2017

titul, jméno a příjmení

osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Ing. Milan Květoň

razítko a podpis

