

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Jana Noháče Břeclav, revitalizace školního hřiště“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
IČ: 002 83 061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-18322790257/0100
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **Film real s.r.o.**
sídlo: Filmová 174, 760 01 Zlín – Kudlov
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41336
zastoupený: Pavel Pinkava, jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Pavel Pinkava
IČ: 262 74 159
DIČ: CZ26274159
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: KB a.s.
č. účtu: 27-1926520207/0100
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace stávajícího sportoviště - hřiště, které je využíváno pro potřebu školní výuky atletiky a míčových her a je umístěno v areálu ZŠ Jana Noháče v Břeclavi na ul. Školní č.p. 1589.

- 2.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen položkovým rozpočtem, který je součástí smlouvy o dílo.
- 2.1.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
 - 2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.3.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.3.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - 2.1.3.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.3.6. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.
 - 2.1.3.7. zajištění geodetického zaměření po dokončení stavby.
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termíny zahájení:
- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **26. 06. 2017**.
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:
- 3.2.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **25. 08. 2017**.
- 3.3. Místo plnění: místem plnění je ZŠ Jana Noháče Břeclav, ul. Školní č.p. 1589.

3.3.1.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	1 974 290,83..... Kč
DPH	414 601,07..... Kč
Cena včetně DPH	2 388 891,90..... Kč

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
 - 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
 - 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
 - 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
 - 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
 - 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínky daných těmito obchodními podmínkami.
 - 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
 - 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan Uher
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašić

soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelům vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1. pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklizení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce **60 měsíců**.
- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

- 15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.


16. Závěrečná ustanovení

- 16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 16.1.2. Smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 16.1.3. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
- 16.1.4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
- 16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.1.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 16.1.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:


- 1. Položkové rozpočty

V Břeclavi dne 9. 6. 17


.....
Objednatel



Ve Zlíně dne 1. 6. 2017



.....
Pavel Pinkava - jednatel společnosti
Zhotovitel

Soupis prací

Stavba: **201715** **Revitalizace školního hřiště u ZŠ J.Noháče v Břeclavi**
 Objekt: **SO01** **Revitalizace školního hřiště**
 Rozpočet: **1** **Revitalizace školního hřiště**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 799 826,54
PSV			151 785,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 142,86
Ostatní náklady			15 535,71
Celkem			1 974 290,83

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 974 290,83 CZK

Cena celkem s DPH **2388891,90 CZK**


v _____

dne

1.6.2017



 Za zhotovitele

 **MĚSTO BŘECLAV**


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			154 304,25	8
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			60 609,04	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			133 915,63	7
5	Komunikace	HSV			647 432,86	33
589	Kryt ploch pro tělovýchovu	HSV			643 958,00	33
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			76 371,43	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 571,43	0
799	Ostatní	PSV			151 785,72	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			81 663,90	4
VN	Vedlejší náklady	VN			7 142,86	0
ON	Ostatní náklady	ON			15 535,71	1
Cena celkem					1 974 290,83	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	201715	Revitalizace školního hřiště u ZŠ J.Noháče v Břeclavi
O:	SO01	Revitalizace školního hřiště
R:	1	Revitalizace školního hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				154 304,25
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m odečteno z EPD : přemístění 50 m na mezideponii a 50 m zpět k rozprostření : část kde bude revitalizované hřiště v prům.hl.15 cm : 17,23*0,15 část kde budou běžecké dráhy : 83,82*0,15 část zatravněné plochy k vyrovnaní nerovností : (532,38+77,97)*0,15	m3	106,71000	80	8 574,91
2	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 - vrstva pod asfaltem - směs zeminy s kamenivem odečteno z EPD : veškerá zemina se použije na vyrovnaní terénu mezi školou a běžeckou drahou : stávající hřiště : 604,98*0,3	m3	181,49400	143	25 927,71
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro drenáž a obrubníky použije se na obsyp a svažování okolo běžecké dráhy : drenáž : (172+28,5)*0,35*0,4 obrubníky : 0,15*279,5*0,3 lože pod obrubníky : 0,3*279,5*0,1	m3	49,03250	268	13 133,71
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 pro ocelová pouzdra pro montážní otvor volejbal 4 ks : (0,5*0,5*(1,2- 0,31)+0,1*(1,05-0,31)*0,6*4+(1,05-0,31)*0,2*0,5*0,7*4)*4	m3	2,42920	268	650,68
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m odečteno z EPD : veškerá zemina se použije na vyrovnaní terénu mezi školou a běžeckou drahou : stávající hřiště : 604,98*0,3	m3	181,49400	63	11 343,38
6	175101201R00	Obsyp objektu štěrkopískem - základové patky pro ocelová pouzdra výkopy : pro montážní otvor volejbal 4 ks : (0,5*0,5*(1,2- 0,31)+0,1*(1,05-0,31)*0,6*4+(1,05-0,31)*0,2*0,5*0,7*4)*4 odpočty : polštář pro montážní otvor volejbal 4 ks : -0,5*0,5*0,15*4 zákl.patky pro montážní otvor volejbal 4 ks : - 0,5*0,5*1,05*4	m3	1,22920	1 161	1 426,75
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině odečteno z EPD : 105+532,38	m2	637,38000	21	13 658,14
8	181101102R00	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění výměry odečteny z EPD : revitalizovaná plocha : 666,04	m2	666,04000	25	16 651,00

9	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním v tl.0 až 40 cm (podle nerovností), včetně svahování okolo běžecké dráhy odečteno z EPD : veškerá zemina se použije na vyrovnaní terénu mezi školou a běžeckou drahou : část kde budou běžecké dráhy : 83,82 část zatravněné plochy k vyrovnaní nerovností : 532,38+77,97+27,03	m2	721,20000	25	18 030,00
10	181301112R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 - použije se sejmutá ornice předpokládaný úbytek ornice (drny) 19,12 m3 bude použito ke kompostování na skládce investora bez poplatku : odečteno z EPD : 105+532,38	m2	637,38000	60	38 242,80
11	00572410R	Směs travní odolná proti sešlapání předpokládaný úbytek ornice (drny) 19,12 m3 bude použito ke kompostování na skládce investora bez poplatku : odečteno z EPD : (105+532,38)/100*3	kg	19,12140	214	4 097,44
12	58337370R	Štěrkopísek netříděný pro obsyp zákl.patek pro ocelová pouzdra z položky : 1,229*1,8	T	2,21220	1 161	2 567,73
Díl: 11				Přípravné a přidružené práce		60 609,04
13	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm - stávající hřiště odečteno z EPD : stávající hřiště : 604,98	m2	604,98000	89	54 016,07
14	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových, včetně nakládání ,odvozu na skládku k recyklaci a poplatku stávající doskočiště : (2,14+5,35)*2	m	14,98000	80	1 203,75
15	113107339R	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.40 cm, ze stávajícího doskočiště použije se na obsyp a svahování okolo běžecké dráhy : doskočiště : 5,35*2,14	m2	11,44900	71	817,79
16	113107122RA0	Odstranění betonového krytu tl. 15 cm do 200 m2 odhad : 32	m2	32,00000	143	4 571,43
Díl: 2				Základy a zvláštní zakládání		133 915,63
17	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným průměrná šířka 400 mm : délka nových drenáží - odečteno z EPD : (172+28,5)*0,4*(0,35-0,1) -172*0,00785 -28,5*0,02	m3	18,12980	1 071	19 424,79
18	211971121R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m opláštění drenáží : (172+28,5)*(0,2+0,35+0,4+0,35+0,2)	m2	300,75000	36	10 741,07
19	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého průměrná šířka 400 mm : délka nových drenáží - odečteno z EPD : (172+28,5)*0,4*0,1	m3	8,02000	982	7 876,79
20	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC průměrná šířka 400 mm : délka nových drenáží - odečteno z EPD : 172	m	172,00000	179	30 714,29
21	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného pro ocelová pouzdra pro montážní otvor volejbal46 ks : 0,5*0,5*0,15*4	m3	0,15000	1 071	160,71
22	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 pro ocelová pouzdra	m3	1,03656	4 286	4 442,40

		pro montážní otvor volejbal/tenis 4 ks : (0,5*0,5*1,05-3,14*0,1*0,1*0,5)*4		0,98720		
		ztratné 5% : 0,9872*0,05		0,04936		
23	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení - pro ocelová pouzdra	m2	8,40000	250	2 100,00
		pro montážní otvor volejbal/tenis 6 ks : 0,5*4*1,05*4		8,40000		
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění - pro ocelová pouzdra	m2	8,40000	54	450,00
		pro montážní otvor volejbal 4 ks : 0,5*4*1,05*4		8,40000		
25	212755116RX2	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože,PVC	m	28,50000	232	6 616,07
		průměrná šířka 400 mm :				
		délka nových drenáží - odečteno z EPD : 28,5		28,50000		
26	894432112R	Dodávka a montáž kontrolní šachty DN 400 - kompletní konstrukce vč.zemních prací a obsypu kamenivem, s odvětráním a lapačem nečistot	kus	1,00000	9 821	9 821,43
		1		1,00000		
27	213150050RAC	Dodávka a montáž vsakovací jímky 2x2x2 m , plocha hřiště 666 m2 , kompletní dodávka vč.zemních prací	soubor	1,00000	21 429	21 428,57
28	67390525R	Geotextilie PP netkaná filtrační -250 g/m2	m2	375,93750	54	20 139,51
		oplaštění drenáží :		375,93750		
		(172+28,5)*(0,2+0,35+0,4+0,35+0,2)*1,25				
Díl:	5	Komunikace				647 432,86
29	561262215R00	Stabilizace podkladních vrstev kolem patek pro ocelová pouzdra	m2	24,00000	89	2 142,86
		pro montážní otvor volejbal 4 ks : (2,5*2,5-0,5*0,5)*4		24,00000		
30	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm, s rozprostřením a zhuťněním	m2	666,04000	300	199 812,00
		výměry odečteny z EPD :				
		revitalizovaná plocha : 666,04		666,04000		
31	564801111R00	Podklad z kameniva drceného 4-8 mm, po zhuťnění tloušťky 3 cm, s rozprostřením a zhuťněním	m2	666,04000	98	65 414,64
		výměry odečteny z EPD :				
		revitalizovaná plocha : 666,04		666,04000		
32	564811111R00	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, po zhuťnění tloušťky 5 cm, s rozprostřením a zhuťněním	m2	666,04000	107	71 361,43
		výměry odečteny z EPD :				
		revitalizovaná plocha : 666,04		666,04000		
33	564831111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 10 cm - lože pod obrubníky	m2	83,85000	107	8 983,93
		lože pod obrubníky : 0,3*279,5		83,85000		
34	577112123RT2	ET decke 30 mm	m2	666,04000	450	299 718,00
		výměry odečteny z EPD :				
		revitalizovaná plocha : 666,04		666,04000		
Díl:	589	Kryt ploch pro tělovýchovu				643 958,00
36	589151007R	Sportovní povrch tl.10 mm Spray cote Polytan	m2	666,04000	950	632 738,00
		výměry odečteny z EPD :				
		revitalizovaná plocha : 666,04		666,04000		
37	589151009R	Lajnování sportovního hřiště - barva bílá,šířka lajnování 50 mm	m	204,00000	55	11 220,00
		odečteno z EPD :				
		hřiště na volejbal 2x : 9*8+14*4		128,00000		
		multifunkční hřiště : 13*2+25*2		76,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				76 371,43
38	916231001RT3	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu, vč. dodávky obrubníku přírod.50x5x20cm	m	289,13000	250	72 282,50
		odečteno z EPD :				
		běžecská dráha : 70,05+2,54+42,355+28+70,05		212,99500		
		zbytek okolo hřiště : 17,6+28,655+20,25		66,50500		
		doskočiště : 2,14+5,35+2,14		9,63000		
39	564281115R	Dodávka, rozprostření a zykpení vlhkého písku tloušťky min.40 cm v doskočišti	m2	11,44900	357	4 088,93

Díl:	95	doskočiště : 5,35*2,14 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		11,44900		1 571,43
40	953761135R00	Osazení trub PVC kruhovými 200x4,9 mm včetně dodávky trub, kotvení sloupků na volejbal pro montážní otvor volejbal 4 ks : 0,5*4	m	2,00000	357	714,29
41	953761161R00	Osazení trub z PVC, svislé, Js 40 mm včetně dodávky trub, kotvení sloupků na volejbal pro montážní otvor volejbal 4 ks : 0,6*4	m	2,40000	357	857,14
Díl:	799	Ostatní				151 785,72
43	799010001R	Dodávka volejbalové sítě	ks	2,00000	6 250	12 500,00
44	799010002R	D+M sloupků pro volejbal osazené do ocelového pouzdra	pár	2,00000	16 071	32 142,86
45	799010003R	2 x hřiště : 2 D+M konstrukce na basketbal včetně koše, přenosné plněné vodou 2+2	ks	4,00000	26 786	107 142,86
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				81 663,90
46	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km živice : 133,096	t	133,09600	50	6 654,80
47	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km odvoz 10 km : živice : 133,096*9	t	1 197,86400	40	47 914,56
48	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt živice : 133,096	t	133,09600	150	19 964,40
49	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky živice : 133,096	t	133,09600	54	7 130,14
Díl:	VN	Vedlejší náklady				7 142,86
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 571	3 571,43
51	00523 R	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	Soubor	1,00000	3 571	3 571,43
Díl:	ON	Ostatní náklady				15 535,71
52	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	7 500	7 500,00
53	005241020R	Geodetické zaměření dokončeného díla	Soubor	1,00000	8 036	8 035,71

Celkem	1 974 290,83
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání