
 

Verze platná od 26. 7. 2022 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO č. 06/2023 
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

OBJEDNATEL 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, 
Karlovarská 99 

se sídlem: Plzeň, 32300, Bolevec, Karlovarská 1210/99 

IČO: 00669695 

zastoupený: PhDr. Ivana Křížová, ředitelka 

bankovní spojení: 34731311/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

ZHOTOVITEL 4networks s.r.o. 

se sídlem: Radčická 60/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

IČO: 29164818 

DIČ: CZ 29164818 

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 28327 uvedená u Krajského soudu v Plzni 

zastoupený: Marek Vondrák 

bankovní spojení: 3067521349 / 0800 

dále jen „zhotovitel“ 
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1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „Rekonstrukce a modernizace odborných 
učeben na SZŠVOŠZ“. Poptávkové řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 4. 5. 2023. 

Veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona – zakázka malého rozsahu. 

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 

a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

1.5. Příslušnou dokumentací je průvodní a technická zpráva a položkový soupis prací. 

1.6. Na realizaci projektu – stavby (veřejné zakázky) bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí 
rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací v rámci: Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP 2021-2027), registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002127; název 
projektu: “Simulační centrum pro odborné vzdělávání a modernizace“. Při plnění této smlouvy je tedy 
zhotovitel povinen dodržovat i veškeré povinnosti vyplývající z dotačních podmínek či pravidel 

poskytovatele dotace, a to i po ukončení smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 

za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci v realizaci stavebních prací 
podle článku 3.1. této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné 
osoby. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby. 

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést stavební úpravy vybraných učeben Střední 

zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Plzeň, Karlovarská 99. V rámci stavebních prací 
budou demontovány podlahové krytiny včetně podkladových vrstev, dále bude provedena úprava a 
doplnění stávající elektro rozvodů (silnoproud i slaboproud), výměna stávajících svítidel za nová 
úsporná s LED technologií, nová strukturovaná kabeláž ze stávající serverovny, oprava omítek, 
položení nových podlahových krytin a provedení nových výmaleb. V učebně č. 323 bude cca v polovině 
učebny instalována mobilní stěna (shrnovací příčka) v plnostěnném provedení s min. vzduchovou 
neprůzvučností 32 dB. 

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah technické dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, 
jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z  technických zpráv, soupisu 
prací a výkazů výměr, zpracovaných společností/oprávněnou osobou  

BONEBITE s.r.o., Ke mlýnu 2, 332 09 Štěnovice; 
IČO: 08502021 

Hlavní projektant stavby:   Ing. Tomáš Kostohryz, V koutě 4, 332 09 Štěnovice 

číslo autorizace: 0261228 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

b. Kompletní technická dokumentace byla předána zhotoviteli nejpozději před uzavřením této Smlouvy.  

c. V případě, že jsou v technické dokumentaci nebo v soupisu prací obsahují přímé či nepřímé odkazy 
na dodavatele, výrobky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, objednatel připouští a umožňuje nabídnout rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické 
plnění. Dodavatel nabízené řešení předem předloží objednateli k posouzení, zdali se doopravdy jedná 
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o rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické plnění. Schválení záměny pověřeným zástupcem 
objednatele bude provedeno písemnou formou.  

3.2. Za správnost a úplnost technické dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole a shledal ji 

bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat 
sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy 

nezbytné. 

3.3. Dílo musí být prováděno a provedeno plně v souladu s technickou dokumentací, touto Smlouvou, 

příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, 

relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení 
do řádného provozu.  

3.5. Zhotovitel je povinen se stavebním a demoličním odpadem vzniklým na staveništi nakládat způsobem 
uvedeným v technické zprávě a v souladu s požadavky poskytovatele dotace na dodržení zásady 
„významně nepoškozovat“ životní prostředí; dále je povinen přijmout opatření ke snížení prachu a 
emisí znečišťujících látek při provádění stavebních prací.  

3.6. Zhotovitel je povinen použít při stavbě stavební prvky a materiály (u kterých se předpokládá, že 
mohou přijít do styku s uživateli), takové, u kterých se při zkouškách v souladu s podmínkami 
uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně 
než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 

a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod 
stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 
1B na m3 materiálu nebo prvku. 

3.7. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.8. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.9. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 

svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

3.10. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a 

stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení 
ceny díla. 

3.11. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné 
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují k předmětu 
této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se 

stanovenými vlastnostmi a  kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.  

3.12. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla 
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl 

v nabídce k veřejné zakázce.  



Stránka 5 z 36 

 

4. MÍSTO PLNĚNÍ 
4.1. Místem plnění je Budova školy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Plzeň, 

Karlovarská 99. 

Obec: Plzeň  [554791] 
Katastrální území: Bolevec [722120] 

Stavba na pozemku: 1274/13 

Adresa místa plnění: Karlovarská 1210/99, Plzeň - Bolevec 

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného 
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební 
práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem 
následujícím po předání staveniště.  

Předpokládaný termín předání staveniště: 26. kalendářní týden 2023 

Stavební práce (1. etapa = veškeré stavební práce vyjma dodání a montáž mobilní stěny) budou 

prováděny výhradně o školních letních prázdninách (mimo výuku), pokud nebude písemně sjednáno 
jinak. 

Dodání a montáž mobilní stěny do učebny č. 323 (2. etapa) bude realizována v době, kdy nebude 
narušen provoz školy v termínech a časech předem písemně odsouhlasených zadavatelem. 

Termín dokončení díla:  

1. etapa nejpozději do 60 kalendářních dní od předání staveniště 

2. etapa nejpozději do 120 kalendářních dní od předání staveniště 

 

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností 
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných 
dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím 
stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek 
uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků). 

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání 
staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem. 

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol 
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor 
stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad 
a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí 
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 
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5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad 
a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 

5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 

certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků 

(nebyly-li doloženy dříve), záruční listy, potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, doklad 
o uložení suti na skládku, doklady o nakládání se stavebními a demoličními odpady (doklad o 
předání k recyklaci do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu a 
doklad, který potvrzuje, že provozovatel zařízení má k takovéto činnosti potřebné oprávnění), 

originál stavebního deníku, apod. Předání úplných a  bezchybných dokladů je podmínkou řádného 

předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli 
dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je 
objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů 
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, 
od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady 
spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění 
a  náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele 

požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, 
který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění 
uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného 
převzetí dokončeného díla. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

Celkem cena za dílo bez DPH činí    1 829 991,31 Kč 

(slovy: jeden milión osm set dvacet devět tisíc devět set devadesát jedna korun českých a třicet 
jedna haléřů) 

Celkem za DPH 21%        384 298,18 Kč 

(slovy: tři sta osmdesát čtyři tisíc dvě stě devadesát osm korun českých a osmnáct haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí   2 214 289,49 Kč 

(slovy: dva milióny dvě stě čtrnáct tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých a čtyřicet devět 
haléřů) 

6.2. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.  

6.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude 

taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby 
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce 
zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
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předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 
předloženého v nabídce zhotovitele. 

6.5. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním 

povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na zařízení staveniště, na 
dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a  zkoušek; náklady na předání stavebního 
a demoličního odpadu k recyklaci apod.). 

6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, 
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací 
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou pro 
vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou 
(technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-

li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude 
předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit 
v naskenované podobě. 

6.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Nedílnou přílohou konečné faktury je soupis provedených prací potvrzených technickým dozorem 
stavebníka a objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení 
o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.  

6.9. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky a registračním číslem projektu 
(CZ.06.04.01/00/22_043/0002127). Zhotovitel předloží objednateli fakturu v elektronické podobě 
nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude obsahovat vždy dva (2) 
originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně příloh. Faktura včetně všech povinných 
náležitostí musí být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po 
ukončení příslušného fakturačního období. 

6.10. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 % 

celkové hodnoty díla dle čl. 6.1. Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel 
oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 7.11. Smlouvy. Objednatel uhradí 
zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do 
patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.11. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto Smlouvou, nebude objednatelem 

proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, 
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení 
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury 

obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 
zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele 
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k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě 
tohoto daňového dokladu. 

6.13. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 

a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 

e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

f. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla, 

g. pokud tak stanoví Zadávací dokumentace (Výzva k podání nabídky) k předmětné veřejné zakázce. 

6.14. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce 
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu 
kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové 
soustavy (v aktuální cenové úrovni). 

6.15. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude 
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který 
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně 
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením 
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací. 

6.16. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu 

s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 POKYN PRO 

OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027, právními předpisy, přihlédne se 
zejména k § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek ke Smlouvě. 

7. ZÁRUKY 

7.1. Závazek za řádné dokončení díla 

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.100 této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do 
doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. 
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě 
oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo 
žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím 
protokolu. 

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:  

- zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla, 

- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků, 
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení 

termínu dokončení díla, 
- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za 

nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště. 
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Záruční doba 

7.2. Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této Smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) měsíců). 
Záruční doba dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Dodavatel doloží před 
předáním díla objednateli záruční listy k těmto zařízením a výrobkům. Bez doložení záručních listů se 

na zařízení a výrobky vztahuje záruční doba díla uvedená výše. 

7.3. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či 
nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno 

jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude 
pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.4. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému. 

7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel. 

7.6. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu 

na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to 

vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, 
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 

nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické 
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky). 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení 
a  objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí 
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je 
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je 

objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.  

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, 
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době. 

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí 
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn: 

a. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

d. ukončit Smlouvu v souladu se čl. 16. 

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené 
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení 
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. 
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8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit 

reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání 
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně 
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti 

s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 
z jiného právního důvodu. 

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a 
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy (do doby úplného 
dokončení díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti 
za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při 
realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery 

(poddodavateli) a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 2 000 000,- Kč 

(dva miliony Kč). 

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

10.2. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.  

10.3. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla. 

10.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu  realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost 
v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech školy a současně probíhajícími pracemi, které jsou 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce budou probíhat o školních letních prázdninách, 
pokud nebude písemně sjednáno jinak. 

10.5. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. Zhotovitel bude respektovat, že 
v budově i v celém areálu školy platí pro všechny zákaz kouření. Zhotovitel bude respektovat, že 
pracovní doba zaměstnance školy, který umožní zhotoviteli vstup do objektu o prázdninách je v době 
od 7:00 hod. do 15:30 hod. Mimo tento režim je nutné vstup do objektu domluvit předem. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, 
včetně zabezpečení stavebního prostoru.  Staveništěm budou zejména učebny 202, 323, 344, 404, ale 

i chodby pro slaboproudé rozvody od servrovny až ke zmíněným učebnám. Zhotovitel přijme opatření, 
která budou minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.).  
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Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat a 

zabránění přístupu nepovolaným osobám. 

10.7. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, 
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti 

s  prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto 
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady. 

10.8. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu.  Zhotovitel si též na vlastní 
náklady zajistí odvoz přebytečného materiálu, a to nejpozději před předáním a převzetím díla. 
Objednatel umožní zhotoviteli pro přepravu materiálu příjezd vozidel stavby až ke dveřím školy za 
elektronickou závorou – nutno domluvit předem.  

10.9. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v  jakém 
stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 

v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti 
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel 
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. 

10.10. Zhotovitel je povinen zajistiti vedení stavby pověřenou osobou, která je povinna vykonávat dozor nad 
prováděním všech prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla v 
rozsahu dostatečném pro řádné a kvalitní provedení díla. Pověřená osoba je povinna účastnit se 
pravidelně kontrolních dnů stavby. Pověřená osoba je povinna zajistit provedení veškerých úkonů 
požadovaných v technické dokumentaci. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z 
této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu 
mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává 
nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností 
vyplývajících z této Smlouvy. 

10.11. V případě že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, tak pokud měněným 
poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace, nový 
poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků Výzvy k podání 
nabídky. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli kopií 
dokumentu ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. 

V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo 
nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. 

10.12. Objednatel i zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu minimálně do 31. 12. 2035 a způsobem uvedeným v 
obecných pravidlech poskytovatele dotace. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí ji objednatel i zhotovitel použít. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také 
„EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.  

10.13. Objednatel si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.4 Výzvy k podání 
nabídek, změnu závazku ze smlouvy. Případná změna závazku se bude řídit tímto ustanovením Výzvy 

nebo § 222 ZZVZ. 

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník.  
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11.2. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel objednateli při předání 
dokončeného díla.  

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní 
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv 
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. 

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele  

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x 
týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na 
kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné 
osoby. 

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 

svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím 
spojené. 

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací 
vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám 
bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací 
na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato 

povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené.  

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

14. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla 
po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až 
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

15. SANKCE 

15.1. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 

Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo 
objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této smlouvy. 

15.2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od předání 
staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce 
korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den následující po 10. dni od předání staveniště, dokud 
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nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo 
odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této smlouvy. 

15.3. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných 
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

15.4. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět set korun českých (500,00 Kč) za každý započatý den 

prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného splnění, 
a to i opakovaně. 

15.5. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle čl. 8.6.), 

objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět set korun 

českých (500,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. V případech, 
kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši deset tisíc 
korun českých (10.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za 
každou reklamovanou vadu. 

15.6. V případě porušení povinností ze strany Zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit 
dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv 
Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude Zhotoviteli účtována pokuta pět tisíc korun českých 

(5.000,00 Kč) bez DPH za každý případ objektivně prokazatelného porušení. 

15.7. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 

15.8. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

15.9. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více 
povinností. 

15.10. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu 

a snížit o něj částku k úhradě. 

15.11. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody. 

15.12. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo 
výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to 
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato Smlouva může být ukončena: 

a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami, 

b. písemnou dohodou smluvních stran, 

c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 

d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 
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16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:  

a. druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,  

b. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, a insolvenční návrh nebude v zákonné 
lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena likvidace, 
popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku 
zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

c. pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení 
a na kvalitu plnění zhotovitele. 

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 

považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. 

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 

a. zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
Smlouvě, a to zejména v  čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b. zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 

c. zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru 
stavebníka či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam – 

např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní 
bez zbytečného odkladu nápravu; 

d. nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy; 

e. pokud zhotovitel po předání staveniště do deseti (10) kalendářních dnů nezačne s realizací díla, 

pokud není písemně sjednáno jinak; 

f. ze zákonem stanovených důvodů. 

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s 
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. 
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým 
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady 

nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli 
nevzniká nárok na úhradu nákladů. 

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno. 
Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2. Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). 
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených ve čl. 16.3. písm. d., e., 

f. Smlouvy, zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. f. 

Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se 
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele. 
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16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva 
zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 
17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 

Smluvní kontakty: 

za objednatele:    PhDr. Ivana Křížová 

Tel.: +420 378 015 224 

e-mail zdravka@zdravka-plzen.cz  

 

za zhotovitele: Marek Vondrák 

Tel.: +420 602 605 109 

e-mail vondrak@4networks.cz  

 

Kontaktní osoby: 

za objednatele: Mgr. Václav Háse 

Tel.: +420 378 015 141, +420 728 06 06 06 

e-mail hase@zdravka-plzen.cz 

 

za zhotovitele: Marek Vondrák 

Tel.: +420 602 605 109 

e-mail vondrak@4networks.cz  

 

Odborné osoby: 

za objednatele: Petr Eliáš 

Tel.: +420 775 973 064 

e-mail elias@zdravka-plzen.cz 

 

za zhotovitele: Petr Belák 

Tel.: +420 607 402 976 

e-mail belak@4networks.cz  

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud 
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného 
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní 
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro úspěšnou realizaci Smlouvy 

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se 
dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 

zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a  vymahatelnost ostatních 
ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 

mailto:zdravka@zdravka-plzen.cz
mailto:vondrak@4networks.cz
tel:00420378015141
mailto:hase@zdravka-plzen.cz
mailto:vondrak@4networks.cz
mailto:elias@zdravka-plzen.cz
mailto:belak@4networks.cz
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vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli 
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této 
Smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

18.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn 
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 
Smlouvy v zákonné lhůtě  v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato 
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná. 

18.5. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízení vyplývá přímo 
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy 
pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této 
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky. 

18.6. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran.  

18.7. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 

smluv. 

18.8. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Přílohy ke Smlouvě: 

 Oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr – v souladu s nabídkou 

 

 

 

v Plzni 

 

 

 

 

 

PhDr. Ivana Křížová  

ředitelka 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 

škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 

za objednatele 

 

v Plzni 

 

 

 

 

Marek Vondrák 

jednatel 

 

4networks s.r.o. 

 

za zhotovitele 

Marek 

Vondrák

Digitálně podepsal 

Marek Vondrák 

Datum: 2023.06.07 

12:16:41 +02'00'

PhDr. Ivana 

Křížová

Digitálně podepsal 

PhDr. Ivana Křížová 

Datum: 2023.06.08 

08:07:14 +02'00'
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19. PŘÍLOHA č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

 

Oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 00669695
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 214 289,49CZK

21,00% 1 829 991,31 384 298,18
0,00

1-004
Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň

1 829 991,31

Sazba daně Základ daně Výše daně

Karlovarská 99, Plzeň 32300

SZŠ a VOŽS

Ing. Tomáš Kostohryz

15,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1-004

Stavba:

Místo: Karlovarská 99, Plzeň 32300 Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Učebna 344 240 305,001-01-3 290 769,05

2 214 289,48

Učebna 3231-01-2 706 932,65584 241,86

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

SZŠ a VOŽS

1-01-5 Slaboproud 688 440,00 833 012,40

Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň

Ing. Tomáš Kostohryz

124 107,581-01-1 102 568,25Učebna 202

259 467,80214 436,20Učebna 4041-01-4

1 829 991,31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovarská 99, Plzeň 32300 Datum:

Zadavatel: SZŠ a VOŽS IČ: 00669695
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. Tomáš Kostohryz IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 568,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 102 568,25 21,00% 21 539,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 107,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň

1-01-1 - Učebna 202
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovarská 99, Plzeň 32300 Datum:

Zadavatel: SZŠ a VOŽS Projektant: Ing. Tomáš Kostohryz
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 568,25
HSV - Práce a dodávky HSV 44 754,47
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 700,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 696,16

    997 - Přesun sutě 3 512,24

    998 - Přesun hmot 846,07

PSV - Práce a dodávky PSV 57 813,78
    776 - Podlahy povlakové 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 57 813,78

M - Práce a dodávky M 0,00
    21-M - Elektromontáže 0,00

1-01-1 - Učebna 202

Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovarská 99, Plzeň 32300 Datum:

Zadavatel: SZŠ a VOŽS Projektant: Ing. Tomáš Kostohryz
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 102 568,25

D HSV Práce a dodávky HSV 44 754,47

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 700,00
1 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 80,800 250,00 20 200,00

2 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 15,000 300,00 4 500,00

3 K 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 
polyuretovou samonivelační hmotou m 0,000 0,00

4 K 634911122 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 10 do 20 mm 
v čerstvé betonové mazanině m 0,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 696,16

5 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 63,960 144,00 9 210,24

6 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží m2 1,720 236,00 405,92

7 K R001 Přípomoc při stěhování vybavení hod 16,000 380,00 6 080,00

D 997 Přesun sutě 3 512,24
8 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0,172 1 150,00 197,80

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,172 900,00 154,80

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1,376 2 140,00 2 944,64

11 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,172 1 250,00 215,00

D 998 Přesun hmot 846,07
12 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1,387 610,00 846,07

D PSV Práce a dodávky PSV 57 813,78

D 776 Podlahy povlakové 0,00
13 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně m2 0,000 0,00

14 K 776201911 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 
0,25 do 0,50 m2 kus 0,000 0,00

15 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea  standardním lepidlem m2 0,000 0,00

16 M 28411068 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, 
zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1 m2 0,000 0,00

17 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t 0,000 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 57 813,78
18 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 121,970 44,00 5 366,68

19 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 121,970 50,00 6 098,50

20 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 121,970 380,00 46 348,60

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
21 K 210203403 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

přisazené 1 zdroj s krytem kus 0,000 0,00

22 M RMAT0001 svítidlo ks 0,000 0,00

Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň

1-01-1 - Učebna 202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 210812061
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x1,5 až 2,5 mm2  bez ukončení uloženého volně nebo 
v liště

m 0,000 0,00

24 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 0,000 0,00

25 K 218203403 Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 
venkovního stropního přisazeného 1 zdroj s krytem kus 0,000 0,00

26 K R-001 Revize elektroinstalace kpl 0,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovarská 99, Plzeň 32300 Datum:

Zadavatel: SZŠ a VOŽS IČ: 00669695
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. Tomáš Kostohryz IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 584 241,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 584 241,86 21,00% 122 690,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 706 932,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň

1-01-2 - Učebna 323
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovarská 99, Plzeň 32300 Datum:

Zadavatel: SZŠ a VOŽS Projektant: Ing. Tomáš Kostohryz
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 584 241,86
HSV - Práce a dodávky HSV 359 271,64
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 627,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 309 473,96

    997 - Přesun sutě 7 820,86

    998 - Přesun hmot 1 349,32

PSV - Práce a dodávky PSV 187 738,72
    776 - Podlahy povlakové 79 676,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 108 062,52

M - Práce a dodávky M 37 231,50
    21-M - Elektromontáže 37 231,50

1-01-2 - Učebna 323

Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovarská 99, Plzeň 32300 Datum:

Zadavatel: SZŠ a VOŽS Projektant: Ing. Tomáš Kostohryz
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 584 241,86

D HSV Práce a dodávky HSV 359 271,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 627,50
1 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 128,910 250,00 32 227,50

2 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 25,000 300,00 7 500,00

3 K 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 
polyuretovou samonivelační hmotou m 1,000 200,00 200,00

4 K 634911122 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 10 do 20 mm 
v čerstvé betonové mazanině m 1,000 700,00 700,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 309 473,96

5 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 124,800 144,00 17 971,20

6 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží m2 128,910 236,00 30 422,76

7 K R001 Přípomoc při stěhování vybavení hod 16,000 380,00 6 080,00

8 K R002 D+M dělící stěny posuvné 3,14/6,75 m (v x š) dle 
výběru investora kpl 1,000 255 000,00 255 000,00

D 997 Přesun sutě 7 820,86
9 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0,383 1 150,00 440,45

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,383 900,00 344,70

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 3,064 2 140,00 6 556,96

12 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,383 1 250,00 478,75

D 998 Přesun hmot 1 349,32
13 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 2,212 610,00 1 349,32

D PSV Práce a dodávky PSV 187 738,72

D 776 Podlahy povlakové 79 676,20
14 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně m2 99,070 40,00 3 962,80

15 K 776201911 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 
0,25 do 0,50 m2 kus 5,000 900,00 4 500,00

16 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea  standardním lepidlem m2 99,070 220,00 21 795,40

17 M 28411068 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, 
zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1 m2 108,977 450,00 49 039,65

18 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t 0,329 1 150,00 378,35

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 108 062,52
19 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 227,980 44,00 10 031,12

20 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 227,980 50,00 11 399,00

21 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 227,980 380,00 86 632,40

D M Práce a dodávky M 37 231,50

D 21-M Elektromontáže 37 231,50

22 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se 
zapojením vodičů

kus 6,000 200,00 1 200,00

Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň

1-01-2 - Učebna 323
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky kus 6,000 140,00 840,00

24 M 34539060 rámeček dvojnásobný kus 3,000 32,00 96,00

25 K 210203403 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 
přisazené 1 zdroj s krytem kus 12,000 460,00 5 520,00

26 M RMAT0001 svítidlo ks 12,000 2 220,00 26 640,00

27 K 210812061
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 
uloženého volně nebo v liště

m 9,000 45,00 405,00

28 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V  5x1,5mm2 m 10,350 30,00 310,50

29 K 218203403 Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 
venkovního stropního přisazeného 1 zdroj s krytem kus 1,000 320,00 320,00

30 K R-001 Revize elektroinstalace kpl 1,000 1 900,00 1 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovarská 99, Plzeň 32300 Datum:

Zadavatel: SZŠ a VOŽS IČ: 00669695
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. Tomáš Kostohryz IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 305,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 240 305,00 21,00% 50 464,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 769,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň

1-01-3 - Učebna 344
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovarská 99, Plzeň 32300 Datum:

Zadavatel: SZŠ a VOŽS Projektant: Ing. Tomáš Kostohryz
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 240 305,00
HSV - Práce a dodávky HSV 70 718,39
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 390,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 096,08

    997 - Přesun sutě 5 064,16

    998 - Přesun hmot 1 168,15

PSV - Práce a dodávky PSV 131 686,61
    776 - Podlahy povlakové 49 428,65

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 82 257,96

M - Práce a dodávky M 37 900,00
    21-M - Elektromontáže 37 900,00

1-01-3 - Učebna 344

Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovarská 99, Plzeň 32300 Datum:

Zadavatel: SZŠ a VOŽS Projektant: Ing. Tomáš Kostohryz
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 240 305,00

D HSV Práce a dodávky HSV 70 718,39

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 390,00
1 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 111,960 250,00 27 990,00

2 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 15,000 300,00 4 500,00

3 K 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 
polyuretovou samonivelační hmotou m 1,000 200,00 200,00

4 K 634911122 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 10 do 20 mm 
v čerstvé betonové mazanině m 1,000 700,00 700,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 096,08

5 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 72,800 144,00 10 483,20

6 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží m2 61,580 236,00 14 532,88

7 K R001 Přípomoc při stěhování vybavení hod 16,000 380,00 6 080,00

D 997 Přesun sutě 5 064,16
8 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0,248 1 150,00 285,20

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,248 900,00 223,20

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1,984 2 140,00 4 245,76

11 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,248 1 250,00 310,00

D 998 Přesun hmot 1 168,15
12 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1,915 610,00 1 168,15

D PSV Práce a dodávky PSV 131 686,61

D 776 Podlahy povlakové 49 428,65
13 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně m2 61,580 40,00 2 463,20

14 K 776201911 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 
0,25 do 0,50 m2 kus 3,000 900,00 2 700,00

15 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea standardním lepidlem m2 61,580 220,00 13 547,60

16 M 28411068 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, 
zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1 m2 67,738 450,00 30 482,10

17 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t 0,205 1 150,00 235,75

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 82 257,96
18 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 173,540 44,00 7 635,76

19 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 173,540 50,00 8 677,00

20 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 173,540 380,00 65 945,20

D M Práce a dodávky M 37 900,00

D 21-M Elektromontáže 37 900,00
21 K 210203403 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

přisazené 1 zdroj s krytem kus 12,000 460,00 5 520,00

22 M RMAT0001 svítidlo ks 12,000 2 220,00 26 640,00

Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň

1-01-3 - Učebna 344
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 210812061
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 
uloženého volně nebo v liště

m 0,000 0,00

24 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V 5x1,5mm2 m 0,000 0,00

25 K 218203403 Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 
venkovního stropního přisazeného 1 zdroj s krytem kus 12,000 320,00 3 840,00

26 K R-001 Revize elektroinstalace kpl 1,000 1 900,00 1 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovarská 99, Plzeň 32300 Datum:

Zadavatel: SZŠ a VOŽS IČ: 00669695
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. Tomáš Kostohryz IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 214 436,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 214 436,20 21,00% 45 031,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 259 467,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň

1-01-4 - Učebna 404
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PhDr. 

Ivana 

Křížová

Digitálně podepsal 

PhDr. Ivana Křížová 

Datum: 2023.06.08 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovarská 99, Plzeň 32300 Datum:

Zadavatel: SZŠ a VOŽS Projektant: Ing. Tomáš Kostohryz
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 214 436,20
HSV - Práce a dodávky HSV 87 576,03
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 844,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 000,04

    997 - Přesun sutě 2 301,04

    998 - Přesun hmot 1 430,45

PSV - Práce a dodávky PSV 104 575,17
    776 - Podlahy povlakové 39 267,45

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 65 307,72

M - Práce a dodávky M 22 285,00
    21-M - Elektromontáže 22 285,00

1-01-4 - Učebna 404

Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karlovarská 99, Plzeň 32300 Datum:

Zadavatel: SZŠ a VOŽS Projektant: Ing. Tomáš Kostohryz
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 214 436,20

D HSV Práce a dodávky HSV 87 576,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 844,50
1 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 137,378 250,00 34 344,50

2 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 15,000 300,00 4 500,00

3 K 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 
polyuretovou samonivelační hmotou m 20,000 200,00 4 000,00

4 K 634911122 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 10 do 20 mm 
v čerstvé betonové mazanině m 20,000 700,00 14 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 000,04

5 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 66,300 144,00 9 547,20

6 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží m2 48,190 236,00 11 372,84

7 K R001 Přípomoc při stěhování vybavení hod 16,000 380,00 6 080,00

D 997 Přesun sutě 2 301,04
8 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0,196 1 150,00 225,40

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,568 900,00 1 411,20

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,196 2 140,00 419,44

11 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,196 1 250,00 245,00

D 998 Přesun hmot 1 430,45
12 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 2,345 610,00 1 430,45

D PSV Práce a dodávky PSV 104 575,17

D 776 Podlahy povlakové 39 267,45
13 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně m2 48,190 40,00 1 927,60

14 K 776201911 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 
0,25 do 0,50 m2 kus 3,000 900,00 2 700,00

15 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea standardním lepidlem m2 48,190 220,00 10 601,80

16 M 28411068 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, 
zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1 m2 53,009 450,00 23 854,05

17 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t 0,160 1 150,00 184,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 65 307,72
18 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 137,780 44,00 6 062,32

19 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 137,780 50,00 6 889,00

20 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 137,780 380,00 52 356,40

D M Práce a dodávky M 22 285,00

D 21-M Elektromontáže 22 285,00
21 K 210203403 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

přisazené 1 zdroj s krytem kus 6,000 460,00 2 760,00

22 M RMAT0001 svítidlo ks 6,000 2 220,00 13 320,00

Úprava vybraných učeben SZŠ a VOŠZ, Plzeň

1-01-4 - Učebna 404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 210812061
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 
uloženého volně nebo v liště

m 30,000 45,00 1 350,00

24 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V  5x1,5mm2 m 34,500 30,00 1 035,00

25 K 218203403 Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 
venkovního stropního přisazeného 1 zdroj s krytem kus 6,000 320,00 1 920,00

26 K R-001 Revize elektroinstalace kpl 1,000 1 900,00 1 900,00
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Strukturovaná kabeláž

Č. pol.
Kód 

položky Zkrácený popis M.j. Množ. Dodávka Dodávka Montáž Montáž
Jednotk. Celkem Jednotk. Celkem

1. Kabel sdělovací s PVC izolací s Cu žílami 20P0,5 m 630 68 42 840 18 11 340
2. Kabel optický 8x50/125 MM dielektrický, vnitřní m 105 38 3 990 35 3 675
3. Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.6A kompletní vč.rámečku, krabice ks 40 360 14 400 250 10 000
4. Zásuvka datová 1xRJ 45 Cat.6A kompletní vč.rámečku, krabice ks 20 200 4 000 150 3 000

5.
Nestíněný kabel CAT 6A, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s 
PVC křížem a Cu žílami m 1170 17 19 890 25 29 250

6. Krabice přístrojová vč.zasekání ks 44 55 2 420 180 7 920
7. Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. m 630 14 8 820 60 37 800
8. Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 630 11 6 930 15 9 450
9. Připojení kabelu 4P na patch panel ks 120 0 0 80 9 600
10. Forma kabelová 20P ks 3 0 0 600 1 800
11. Měření optických vláken MM, měř. protokol vl 21 0 0 750 15 750
12. Měření metalické kabeláže (cat.6A), měř. protokol 4P 120 0 0 80 9 600
13. Měření metalické kabeláže (cat.3), měř. protokol P 25 0 0 50 1 250
14. Popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu ks 100 10 1 000 10 1 000

15.
Kabelový žlab pozinkovaný 150/100 včetní víka, podpěrek, 
tvarovek atd. m 180 300 54000 200 36000

16.
Kabelový žlab pozinkovaný 300/100 včetní víka, podpěrek, 
tvarovek atd. m 105 400 42000 300 31500

17. Ocelová nosná konstrukce do 5 kg ks 90 100 9000 40 3600
18. Drážka pro trubku 23 vč,začištění m 630 50 31 500 60 37 800
19. Průraz zdí vč.začíštění ks 15 400 6 000 400 6 000
20. Průraz stropu vč.začištění ks 4 1 500 6 000 1 000 4 000
21. Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 5 1 100 5 500 2 500 12 500
22. Drobný montážní, úložný + podružný materiál kpl 3 2 500 7 500 2 500 7 500
23. Demontáž stávajícíh rozvodů a žlabů vl 140 0 0 200 28 000
26. 19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka ks 9 185 1 665 150 1 350
27. Police pro nestandardní komponenty ks 3 610 1 830 150 450
28. Montážní sada M6 ks 70 22 1 540 150 10 500
29. Háček 40x80 ks 30 50 1 500 18 540
30. Rozvodná krabice ks 3 95 285 200 600
31. Metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.6A/1U ks 3 1 250 3 750 2 200 6 600
32. UTP 19" patch panel, 25xRJ45, ISDN/TEL, 1HE, LSA+ ks 3 1 800 5 400 1 800 5 400
33. Spojka duplex, MM, keramická ks 4 100 400 70 280

34.
Konektor optický MM 50/125 a 62,5/125, pro vlákna se
sekundární isolací pr. 0,9mm ks 9 240 2160 700 6300

35. Kusová zkouška rozvaděče, protokol ks 1 0 0 1 700 1 700
36. Dokumentace skutečného stavu kpl 1 0 0 4 500 4 500

37. Switch 24x10/100/1000 ks 3 1 950 5 850 900 2 700
38. Optopřevodník MM/RJ 45 10/100/1000 ks 3 850 2 550 900 2 700

39.

WiFi. Frekvence 2412-2462MHz, Normy 802.11 s/b/g/n/ac/ax,
Min. rychlost 2300Mbps, LAN port 1xRJ45 10/100/1000Mbps,
napájení 12-24V ( pouze PoE), Bezdrátové operační módy AP,
operační módy DHCP server/klient Ne/Ano, šifrování WEP,
WPA,WPA2, ks 3 4 500 13 500 1 500 4 500

40. Switch PoE 8x10/100/1000 ks 1 4 000 4 000 900 900
41. Patch kabely Cat.6A UTP 3m ks 53 200 10 600 5 265

320 820 Kč 367 620 Kč

Celkem dodávka + montáž 688 440 Kč

Aktivní prvky-musí být plně kompatibilni a integrovatelné se stavajicimi prvky a managmentem sítě skoly


