
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 6
Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005540 
Ze dne: 8. 6. 2023

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Úsek informatiky
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, 
smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4;

Termín dodání: po nabytí účinnosti objednávky, do 3 měsíců od dodání podkladů k realizaci 
prací;

Kontaktní osoba objednatele: ............................................... ..................... . ................................ 
......................................................................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 395.200,- / 478.192,-

Dodavatel:
IBA CZ, s.r.o.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ............................ ............. ............ ..............  
.....................

Přílohy:
Příloha č. 1 -  ŘSD Návrh řešení Revize CEV

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ



Příloha ŘSD Návrh řešení ReViie^ BM

Návrh řešení -  Kontrola a 
předvedení funkčnosti 

zdrojového kódu aplikace CEV

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 30. května 2023

IBA CZ, s. r. o.,
Radlická 751/113e, 
158 00 Praha 5

ICO: 25783572 
DIČ: CZ25783572

www.ibacz.eu 
info@ibacz.eu 

(+420) 251 050 100

http://www.ibacz.eu
mailto:info@ibacz.eu
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IBA
G R O U P

1 POPIS POŽADAVKU
ŘSD projevilo zájem o uskutečnění revize zdrojového kódu a ověření možnosti opětovné insalace 
aplikace CEV.

1.1 Návrh řešení
IBA CZ navrhuje provést důkladnou revizi dodaného zdrojového kódu a dokumentace ze strany 
ŘSD, aby bylo zjištěno, zda je možné obnovit systém z poskytnutého kódu. Součástí revize bude 
také ověření aktuálnosti kódu, tj. zjištění data poslední úpravy. V rámci revize budou uskutečněny 
následující kroky:

• Instalace lokálního vývojového prostředí: Prvním krokem revize bude instalace prostředí 
pro vývoj aplikace na místním zařízení. Tímto dojde k vytvoření kontrolního prostředí pro 
další kroky revize.

• Bude realizována instalace a konfigurace komponent, které jsou uvedeny v instalační 
příručce poskytnuté ŘSD. Tím bude zajištěna správná funkčnost všech potřebných 
součástí systému.

• Zdrojové soubory a případná data jsou importovány do databáze podle instrukcí 
uvedených v dodané příručce, na základě toho dojde k zajištění, že všechny potřebné 
informace jsou správně uloženy a připraveny pro další provoz aplikace.

• Provede se kontrola základní funkcionality aplikace, která ověří, zda aplikace pracuje 
podle očekávání. Tato kontrola není detailním testováním, slouží pouze k ověření základní 
funkčnosti.

• Bude provedena kontrola běhu plánovaných úloh, které jsou spouštěny prostřednictvím 
příkazové řádky (CLI). Tímto bude ověřeno, že automatické úkoly a rutinní procesy 
probíhají správně.

• Dojde k podrobné Revizi kódu, přičemž budou ověřovány mnohé různorodé aspekty, jako 
je přehlednost, dodržování programovacích standardů a možné návrhy na refaktorizaci 
kódu. Cílem je zlepšit strukturu a čitelnost kódu a případně doporučit úpravy, které by 
mohly zvýšit efektivitu a údržbu aplikace.

• Provede se kontrola použitých balíčků a jejich závislostí, aby bylo zajištěno, že jsou 
všechny potřebné závislosti správně nastaveny a aktualizovány.

Po provedení všech těchto kroků bude možné zhodnotit stav dodaného kódu a informovat ŘSD o 
výsledcích revize. Díky této revizi bude mít ŘSD přehled o stavu systému a případně bude možné 
navrhnout nezbytné úpravy pro zajištění jeho správné funkcionality a aktualizace.

Zjištěné výstupy revize zdrojových kódů budou uvedeny v závěrečné auditní zprávě.

IBA CZ, s. r. o. 3 /4



2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému (hvznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 HARMONOGRAM
Termín realizace prací je do 3 měsíců od objednání a dodání podkladů k realizaci prací.

4 CENA
4.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 395 200 Kč bez DPH.

P o lo ž k a  ( r o l e ,  p ř íp .  s k u p in a  r o l í ) M .J . P o č e t  M .J .
C e n a  z a  1 M .J .  v  K č  

b e z  D P H

C e n a  za  p o č e t  M .J .  

v  K č  b e z  D P H

Ř S D p r o j e k t o v ý c h  m a n a ž e r M D 6 , 0 0

p r o g r a m á t o r / k o d é r M D 5 0 , 0 0

s p e c i a l i s t a  ( L 2 ,  L 3  p o d p o r y ,  r e le a s e ,  t e c h n i c a l  w r i t e r ,  a p o d . ) M D 2 0 , 0 0

C e lk e m 7 6 , 0 0 C e n a  c e lk e m 3 9 5  2 0 0 , 0 0  K č

4.2 Fakturační milníky
Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal:
DsÍid£Q.:r.Q8.06.2023 8:20:46 +02:00

Datum: 2023.06.08 
08:43:47 +0200'
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