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Číslo smlouvy obec Důl:
Číslo smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace:
) (
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
) (
1.
Smluvní strany
) (
Obec Důl
Se sídlem:
Zastoupené:
IČO:
DIČ:
Datová schránka: n4iayb9 (dále jen 
„Smluvní strana 1")
) (
Důl 31, 395 01 Pacov Pavlem Strnadem 47248998
) (
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Datová schránka: Zřizovatel:
) (
2
.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností při spolupráci Smluvních stran.
 Smluvní strany se zavazují postupovat při spolupráci v souladu s touto Smlouvou a s řádnou péčí a dodržovat všechna práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou.
Předmětem této smlouvy je spolufinancování realizace stavby 
111/1296 Kuňovka - most ev. 
č. 
1296-1 
- respektive celé dílčí části SO 134 úprava nástupiště, ve výši 85.580,28 Kč, vč. DPH, dle specifikace smlouvy o dílo č. P-ST-29-2022.
) (
Smlouva o spolupráci
akce: „111/1296 Kuňovka - most ev. č. 1296-1"
)
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Se sídlem:
Kosovská 1122/16, 
586 01 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace 00090450 CZ00090450 3qdnp8g Kraj Vysočina (dále jen 
„Smluvní strana 2")
(společně také dále jen 
„Smluvní strany" 
a každý jednotlivě jako 
„Smluvní strana")
uzavírají v souladu s ust. § 2716 a násl.
 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník"), tuto smlouvu:
)
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Podmínky plnění předmětu Smlouvy
3.1 Smluvní strany se dohodly, že Obec Důl uhradí Krajské správě a údržbě silnic Vysočina
příspěvkové organizaci náklady vynaložené na stavební práce SO 134 , specifikovaných Smlouvou o dílo č. P-ST-29-2022, která je uzavřená mezi objednatelem Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina příspěvková organizace a zhotovitelem Mitrenga-stavby spol. s r.o., v rozsahu Oceněného soupisu stavebních prací.
3.2 Koordinátora BOZP, TDS zajistí Smluvní strana 2 společného pro obě Smluvní strany.
4.
Doba trvání smlouvy
4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy až do doby splnění účelu této smlouvy a vypořádání všech závazků z této smlouvy plynoucích.
5.
Závěrečná ustanovení
4.2 Smluvní strany se dohodly, že ostatní skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Smluvní strana č. 2.
4.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky se souhlasem obou Smluvních stran.
4.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím podpisu každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
4.6 Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Důl dne 12.4.2023, usnesením č. z2/2023/u4
4.7 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Příloha: Smlouva o dílo č. P-ST-29-2022 ze dne 7. 3. 2023
Smluvní strana 1	Smluvní strana 2
V Důl	dne: 29.5.2023	V Jihlavě dne: 0 5.06.2023
 (
Pavel Strnad
Starosta obce Důl
)Ing. Radovan Necid ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 (
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Číslo smlouvy objednatele: P-ST-29-2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 194/2022/A
[bookmark: bookmark2]SIMILQUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen ,,OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „smlouva")
[bookmark: bookmark3]Článek I.
[bookmark: bookmark4]Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel")
[bookmark: bookmark5]a
[bookmark: bookmark6]Zhotovitel:	Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
se sídlem:	Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno - Královo Pole
korespondenční adresa: Malešovice 144, Malešovice 664 65
zastoupený:	Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	26944022
DIČ:	CZ26944022
(dále jen jako „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana") se dohodly na následujících ustanoveních:
[bookmark: bookmark7]Článek II.
[bookmark: bookmark8]Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II a čl. III. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
STATNI FOND OOPfUVNl iNfnASTnuKiuFr/
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-29-2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 194/2022/A
2,2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „111/1296 Kuňovka - most ev. č. 1296-1“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ") a dále Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydané dle § 1751 a násl. OZ (dále také jen ,,OP“).
[bookmark: bookmark9]Článek III.
[bookmark: bookmark10]Specifikace díla
3.1. Předmětem této Smlouvy je rekonstrukce mostu ev.č. 1296-1 převádějícího komunikaci 111/1296 přes Kejtovský potok vextravilánu obce Důl - místní část Kuňovka u Pacova, okres Pelhřimov. Součástí prací je náhrada stávajícího nevyhovujícího mostu novou rámovou železobetonovou spřaženou konstrukcí s ocelovými nosníky, výstavba opěrných zdí navazujících na mostní římsy a zajišťujících komunikaci po obou stranách vozovky, dále pak úprava krytu komunikace asfaltobetonem, zajištění odvodnění a úprava nástupiště autobusové zastávky.
3.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové
dokumentaci pro provádění stavby s názvem „111/1296 Kuňovka - most ev.č. 1296-1“ (dále projektové dokumentace), kterou vypracoval	, IČO: 47936771, se sídlem Pod
Zámečkem 1406/28, 500 12 Hradec Králové, zodpovědný projektant:	, autorizovaný
inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT č.	, v soupise stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr k této projektové dokumentaci, který tvoří přílohu této Smlouvy.
3.3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce Zhotovitele, která byla podána na základě zadávacích podmínek obsahujících zejména projektovou dokumentaci pro provádění stavby, dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku Smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.
3.4. Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů upravujících jakost provedených stavebních prací. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a prohlášením o shodě.
3.5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.
[bookmark: bookmark11]Článek IV.
[bookmark: bookmark12]Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i ,,OP“): do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
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Číslo smlouvy objednatele: P-ST-29-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 194/2022/A
)
4.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu.
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STATUI rouo dopravní l.NflUSTňUKlUftY
4.1. Smluvní strany se odlišně od OP dohodly, že Harmonogram realizace díla netvoří přílohu Smlouvy, musí být však předem odsouhlasen zástupcem Objednatele nejpozději při předání staveniště. Harmonogram je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
4.2. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
4.3. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
[bookmark: bookmark13]Článek V.
[bookmark: bookmark14]Místo provádění díla
3.1. Místo provádění díla jako prostor staveniště je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, viz odst. 3.2. Smlouvy.
[bookmark: bookmark15]Článek VI.
[bookmark: bookmark16]Cena díla
6.1. Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše uvedeného zadávacího řízení ve výši:
	Cena díla celkem bez DPH
	25 578 153,80
	Kč

	DPH 21 %
	5 371 412,30
	Kč

	Cena díla celkem vč. DPH
	30 949 566,10
	Kč




6.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy.
6.3. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace. Případné vícepráce budou realizovány na základě předchozího postupu Zhotovitele dle §§ 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s § 222 ZZVZ.
[bookmark: bookmark17]Článek VII.
Smluvní pokuty
7.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
[bookmark: bookmark18]Článek Vlil.
[bookmark: bookmark19]Další ujednání
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
 (
111/1296 
Kuňovka - most ev. č. 1296-1
)Číslo smlouvy objednatele: P-ST-29-2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 194/2022/A
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
8.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č.
8.3.  (
2022/576.
)Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:
a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
8.4. Ke změně ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. může dojít pouze v rámci novelizace Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v aktuálním znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.
8.5. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. má objednatel právo od Slouvy odstoupit.
8.6. Smluvní strany se dále dohodly, že § 1921, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od Smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, byť i nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
8.7. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
8.8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky a služby.
8.9. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz.
8.10. Smluvní strany se v souladu s odst. 5.5. OP dohodly, že bude probíhat měsíční fakturace.
[bookmark: bookmark20]Článek IX.
[bookmark: bookmark21]Obchodní podmínky
9.1. Smluvní strany tímto při určení svých vzájemných práv a povinností odkazují na nedílnou součást této Smlouvy, a to na obchodní podmínky Objednatele, jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky.
9.2. V případě rozporu obchodních podmínek a této Smlouvy mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě.
 (
111/1296 Kuňovka - most ev. č. 1296-1
)Číslo smlouvy objednatele: P-ST-29-2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 194/2022/A
9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.
[bookmark: bookmark22]Článek X.
[bookmark: bookmark23]Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců, přičemž na izolace mostovky vč. detailů poskytuje Zhotovitel záruku v délce trvání 120 měsíců.
10.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
10.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.
[bookmark: bookmark24]Článek XI.
[bookmark: bookmark25]Platnost a účinnost smlouvy
11.1. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11.2. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
11.3. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato Smlouva nabývá účinnosti dnem odeslání písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště Objednatelem.
11.4. Objednatel je povinen po rozhodnutí o finančním zajištění akce zaslat Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště.
11.5. Pokud Objednatel Zhotoviteli neodešle písemnou výzvu k převzetí staveniště dle této Smlouvy ani do 30. 04. 2023, nenabude Smlouva účinnosti a bez dalšího tímto dnem pozbude i své platnosti. V takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel Smlouvu podepisuje.
[bookmark: bookmark26]Článek XII.
[bookmark: bookmark27]Závěrečná ustanovení
12.1. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
12.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
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12.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval
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zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
12.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.6. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
12.7. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
12.8. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
12.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
· Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s W
· Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce
· Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv
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 (
V Brně, dne: viz podpis
) (
V Jihlavě, dne: viz podpis
)NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
 (
Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společ
nosti, Mitrenga-stavby, spol. s r.o
)Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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	Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rekapitulace ceny
Stavba: 194 -111/1296 Kuňovka - most ev.č. 1296-1
Varianta: ZŘ -
Celková cena bez DPH: 25 578 153,80 Celková cena s DPH: 30 949 566,10
	
	

	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	SO 000
	Všeobecné a přípravné položky
	996 500,00
	209 265,00
	■	.i	Mlh 111 li 11 fl 11

	SO101
	Komunikace 111/1296
	2 418 654,99
	507 917,55
	2 926 572,54

	SO 134
	Úprava nástupiště
	70 727,50
	14 852,78
	85 580,28

	SO 181
	Přechodné dopravní značení
	151 089,52
	31 728,80
	182 818,32

	SO 201
	Most ev.č. 1296-1
	11 465 014,68
	2 407 653,08
	13 872 667,76

	SO 251
	Opěrné zdi
	10 476 167,11
	2 199 995,09
	12 676162,20
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 Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
•*3? Aspe Soupis prací objektu
Stavba: 194 111/1296 Kuňovka - most ev.č, 1296-1 |
 S0134 | 70 727,50 | Rozpočet: SO 134 Úprava nástupiště
I Poř. číslo
Kód položky Varianta
Název položky
MJ Množství , Jaková cóna
Jednotková Celkem
L
í
2 3
4
5 6 9
10
2 Základy 
1995
.OO
11 214611
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
M2 I 26,250 I 76,00 I 1 995,00
geokompozit na plání CBR>3kN a pevnost v tahu min. 20 kN/m filtrační a separačnt funkce
dle VPŘ a charakteristických řezů rozšířeni pod nástupištěm 1,5*17.5=26.250 ÍAI
Položka zahrnuje:
-dodávku předepsanégeotextilie
úpravu, očištění a ochranu 
podkladu
přichycení k podkladu, případně zatížení
úpravy spojů a zajištění okrajů
úpravy pro odvodnění
nutné přesahy
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
5 Komunikace 
49
 400.00
2| 56330|
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
M3 | 10,850 | 1 140,00 | 12
 369,00
podkladní vrstva štěrkodrť ŠDb 0/32 tl. 150 mm + 250mm výměna podloží do úrovně pláně
rozšíření pod konstrukcí nástupiště 1,55*17.5*0,4=10,850 [AI
-dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
nezahrnuje postňkv, nátěry
1 3l 5826111
KRYTY 2 BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
M2 | 27,125 I 760.00 I 20 615,00 I
kryt chodníku mimo varovné prvky
tvars 
rampovou úpravou ve sklonu max. 1:12 (8,33%)
1,55*17,5=27,125 [A]
dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
očištění podkladu
uložení dlažby 
dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, od
vodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
nezahrnuje postnky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
4] 5826141
KRYTY 2 BETON DLAŽDIC SE 
ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
M2 | 4,800 | 1 900,00 | 9120,00 |
kontrastní pás, červená dlažba
12,0*0,4=4,800 [AI
-dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spař
očištění podkladu
uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
nezahrnuje postnky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpu
stí, šachet a pod.
5
58261 a|
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
M2 I 2,560 I 2 850,00
7 296,00
varovný pás z dlažby s hmatovými výstupky dle vyhl. č.398/2009, barva červená
0,8*1,2+0,4*4.0=2,560 [A]
dodání 
dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
očištění podkladu
uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a p
ředepsané výplně spař
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
nezahrnuje postnky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
) (
I 6| 9172231
SILNIČNÍ a chodníkově obruby Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 100MM
M i 8.500 I 665,00 I 5 652.50 i
obruba lemující nástupiště mimo vozovku
vně s vodící linii v. 80 mm 7.0+1,5=8,500 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
1 Ť1 9172241
SILNIČNÍ a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠIŘ 150MM
M I 18,000 I 760,00 | 13 680,00 I
nástupní hrana podstupnice 200 mm
bet. obrubník (zastávková obruba) 1000/150/300
18,0=18,000 [AI
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových 
obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
) (
9
Ostatní konstrukce a práce
 
19 332,50
)
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