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Číslo smlouvy objednatele: SML/061/2023  

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

obec: Město Prachatice 

sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice 

IČO: 00250627 

DIČ: CZ00250627 

bankovní spojení:  GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

jednající prostřednictvím: Ing. Jan Bauer – starosta 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

společnost:    VHS technology a.s.  

sídlo:     Chotějovice 166, 418 04 Světec  

IČO:     27347753  

DIČ:     CZ27347753  

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, 

vložka) B1885  

číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení:   ČSOB a.s.  

jednající prostřednictvím:  Oldřich Řáha, předseda představenstva a Mgr. Lenka Ostrčilová, členka 

představenstva  

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „Obnova 

vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích“ (dále jen „zakázka“)  

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této 

smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou 

v této smlouvě. 

II. 

Předmět díla a místo plnění 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: obnovu 

podzemních inženýrských sítí a s tím související obnovu místní komunikace 

Stavba je členěna na stavební objekty:  

SO 101: Komunikace a odvodnění 

SO 301: Kanalizační stoka a přípojky 

SO 302: Kanalizační řad a přípojky 

SO 401: Veřejné osvětlení  

Realizované objekty v koordinaci se stavbou: 

Kabelové vedení VN 

Obnova plynovodního řadu a přípojek 

Při realizaci stavby vybraný dodavatel zpracovává podrobnou dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena 

zhotovitelem (autorem) projektové dokumentace (PD). 

Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku. 

Realizace veřejné zakázky bude provedena dle projektové dokumentace s názvem: „Obnova vodovodu a 

kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích“ zpracované 03/2023, Ing. Miroslavem Janouškem, Krátká 

1264, 383 01 Prachatice, IČ: 11336862 (dále jen „projektová dokumentace“).  

Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před 

podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této 

smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností. 
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1. Činnosti související s realizací předmětu plnění: 

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související 

s realizací předmětu plnění, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména: 

• zajistit a provést všechna opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení 

předmětu zakázky; 

• zajistit úklid místa plnění a odstranit zařízení k provádění díla ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 

• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

• zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – dodavatel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 

• přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 

• zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání zakázky, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a technických parametrů zakázky; 

• zpracovat průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě. 

• Zajistit média nutná pro provedení díla, zejm. elektrické energie. 

 

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré 

související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá 

změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele. 

2. Identifikační údaje akce a místo plnění: 

Název akce: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích“ 

Místo realizace: 

Kraj: Jihočeský 

Okres: Prachatice 

Obec: Prachatice 

Místo plnění: Prachatice 

Parcelní čísla:1629/1, 938/1, 938/12, 1575/1, 923/10, 923/53, 923/88, /89, 923/90, 923/91, 938/12 

k. ú. Prachatice 

 

Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto obecné činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této 

Smlouvy: 

a) Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace a případně dalších 

dokladů vyžádaných objednatelem. 

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení 

zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými 

předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) 

resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) 

s vlastníkem (správcem) pozemků. 



SMLOUVA O DÍLO 

 

Název projektu: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích“ 

Stránka 4 z 19 

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či 

vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto 

událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

3. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno 

a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 

zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a 

zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném 

znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

4. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím 

písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

5. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového 

listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě. 

6. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, 

a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku 

budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení. 

7. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo 

též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti 

zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, a parametrů díla stanovených projektovou 

dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

III. 

Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální 

cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaných termínech dle čl. VI. této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími 

přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti 

trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, 

které jsou nutné k řádnému provedení díla a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem prostor, kde má být dílo realizováno. Zhotovitel 

rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací 

a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí 

pracovní postup na dodávaných činností. 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí 

a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními 

stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou 

cenu ve výši: 
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Celková cena bez DPH: 12 818 988,15 Kč 

DPH z celkové ceny: 2 691 987,51 Kč 

Celková cena včetně DPH: 15 510 975,66 Kč 

 

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 05.05.2023, jejíž část oceněný 

soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo. 

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla. 

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 

díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. 

činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena 

díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při provádění prací, náklady na používání strojů, 

náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a 

místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění 

předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a 

jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, dodávky nebo služby, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce, dodávky nebo služby předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel 

je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. 

neodpovídající geologické údaje apod. 

7. V případě změn u prací, dodávek nebo služeb, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 

ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky nebo služby v položkovém rozpočtu. 

V případě změn u prací, dodávek nebo služeb, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena 

stanovena dle jednotkových cen obdobného plnění. Pokud se položka dodatečných stavebních prací, dodávek 

nebo služeb nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použit položku z již v rozpočtu použité cenové 

soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 

zdůvodněn. Položkový rozpočet dodatečných prací, dodávek nebo služeb musí být předložen ve stejné 

struktuře a formátu jako původní položkový rozpočet. 

8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména 

takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak na základě 

písemného dodatku k této smlouvě. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 

uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku). 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného 

plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu 

skutečně provedených prací, dodávek nebo služeb, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis 
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skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS) a bude nedílnou 

součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla. 

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané 

ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až konečnou fakturou po předání a převzetí díla bez 

jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou. 

6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při předání a převzetí díla jako celku 

zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem. 

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a 

nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 

dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, 

a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla 

doručena třetí den po prokazatelném odeslání. 

9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny 

splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 

objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.  

10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji 

vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury 

běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 

11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení 

nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího 

vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím 

doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

12. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 

zhotovitele. 

13. Objednatel si vyhrazuje pro případy, kdy zhotovitel bude prokazatelně v prodlení s úhradou stavebních prací 

či dodávek vůči svým poddodavatelům po dobu delší než 30 dnů, právo na žádost poddodavatele převést 

splatné částky úhrady přímo poddodavateli. Tímto ujednáním nejsou dotčeny relevantní právní předpisy. 

VI. 

Doba provádění díla 

Termín zahájení realizace etapa 1,2: 06/2023  

Vodovodní řad větev „C“ v délce 80,23m a větev „B“ v délce 152,2m   

Kanalizační stoka větev „C“ v délce 59,74m a větev „B“ v délce 140,66m  

Veřejné osvětlení – svítidla EL 1 až EL 4 
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Povrchy komunikací od ZÚ 0,122km po KÚ 0,262km  

Termín ukončení provedení etapa 1,2: 09/2023  

Vodovodní řad větev „C“ v délce 80,23m a větev „B“ v délce 152,2m   

Kanalizační stoka větev „C“ v délce 59,74m a větev „B“ v délce 140,66m  

Veřejné osvětlení – svítidla EL 1 až EL 4 

Povrchy komunikací od ZÚ 0,122km po KÚ 0,262km  

Termín zahájení realizace etapa 3: 04/2024 

Vodovodní řad větev „A“ v délce 106,51m 

Kanalizační stoka větev „A“ v délce 118,94m 

Veřejné osvětlení – svítidla EL 5 a EL 6 

Povrchy komunikací od ZÚ 0,000km po KÚ 0,122km  

Termín ukončení provedení etapa 3: 06/2024 

Vodovodní řad větev „A“ v délce 106,51m 

Kanalizační stoka větev „A“ v délce 118,94m 

Veřejné osvětlení – svítidla EL 5 a EL 6 

Povrchy komunikací od ZÚ 0,000km po KÚ 0,122km  

 

1. Realizace díla je rozdělena do etap z hlediska doby provádění. Zhotovitel je povinen respektovat provozní 

podmínky objednatele a uživatelů budov, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky: 

 

a) Pracovní doba dodavatele je možná od 6:30 do 21:00 hodin, vč. dnů pracovního klidu a svátků. 

b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup pro zaměstnance objednatele. 

c) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na 

staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny 

tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu. 

d) Práce, které budou prováděny, nesmí omezovat sousední objekty nadměrným hlukem, prachem, 

pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod. 

e) Při provádění prací se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest vždy po skončení 

své každodenní pracovní činnosti. 

f) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz sousedních 

objektů, přístup do objektů atd. budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem. 

2. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí místa k provádění díla v termínu do 10 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany na termínu výzvy nedohodnou jinak. 

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání 

místa k provádění díla objednatelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou 

uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací.  Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován 

a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.  
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5. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě, že realizace dodávek bude zahájena déle než 5 

dnů po předpokládaném termínu zahájení akce dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel vypracovat 

ke dni skutečného zahájení realizace dodávek této smlouvy aktuální harmonogram prací, ve kterém budou 

všechny termíny harmonogramu prací dle odst. 5 posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl překročen 

původní předpokládaný termín zahájení dodávek dle odst. 1 tohoto článku (dále jen „Aktualizovaný 

Harmonogram prací“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Aktualizovaný Harmonogram prací 

nahrazuje původní harmonogram prací dle odst. 5 tohoto článku. 

6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy 

s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i 

s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění 

jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). 

7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis 

včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, 

a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce, dodávky nebo 

služby může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak 

nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem 

objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou). 

8. Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění díla 

uvedený v odst. 1. tohoto článku Smlouvy nebude možné dodržet z důvodu prokazatelně nevhodných 

klimatických či povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky na 

řádné provedení díla, prodlužuje se maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) odpovídající 

délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit. 

VII. 

Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude 

zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše 

s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště 

(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a 

odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a 

to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu 

zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady 

je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany 

zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen 

a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se 

podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. 

Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno 

písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, hlavní inženýr, popř. mistr). 

Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, 

případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla. 



SMLOUVA O DÍLO 

 

Název projektu: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích“ 

Stránka 9 z 19 

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je 

povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých 

závazků dle této smlouvy. Stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi 

b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup 

c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití 

d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy. 

e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla. 

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 

uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 

dokumentace, zástupce stavebníka, orgány státní správy.  

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), 

případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 

7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku. 

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání 

díla.  

VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které 

jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích 

přílohách.  Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení 

k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále 

povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely 

pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace). 

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany 

– TDS (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru 

projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména 

v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi 

zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení 

stavebního deníku, sledování realizace stavby a dodávek s ohledem na správních rozhodnutí a řešení 

případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději 

v den zahájení činnosti TDS.  

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, 

technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, 

jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky 

správních rozhodnutí a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla. 
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5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele 

seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce. 

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli 

v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro 

účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny, popřípadě na výzvu objednatele. Objednatel je 

povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí 

uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit 

zástupce objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, koordinátor bezpečnosti 

práce (bude-li stanoven) a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele 

o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, 

zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel 

pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje 

datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.  

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny 

předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě 

té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, 

obzvláště přilbami. 

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní 

látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele 

podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: 

TDS, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této 

zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat. 

c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému 

zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat 

na vyšetření takového úrazu. 

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav 

je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky 

schválen. 

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, 

zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost 

provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, 

prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, 

ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu 

vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a 

nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost 

dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací 

zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení 

nahradit. 

11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění 

díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být 

průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně 
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odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou 

způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.). 

12. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, 

který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli předložit. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto 

uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady 

s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně 

pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, 

zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel. 

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby akce neměla nepříznivý dopad na 

životní prostředí. 

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících 

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 

této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným 

souhlasem objednatele. 

18. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná 

pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze 

za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, 

a to minimálně v rozsahu požadavků stanovených v zadávacích podmínkách. 

IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. 

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve 

osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

Dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a 

nedostatky nebránící následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez 

zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel 

povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu 

odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství.  

3. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí dílčího/konečného 

protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla/celého díla s vadami a nedodělky nebránícími 

řádnému užívání díla. Po odstranění veškerých vad a nedodělků bude následně vyhotoven konečný protokol 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

• technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na 

místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů; 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

• zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 

• originál stavebního (montážního) deníku; 

• doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 

• návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 

• fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD; 

• dokumentaci skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních; 

• další doklady předem vyžádané objednatelem. 

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a 

schopné k předání a převzetí. 

X. 

Nebezpečí škody na díle  

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění 

díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla 

objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem. 

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla 

do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu 

oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na 

závazky z této smlouvy nepoužije. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů 

apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke 

zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo 

prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než 

plnění závazku této smlouvy. 

XI. 

Vlastnické právo k dílu 

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba, na které je dílo 

prováděno, je součástí pozemku p. č. 1629/1, 938/1, 938/12, 1575/1, 923/10, 923/53, 923/88, /89, 923/90, 

923/91, 938/12, v k. ú. Prachatice, obec Prachatice. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást 

díla oddělit od stavby, na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.  

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na 

které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku 

převzetí díla jako celku. 
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XII. 

Sankce a smluvní pokuty 

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý 

i započatý den prodlení. V případě nesplnění konečných termínů jednotlivých částí (stavebních objektů) 

uvedených zhotovitelem v harmonogramu je výše sankce za nesplnění těchto termínů stanovena na 0,2 % 

z ceny té části (stavebního objektu), dle oceněného výkazu výměr, u které nebyl termín splněn. 

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle 

čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou 

vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány 

v předávacím protokolu. 

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční 

vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za 

každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel 

v prodlení. 

4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší jinou svoji povinnost závažným a/nebo 

podstatným způsobem (např. nepřítomností osoby uvedené účastníkem v seznamu osob, která se má 

fakticky přímo podílet na realizaci díla, předložit pojistnou smlouvu na výzvu objednatele ani do 5 dnů od 

doručení takové výzvy, převzít staveniště, dodržovat pořádek na staveništi, dodržovat bezpečnost práce, 

provádět práci kvalifikovanými pracovníky, povinnost vyklidit staveniště ve sjednaném termínu a předat 

zařízení staveniště ve sjednaném termínu zpět objednateli), smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, kterou 

zhotovitel objednateli uhradí za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.  

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši 

stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), 

nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín předání originálu záruční listiny 

k bankovní záruce za řádné plnění záručních podmínek dle čl. XV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý i započatý den, kdy je zhotovitel s předložením 

záruční listiny objednateli v prodlení. 

7. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn 

jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel 

podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 

8. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

9. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH. 

XIII. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání 

a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo 

jde-li o vadu uplatněnou v záruční době. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a 

dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli 

a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je 

odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  

XIV. 

Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla 

vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců. 

2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 

v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem 

konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitelem zhotovené dílo musí 

v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy 

a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla 

a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit. 

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále 

v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že 

objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady: 

• dodání nové věci bez vady,  

• oprava věci 

5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se 

má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený 

termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí 

k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 

reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli 

zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a 

povaze vady. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XV. 

Bankovní záruky 

1. Bankovní záruka za řádné dokončení díla 

Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději při podpisu této Smlouvy originál záruční listiny o vystavení 

bankovní záruky za řádné dokončení díla ve prospěch objednatele (oprávněného) ve výši 5 % z celkové ceny 

díla sjednané v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy. 

Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude platná nejméně do doby předání a převzetí celého díla bez 

vad a nedodělků. Bankovní záruka za řádné dokončení díla zajišťuje řádné dokončení díla zhotovitelem 

v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo. Záruku lze složit rovněž v hotovosti na účet objednatele či formou 

pojištění záruky. 
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Před případným uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 

znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 

úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po řádném dokončení díla. 

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle 

tohoto článku nese zhotovitel. 

 

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

Zhotovitel poskytne nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu konečného protokolu o předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků objednateli bankovní záruku ve výši 2 % z celkové ceny díla sjednané v čl. 

IV. odst. 2 této Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná nejméně do doby ukončení 

nejdelší záruční doby dle této Smlouvy. 

Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své 

povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen. Před případným uplatněním plnění 

z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 

Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, 

v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude 

uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem 

a objednatelem. 

Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, 

aby trvala do doby minimálně 2 měsíce po ukončení nejdelší záruční doby dle této Smlouvy; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla 

způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční 

lhůtě povinen; 

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle 

tohoto článku nese zhotovitel. 

XVI. 

Pojištění 

1. Pojištění zhotovitele (odpovědnost) 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše minimálně 5 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu 

z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví 

(úrazem nebo nemocí). 

 

 

2. Doklady o pojištění 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše 

spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání 

předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv během realizace díla. Nepředložení 

kteréhokoliv dokladu o pojištění na vyžádání objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu 

smlouvy. 

 

3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 
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Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 

možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

XVII. 

Oprávněné osoby 

1. Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednatele: Ing. Jan Bauer 

Za zhotovitele: Mgr. Lenka Ostrčilová 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele: Ing. Jaroslav Novák, Karel Pešek 

Za zhotovitele: Ing. Dalimil Kotas  

Osoby oprávněné za zhotovitele ve funkci: 

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Dalimil Kotas 

Oprávněný zástupce pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství: Ing. Dalimil Kotas, 

č. autorizace 14299 

Oprávněný zástupce pro dopravní stavby:  Martin Lang, č. autorizace 27878 

 

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

• na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke 

zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

• kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů 

a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.; 

• provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. 

Provádění díla této smlouvy); 

• provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení 

používaných zhotovitelem při provádění prací; 

• vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 

• vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této 

smlouvy; 

• zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění; 

• vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy. 

• odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu 

a rozsahu díla; 

• odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo 

převzít; 

• vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa 

plnění; 

• provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele. 

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí, hlavní inženýr a/nebo vedoucí 

montáží) zodpovídá za: 

• vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 
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• vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis 

provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 

• dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou 

oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran. 

XVIII. 

Změny a ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 

podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou 

součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní 

straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných 

důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud 

některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména: 

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu 

nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním 

deníku nebo samostatným dopisem; 

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a 

dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla; 

c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana 

může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele 

význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací, dodávek a služeb, a vystaví konečnou fakturu. 

Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené činnosti zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného 

soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. 

Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení 

smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce 

a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení. 

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy 

odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí 

(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 
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10. Pro případ, že budou dány důvody pro odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran, případně 

pokud zhotovitel zanikne bez právního nástupce, je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, aktivovat 

ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem 

(zhotovitelem) jiným. Pro takový případ objednatel může oslovit nevyloučené účastníky zadávacího řízení na 

zakázku, kteří se umístili v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Náhrada dosavadního dodavatele bude 

přednostně provedena prostřednictvím postoupení smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takový postup 

možný, z důvodů na straně zhotovitele nebo nového dodavatele, či na základě jiných významných 

skutečností, tak uzavřením smlouvy nové s dodavatelem novým se současným ukončením této Smlouvy. Pro 

tyto případy si objednatel vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění tak, aby odpovídal nedokončené 

části, dále si vyhrazuje úpravu harmonogramu a případných dalších ustanovení smlouvy, které nebudou 

následně aktuální, to vše tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původní smlouvě, případně doplnění 

nové smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího dodavatele 

(zhotovitele). Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, pokud by na straně zhotovitele figurovalo více 

subjektů, které podaly společnou nabídku. 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena ve čtyřech originálech, z toho ve třech tištěných stejnopisech, 

z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném 

elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 

obsahem smlouvy souhlasí.  

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. 

do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato 

delší lhůta. 

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní 

nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů 

uvedených na 1. straně této smlouvy. 

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným 

soudem v místě objednatele. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 

řádem České republiky. 

7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami. 

8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno 

prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě 

či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den 

po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je 

smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv.  

10. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Prachatice dne 29.05.2023, kterým bylo rozhodnuto 

o zadání veřejné zakázky pod označením: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích“. 
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PŘÍLOHY SMLOUVY 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr 

Příloha č. 2 Harmonogram projektu / prací 

 

Objednatel: 01.06.2023 Zhotovitel: 08.06.2023 

……………………………………………… ……………………………………………… 

Ing. Jan Bauer, starosta     Oldřich Řáha, předseda představenstva 

 
……………………………………………… 

       Mgr. Lenka Ostrčilová, členka představenstva 

 



STAVEBNÍ OBJEKT SO CENA BEZ DPH (KČ) CENA S DPH (KČ)
SO 101 : Komunikace 5 090 108,80 6 159 031,65
SO 301 : Kanalizační stoka a přípojky 4 382 773,07 5 303 155,42
SO 302 : Vodovodní řad a přípojky 2 077 614,11 2 513 913,07
SO 401 : Veřejné osvětlení 504 211,08 610 095,41
SO 001 : Ostatní rozpočtové náklady (ORN) 274 194,42 331 775,25
SO 002 : Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 490 086,66 593 004,86
ORN a VRN jsou uvedeny pro celou stavbu na začátku
objektu SO 101.

Celkové náklady stavby 12 818 988,15 15 510 975,66

Název stavby: Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích
Lokalita:            Prachatice
Objednatel:     Město Prachatice

Projektant:       Ing. Miroslav Janoušek, Projekce Zlatá stezka
Zhotovitel:       Ing. Miroslav Janoušek 
Datum :              03/2023

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY



A B C
HSV Dodávky 1 953 173,51 0,00 0,00

Montáž 2 730 738,63 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
884 393,07
286 084,67

5 854 389,88 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 5 854 389,88

5 854 389,88 1 229 421,88 7 083 811,76

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 
výstavby:

Zpracoval:

Prachatice - Obnova vodovodu a 
kanalizace ul. Soumarská

Obnova vodovodu a kanalizace

Ul. Soumarská Prachatice

 Ing. Miroslav Janoušek

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

103

14.03.2023

Rozpočtové náklady v Kč

Město Prachatice

Ing. Miroslav Janoušek

dle výběrového řízení

 

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem
DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant



Č Objekt Kód MJ Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč)
 001    274 194,42
 001 0    274 194,42
1 001 001001VD kpl 1,00 20 399,95 20 399,95
2 001 001002VD kpl 1,00 50 999,88 50 999,88
3 001 001003VD kpl 1,00 112 087,64 112 087,64
4 001 001004VD kpl 1,00 9 107,12 9 107,12
5 001 001008VD ks 6,00 3 642,85 21 857,10
6 001 001009VD ks 5,00 5 828,56 29 142,80
7 001 001012VD kpl 1,00 30 599,93 30 599,93
 002   490 086,66
 002 0   490 086,66
8 002 002002VD m 133,20 560,44 74 650,61
9 002 002004VD m2 312,62 39,23 12 264,08
10 002 002005VD ks 2,00 86 229,02 172 458,04
11 002 002006VD ks 1,00 33 626,29 33 626,29
12 002 002007VD soubor 1,00 16 813,15 16 813,15
13 002 002008aVD soubor 1,00 11 208,76 11 208,76
14 002 002008bVD soubor 1,00 11 208,76 11 208,76
15 002 002015VD Kč 30 000,00 1,00 30 000,00
16 002 002016VD soubor 1,00 16 813,15 16 813,15
17 002 002017VD soubor 1,00 56 043,82 56 043,82
18 002 002018VD Kč 55 000,00 1,00 55 000,00
 101   5 090 108,80
 101 11   441 361,01
19 101 113106111R00 m2 11,21 402,39 4 510,79
20 101 113202111R00 m 456,83 84,07 38 405,70
21 101 113108405R00 m2 450,47 92,95 41 871,19
22 101 113108410R00 m2 763,62 128,06 97 789,18
23 101 113231536R00 m 3,60 782,37 2 816,53
24 101 113151313R00 m2 2 173,72 78,08 169 724,06
25 101 113151318R00 m2 644,33 133,85 86 243,57
 101 12   113 793,88
26 101 122202202R00 m3 411,06 192,60 79 170,16
27 101 122302202R00 m3 102,76 287,90 29 584,60
28 101 120001101R00 m3 179,84 28,02 5 039,12
 101 13   20 931,22
29 101 132201110R00 m3 34,96 360,81 12 613,92
30 101 132301110R00 m3 8,74 402,99 3 522,13
31 101 132201110R00 m3 13,29 360,81 4 795,16

Zkrácený popis

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Prachatice - Obnova vodovodu a kanalizace ul. Soumarská

Obnova vodovodu a kanalizace

Ul. Soumarská Prachatice

 

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

 

 

14.03.2023

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Město Prachatice

Ing. Miroslav Janoušek

dle výběrového řízení

Ing. Miroslav Janoušek

ORN - Ostatní rozpočtové náklady
Všeobecné konstrukce a práce
Vytýčení inženýrských sítí
Vytýčení stavby
DIO vč. projednání
DSPS - dokumentace skutečného provedení
Statická zátěžová zkouška zemní pláně a podkladních vrstev
Zkušební vývrty asf. směsí vč. laboratorního posouzení a opravy
Geodetické zaměření skutečného provedení inženýrských sítí
VRN  - Vedlejší rozpočtové náklady
Všeobecné konstrukce a práce
Oplocení staveniště - montáž, demontáž, pronájem
Úprava terénu zařízení staveniště do původního stavu
Mobilní buňky pro zařízení staveniště
Mobilní toalety pro zařízení staveniště
Označení staveniště bezpečnostními značkami
Koordinační činnost při realizaci vedení NN
Koordinační činnost při realizaci plynovodního řadu a přípojek
Fotodokumentace stav. stavu oplocení parcel a objektů a statického posudku oplocení (pevná částka pro všechny účastníky VŘ)
Odvoz nádob na TDO mimo staveniště do 200 m
Provedení opatření na stavbě pro zpřístupnění parcel
Statické zabezpečení stávajícího oplocení (pevná částka pro všechny účastníky výběrového řízení)
Komunikace a odvodnění
Přípravné a přidružené práce
Výkop dlažby z žulových odseků
Vytrhání obrub obrubníků silničních
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm - chodník
Odstranění penetračního makadamu pl.nad 50 m2, tl.10 cm
Bourání odvodňovacího žlabu, s litinovými poklopy 500x500 mm
Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm
Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.9 cm
Odkopávky a prokopávky
Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3
Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3
Příplatek za ztížení vykopávky
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - drenáže



 101 15   10 844,51
32 101 151101101R00 m2 38,70 168,13 6 506,63
33 101 151101111R00 m2 38,70 112,09 4 337,88
 101 16   34 298,97
34 101 162506111R00 m3 2,23 68,71 153,22
35 101 162701104R00 m3 521,15 65,52 34 145,75
 101 17   50 926,39
36 101 171101141R00 m3 20,19 451,52 9 116,19
37 101 174101101R00 m3 29,47 451,52 13 306,29
38 101 175101101RT2 m3 13,29 1 186,13 15 763,67
39 101 175101101RT2 m3 8,33 1 529,44 12 740,24
 101 18   55 212,16
40 101 181101102R00 m2 2 161,28 22,51 48 650,41
41 101 181301101R00 m2 22,25 126,78 2 820,86
42 101 180400020RA0 m2 22,25 168,13 3 740,89
 101 19   58 415,70
43 101 199000002R00 m3 521,15 112,09 58 415,70
 101 45   3 222,00
44 101 451572111R00 m3 1,96 1 643,88 3 222,00
 101 56   1 725 983,98
45 101 565151211R00 m2 1 341,66 449,02 602 432,17
46 101 564851111RT4 m2 1 578,47 178,25 281 362,28
47 101 564113505R00 m2 550,37 43,52 23 952,10
48 101 564851111RT2 m2 235,67 189,58 44 678,32
49 101 564871111RT4 m2 347,34 303,67 105 476,74
50 101 564952111R00 m2 655,99 246,07 161 419,46
51 101 566111113R00 m2 922,48 280,22 258 497,35
52 101 566111211R00 m2 922,48 33,63 31 023,00
53 101 566111243R00 m2 922,48 112,09 103 400,78
54 101 566111253R00 m2 922,48 61,65 56 870,89
55 101 566111283RT3 m2 922,48 61,65 56 870,89
 101 57   715 098,20
56 101 577132211R00 m2 1 341,66 286,47 384 345,34
57 101 573231124R00 m2 1 341,66 12,67 16 998,83
58 101 573111124R00 m2 1 341,66 21,63 29 020,11
59 101 577142212RT2 m2 550,37 500,65 275 542,74
60 101 573111121R00 m2 550,37 16,70 9 191,18
 101 59   123 717,81
61 101 59611R m2 30,74 1 934,25 59 458,85
62 101 591241111R00 m2 33,23 1 684,58 55 978,59
63 101 59710R m 4,00 1 104,05 4 416,20
64 101 59710R m 3,50 1 104,05 3 864,18
 101 87   15 499,60
65 101 871313121R00 m 24,50 182,70 4 476,15
66 101 871228111R00 m 166,08 61,65 10 238,83
67 101 877313123R00 kus 2,00 392,31 784,62
 101 89   146 791,39
68 101 89594R kus 3,00 11 070,66 33 211,98
69 101 89594R kus 4,00 13 823,48 55 293,92
70 101 899203111RT3 kus 7,00 1 681,31 11 769,17
71 101 899331111R00 kus 6,00 2 634,06 15 804,36
72 101 899431111R00 kus 18,00 1 513,18 27 237,24

Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 3000 m
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m
Konstrukce ze zemin
Dodatečný násyp
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Obsyp potrubí HDK 8/16 vč. dodávky kameniva
Obsyp potrubí s dodáním HDK frakce 0/4
Povrchové úpravy terénu
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2
Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm
Recyklace asf. za studena, tl. 0,15 m, do 5000 m2
Příplatek za rozprostření kameniva na plochu
Příplatek za aplikaci cem. suspenze, pl. do 5000 m
Příplatek za aplik.asfaltové emulze, pl. do 5000 m
Příplatek za připojení cisterny, pl. do 5000 m, s dodávkou vody 10 l/m2 a dovozem z 10 km
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm
Postřik spojovací asfaltový 0,4 kg/m2
Postřik infiltrační asfaltový 1,00 kg/m2
Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm
Postřik infiltračníasf. emulzí 0,60 kg/m2
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladení dlažby hmatové prvky, lože z betonu tl. 80 mm
Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm - dvě řady kostek
Montáž odvodňovacího žlabu š.200 mm - polymerbeton D 400 vč.dodávky žlabu č.1
Montáž odvodňovacího žlabu š.200 mm - polymerbeton D 400 vč.dodávky žlabu č.2
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trub kanaliz. z PP, hrdlových, DN 150
Kladení dren. potrubí do rýhy, PVC, do 150 mm
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Zřízení vpusti uliční z PP DN 400, výšky 1 m vč. dodávky
Zřízení vpusti uliční z PP DN 400, výšky 2 m vč. dodávky
Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400
Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu
Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte



73 101 899431111R00 kus 2,00 1 737,36 3 474,72
 101 91   332 471,95
74 101 919735111R00 m 43,53 84,07 3 659,57
75 101 917461111R00 m 15,39 893,56 13 751,89
76 101 917862111R00 m 91,78 690,63 63 386,02
77 101 919726213R00 m 34,45 168,13 5 792,08
78 101 917461111R00 m 388,84 622,98 242 239,54
79 101 914001121RT6 kus 5,00 728,57 3 642,85
 101 93   6 010,64
80 101 938908411R00 m2 1 341,66 4,48 6 010,64
 101 96   65 051,64
81 101 969021131R00 m 33,36 412,48 13 760,33
82 101 96902R ks 7,00 7 327,33 51 291,31
 101 H22   188 866,96
83 101 998222011R00 t 2 592,19 72,86 188 866,96
 101 S   97 217,71
84 101 979081111R00 t 362,35 72,57 26 295,74
85 101 979081121R00 t 2 174,10 16,81 36 546,62
86 101 979081111R00 t 56,31 51,49 2 899,40
87 101 979081121R00 t 337,86 51,49 17 396,41
88 101 979990112R00 t 418,66 33,63 14 079,54
 101   884 393,07
89 101 10364200 m3 2,23 658,91 1 469,37
90 101 58381R m2 32,28 2 073,62 66 936,45
91 101 58380120.A m2 27,11 503,27 13 643,65
92 101 59217010 kus 15,75 196,15 3 089,36
93 101 59217004 kus 161,70 117,69 19 030,47
94 101 58380343 m 89,25 1 569,23 140 053,78
95 101 58380351 m 300,30 1 401,10 420 750,33
96 101 5838035R m 19,95 1 793,40 35 778,33
97 101 55343925 kus 7,00 1 027,84 7 194,88
98 101 28614521 kus 7,00 3 026,37 21 184,59
99 101 28611223.A m 166,08 175,96 29 223,44
100 101 28654601 kus 2,00 134,51 269,02
101 101 58344169 t 37,36 326,85 12 211,12
102 101 58522115 t 16,16 5 828,56 94 189,53
103 101 11162570 t 2,88 6 725,26 19 368,75

Celkem: 5 854 389,88

Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu hydrant
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm
Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 - vykopané obrubníky
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
Těsnění spár krytu komunikace zálivkou za tepla
Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15
Demontáž a zpětná montáž .svislé dopr.značky a sloupku - nová patka a základ
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Očištění povrchu asfaltové vozovky
Bourání konstrukcí
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm
Vybourání betonové uliční vpusti
Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, pozemní komunikace
Přesuny sutí
Odvoz odfrézovaného krytu do 1 km k recyklaci
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Odvoz živ. vrstev do 1 km k recyklaci - chodník
Příplatek k odvozu za každý další 1 km - chodník
Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
Ostatní materiál
Ornice pro pozemkové úpravy
Hmatové prvky pro varovné a signální pásy
Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2
Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm
Obrubník parkový betonový 80x250x500 mm
Obrubník kamenný přímý OP4  20x25 cm
Obrubník kamenný přímý OP5  20x20 cm

Cement směsný 42,5 R
Asfaltová emulze: kationaktivní asfaltová emulze typu C60BP7

Obrubník kamenný přímý OP5  20x20 cm - oblouk
Kalový koš pozink., pro rám 500/500
Trubka kanalizační PP, SN 12,  DN 150/3000
Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm
Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/87,5°
Štěrkodrtě frakce 0-32 A



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 001 001001VD kpl 1,00

1 1,00

2 001 001002VD kpl 1,00
1 1,00

3 001 001003VD kpl 1,00
1 1,00

4 001 001004VD kpl 1,00
1 1,00

5 001 001008VD ks 6,00
6 6,00

6 001 001009VD ks 5,00
5 5,00

7 001 001012VD kpl 1,00
1 1,00

8 002 002002VD m 133,20
133,20 133,20

9 002 002004VD m2 312,62
312,62 312,62

10 002 002005VD ks 2,00
2 2,00

11 002 002006VD ks 1,00
1 1,00

12 002 002007VD soubor 1,00
1 1,00

13 002 002008aVD soubor 1,00
1 1,00

14 002 002008bVD soubor 1,00
1 1,00

15 002 002015VD soubor 1,00
1 1,00

16 002 002016VD soubor 1,00
1 1,00

17 002 002017VD soubor 1,00
1 1,00

18 002 002018VD Kč 55 000,00

Výkaz výměr

Název stavby:

Druh stavby:
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Prachatice - Obnova vodovodu a kanalizace ul. Soumarská
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Ing. Miroslav Janoušek

Město Prachatice

Ing. Miroslav Janoušek

dle výběrového řízení

14.03.2023

Zkrácený popis
Vytýčení inženýrských sítí

PD

Vytýčení stavby
PD

DIO vč. projednání
PD

DSPS - dokumentace skutečného provedení
PD

Statická zátěžová zkouška zemní pláně a podkladních vrstev
PD

Zkušební vývrty asf. směsí vč. laboratorního posouzení a opravy
PD

Geodetické zaměření skutečného provedení inženýrských sítí
PD

Oplocení staveniště - montáž, demontáž, pronájem
Grafika

Úprava terénu zařízení staveniště do původního stavu
Grafika

Mobilní buňky pro zařízení staveniště
PD

Mobilní toalety pro zařízení staveniště
PD

Označení staveniště bezpečnostními značkami
PD

Koordinační činnost při realizaci vedení NN
PD

Koordinační činnost při realizaci plynovodního řadu a přípojek
PD

Fotodokumentace stav. stavu oplocení parcel a objektů a statického posudku oplocení
PD

Odvoz nádob na TDO mimo staveniště do 200 m
PD

Provedení opatření na stavbě pro zpřístupnění parcel
PD

Statické zabezpečení stávajícího oplocení



55000 55 000,00

19 101 113106111R00 m2 11,21
11,21 11,21

20 101 113202111R00 m 456,83
456,83 456,83

21 101 113108405R00 m2 450,47
450,47 450,47

22 101 113108410R00 m2 763,62
763,62 763,62

23 101 113231536R00 m 3,60
3,60 3,60

24 101 113151313R00 m2 2 173,72
2173,72 2 173,72

25 101 113151318R00 m2 644,33
644,33 644,33

26 101 122202202R00 m3 411,06
513,82*0,8 411,06

27 101 122302202R00 m3 102,76
513,82*0,2 102,76

28 101 120001101R00 m3 179,84
513,82*0,35 179,84

29 101 132201110R00 m3 34,96
43,70*0,8 34,96

30 101 132301110R00 m3 8,74
43,70*0,2 8,74

31 101 132201110R00 m3 13,29
166,08*0,08 13,29

32 101 151101101R00 m2 38,70
12,90*1,50*2 38,70

33 101 151101111R00 m2 38,70
12,90*1,50*2 38,70

34 101 162506111R00 m3 2,23
22,25*0,1 2,23

35 101 162701104R00 m3 521,15
(513,82+43,70+13,29)-(20,19+29,47) 521,15

36 101 171101141R00 m3 20,19
20,19 20,19

37 101 174101101R00 m3 29,47
29,47 29,47

38 101 175101101RT2 m3 13,29
166,08*0,08 13,29

39 101 175101101RT2 m3 8,33
8,33 8,33

40 101 181101102R00 m2 2 161,28
2161,28 2 161,28

41 101 181301101R00 m2 22,25
22,25 22,25

PD

Výkop dlažby z žulových odseků
Grafika

Vytrhání obrub obrubníků silničních
Grafika

Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm - chodník
Grafika

Odstranění penetračního makadamu pl.nad 50 m2, tl.10 cm
Grafika

Bourání odvodňovacího žlabu, s litinovými poklopy 500x500 mm
Grafika

Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm
Grafika

Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.9 cm
Grafika

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3
Tabulky

Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3
Tabulky

Příplatek za ztížení vykopávky
Tabulky

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
Tabulky

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ
Tabulky

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - drenáže

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 3000 m

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m

Dodatečný násyp
Tabulky

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Grafika

Obsyp potrubí HDK 8/16 vč. dodávky kameniva

Obsyp potrubí s dodáním HDK frakce 0/4

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
Grafika

Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2
Grafika



42 101 180400020RA0 m2 22,25
22,25 22,25

43 101 199000002R00 m3 521,15
521,15 521,15

44 101 451572111R00 m3 1,96
24,50*0,080 1,96

45 101 565151211R00 m2 1 341,66
1341,66 1 341,66

46 101 564851111RT4 m2 1 578,47
1578,47 1 578,47

47 101 564113505R00 m2 550,37
550,37 550,37

48 101 564851111RT2 m2 235,67
235,67 235,67

49 101 564871111RT4 m2 347,34
347,34 347,34

50 101 564952111R00 m2 655,99
655,99 655,99

51 101 566111113R00 m2 922,48
922,48 922,48

52 101 566111211R00 m2 922,48
922,48 922,48

53 101 566111243R00 m2 922,48
922,48 922,48

54 101 566111253R00 m2 922,48
922,48 922,48

55 101 566111283RT3 m2 922,48
922,48 922,48

56 101 577132211R00 m2 1 341,66
1341,66 1 341,66

57 101 573231124R00 m2 1 341,66
1341,66 1 341,66

58 101 573111124R00 m2 1 341,66
1341,66 1 341,66

59 101 577142212RT2 m2 550,37
218,42+331,95 550,37

60 101 573111121R00 m2 550,37
550,37 550,37

61 101 59611R m2 30,74
30,74 30,74

62 101 591241111R00 m2 33,23
132,9*0,25 33,23

63 101 59710R m 4,00
4,0 4,00

64 101 59710R m 3,50
3,5 3,50

65 101 871313121R00 m 24,50

Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva
Grafika

Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm
Grafika

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
Grafika

Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm
Grafika

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
Grafika

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm
Grafika

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm
Grafika

Recyklace asf. za studena, tl. 0,15 m, do 5000 m2
Grafika

Příplatek za rozprostření kameniva na plochu
Grafika

Příplatek za aplikaci cem. suspenze, pl. do 5000 m
Grafika

Příplatek za aplik.asfaltové emulze, pl. do 5000 m
Grafika

Příplatek za připojení cisterny, pl. do 5000 m, s dodávkou vody 10 l/m2 a dovozem z 10 km
Grafika

Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm
Grafika

Postřik spojovací asfaltový 0,4 kg/m2
Grafika

Postřik infiltrační asfaltový 1,00 kg/m2
Grafika

Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm
Grafika

Postřik infiltračníasf. emulzí 0,60 kg/m2
Grafika

Kladení dlažby hmatové prvky, lože z betonu tl. 80 mm
Grafika

Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm - dvě řady kostek

Montáž odvodňovacího žlabu š.200 mm - polymerbeton D 400 vč.dodávky žlabu č.1
Grafika

Montáž odvodňovacího žlabu š.200 mm - polymerbeton D 400 vč.dodávky žlabu č.2
Grafika

Montáž trub kanaliz. z PP, hrdlových, DN 150



24,5 24,50

66 101 871228111R00 m 166,08
166,08 166,08

67 101 877313123R00 kus 2,00
2 2,00

68 101 89594R kus 3,00
3,0 3,00

69 101 89594R kus 4,00
4,0 4,00

70 101 899203111RT3 kus 7,00
7 7,00

71 101 899331111R00 kus 6,00
6 6,00

72 101 899431111R00 kus 18,00
18 18,00

73 101 899431111R00 kus 2,00
2 2,00

74 101 919735111R00 m 43,53
43,53 43,53

75 101 917461111R00 m 15,39
15,39 15,39

76 101 917862111R00 m 91,78
14,90+76,88 91,78

77 101 919726213R00 m 34,45
34,45 34,45

78 101 917461111R00 m 84,99
84,99 84,99

79 285,26
285,26 285,26

80 18,59
18,59 18,59

81 101 914001121RT6 kus 5,00
5 5,00

82 101 938908411R00 m2 1 341,66
1341,66 1 341,66

83 101 969021131R00 m 33,36
33,36 33,36

84 101 96902R ks 7,00
7 7,00

85 101 998222011R00 t 2 592,19
2592,19 2 592,19

86 101 979081111R00 t 362,35
((2173,72*0,04)+(644,33*0,09))*2,5 362,35

87 101 979081121R00 t 2 174,10
362,35*6 2 174,10

88 101 979081111R00 t 56,31
(450,47*0,05)*2,5 56,31

Grafika

Kladení dren. potrubí do rýhy, PVC, do 150 mm
Grafika

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150
PD

Zřízení vpusti uliční z PP DN 400, výšky 1 m vč. dodávky
UV1, UV 3, UV 5

Zřízení vpusti uliční z PP DN 400, výšky 2 m vč. dodávky
UV2, UV4, UV6, UV 7

Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400
PD

Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu
PD

Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte
PD

Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu hydrant
PD

Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm
Grafika

Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 - vykopané obrubníky
Grafika

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
Grafika

Těsnění spár krytu komunikace zálivkou za tepla
Grafika

Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15
OP 4 200x250

OP 5 200x200

OP 5 200x200 oblouk

Demontáž a zpětná montáž .svislé dopr.značky a sloupku - nová patka a základ
PD

Očištění povrchu asfaltové vozovky
Grafika

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm
Grafika

Vybourání betonové uliční vpusti
PD

Přesun hmot, pozemní komunikace

Odvoz odfrézovaného krytu do 1 km k recyklaci

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Odvoz živ. vrstev do 1 km k recyklaci - chodník
Grafika



89 101 979081121R00 t 337,86
56,31*6 337,86

90 101 979990112R00 t 362,35
362,35 362,35

91 56,31
56,31 56,31

92 101 10364200 m3 2,23
22,25*0,1 2,23

93 101 58381R m2 30,74
30,74 30,74

;ztratné 5%; 1,537

94 101 58380120.A m2 26,58
132,9*0,2 26,58

;ztratné 2%; 0,5316

95 101 59217010 kus 15,00
15,0 15,00

;ztratné 5%; 0,75

96 101 59217004 kus 154,00
77*2 154,00

;ztratné 5%; 7,7

97 101 58380343 m 85,00
85,0 85,00

;ztratné 5%; 4,25

98 101 58380351 m 286,00
286,0 286,00

;ztratné 5%; 14,3

99 101 5838035R m 19,00
19,0 19,00

;ztratné 5%; 0,95

100 101 55343925 kus 7,00
7 7,00

101 101 28614521 kus 7,00
7 7,00

102 101 28611223.A m 166,08
166,08 166,08

103 101 28654601 kus 2,00
2 2,00

104 101 58344169 t 37,36
(922,48*0,15)*0,15*1,8 37,36

105 101 58522115 t 16,16
922,48*0,15*0,04*2,92 16,16

106 101 11162570 t 2,88
922,48*0,15*0,02*1,04 2,88

Poznámka:

Příplatek k odvozu za každý další 1 km - chodník

Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
komunikace

chodník

Ornice pro pozemkové úpravy

Hmatové prvky pro varovné a signální pásy

Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2

Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm
Grafika

Obrubník parkový betonový 80x250x500 mm
Grafika

Obrubník kamenný přímý OP4  20x25 cm
Grafika

Obrubník kamenný přímý OP5  20x20 cm
Grafika

Obrubník kamenný přímý OP5  20x20 cm - oblouk
Grafika

Kalový koš pozink., pro rám 500/500
PD

Trubka kanalizační PP, SN 12,  DN 150/3000
PD

Cement směsný 42,5 R

Asfaltová emulze: kationaktivní asfaltová emulze typu C60BP7

Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm
Grafika

Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/87,5°
PD

Štěrkodrtě frakce 0-32 A



A B C
HSV Dodávky 554 671,60 0,00 0

Montáž 2 635 967,22 0,00 0
PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0
"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 42 705,42 0
957 909,12
176 948,33

4 368 201,68 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 4 382 773,07

4 382 773,07 920 382,35 5 303 155,42

Poznámka:
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Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem
DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

11    0,00 318 470,81 318 470,81
1 113108310R00 m2 69,45 145,01 0,00 10 070,94 10 070,94RTS II / 2022
2 113151113R00 m2 290,70 78,08 0,00 22 697,86 22 697,86RTS II / 2022
3 113151113RV1 m2 69,45 78,08 0,00 5 422,66 5 422,66RTS II / 2022
4 113107523R00 m2 69,45 162,53 0,00 11 287,71 11 287,71RTS II / 2022
5 114211105R00 m 319,34 820,00 0,00 261 858,80 261 858,80RTS II / 2022
6 115201511R00 m 86,00 82,94 0,00 7 132,84 7 132,84RTS II / 2022

13   0,00 291 388,26 291 388,26
7 132201212R00 m3 1 207,75 234,26 0,00 282 927,96 282 927,96RTS II / 2022
8 132201219R00 m3 301,94 28,02 0,00 8 460,30 8 460,30RTS II / 2022

15   44 458,42 463 457,43 507 915,84
9 151101102R00 m2 1 208,37 285,82 44 458,42 300 919,04 345 377,46RTS II / 2022
10 151101112R00 m2 1 208,37 134,51 0,00 162 538,39 162 538,39RTS II / 2022

16   0,00 365 503,20 365 503,20
11 161101101R00 m3 1 207,75 280,22 0,00 338 436,24 338 436,24RTS II / 2022
12 162701105R00 m3 413,11 65,52 0,00 27 066,97 27 066,97RTS II / 2022

17   112 863,79 439 596,84 552 460,63
13 175100020RAB m3 330,66 947,01 112 863,79 200 274,53 313 138,33RTS II / 2022
14 174100010RA0 m3 794,64 301,17 0,00 239 322,30 239 322,30RTS II / 2022

18   0,00 17 398,01 17 398,01
15 181101102R00 m2 515,34 33,76 0,00 17 398,01 17 398,01RTS II / 2022

19   0,00 46 305,50 46 305,50
16 199000002R00 m3 413,11 112,09 0,00 46 305,50 46 305,50RTS II / 2022

27   5 937,61 41 408,06 47 345,66
17 273351215R00 m2 38,40 728,57 5 937,61 22 039,48 27 977,09RTS II / 2022
18 273351216R00 m2 38,40 504,39 0,00 19 368,58 19 368,58RTS II / 2022

45   42 378,70 43 311,05 85 689,75
19 451572111R00 m3 82,46 1 039,23 42 378,70 43 311,05 85 689,75RTS II / 2022

46   176,53 3 038,15 3 214,68
20 465921221R00 m2 3,00 1 071,56 176,53 3 038,15 3 214,68RTS II / 2022

56   58 455,66 30 072,95 88 528,61
21 564952111R00 m2 69,45 246,07 14 309,98 2 779,58 17 089,56RTS II / 2022
22 564851111RT2 m2 69,45 200,91 11 656,42 2 296,78 13 953,20RTS II / 2022
23 565151111RT3 m2 69,45 827,73 32 489,26 24 996,59 57 485,85RTS II / 2022

57   80 248,01 54 138,98 134 386,99
24 577131111RT3 m2 290,70 444,45 75 843,23 53 358,39 129 201,62RTS II / 2022
25 573231124R00 m2 290,70 12,67 3 038,61 644,55 3 683,17RTS II / 2022
26 573111124R00 m2 69,45 21,63 1 366,16 136,04 1 502,20RTS II / 2022

83   210,87 107 654,57 107 865,44
27 831392121R00 m 118,94 879,89 200,46 104 453,66 104 654,12RTS II / 2022
28 837391221R00 kus 3,00 1 070,44 10,41 3 200,91 3 211,32RTS II / 2022

87   6 464,29 71 924,83 78 389,12
29 871311111R00 m 86,00 198,42 2 406,54 14 657,58 17 064,12RTS II / 2022
30 871351111R00 m 8,50 241,26 288,00 1 762,71 2 050,71RTS II / 2022
31 871371111R00 m 200,40 274,52 3 738,26 51 275,55 55 013,81RTS II / 2022
32 877393121R00 kus 7,00 608,64 31,49 4 228,99 4 260,48RTS II / 2022

Slepý stavební rozpočet
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JKSO:

Doba výstavby:
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Zkrácený popis

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích

Rozměry
Náklady (Kč)

Přípravné a přidružené práce
Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm
Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm, v ploše
Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm, ve výkopu
Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.23 cm
Odstranění betonových trub DN 400 mm, ve výkopu
Demontáž potrubí přípojek DN 150
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ
Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí kamenivem fr. 0-22, dovoz kameniva ze vzdálenosti 5 km
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
Povrchové úpravy terénu
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
Základy
Bednění šachtového dna - zřízení (12 ks)
Bednění šachtového dna - odstranění (12 ks)
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva fr. 0 - 22 mm
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)
Oprava dlažby po provedení přípojek, sejmutí a zpětné zadláždění stávající dlažbou
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm
Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm
Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch
Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm
Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2
Potrubí z trub kameninových
Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400
Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek z tvrdého PP ve výkopu d 150 mm
Montáž trubek z tvrdého PP ve výkopu d 250 mm
Montáž trubek z tvrdého PP ve výkopu d 400 mm
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400



89   198 343,52 338 567,91 536 911,43
33 800000001VD ks 5,00 2 802,19 6 679,19 7 331,76 14 010,95RTS II / 2022
34 800000002VD ks 16,00 1 681,31 12 824,01 14 076,95 26 900,96RTS II / 2022
35 894201161R00 m3 5,76 5 716,47 23 595,90 9 330,97 32 926,87RTS II / 2022
36 894401211R00 kus 24,00 1 322,63 896,20 30 846,92 31 743,12RTS II / 2022
37 894402211R00 kus 12,00 1 401,10 474,68 16 338,52 16 813,20RTS II / 2022
38 894403011R00 kus 12,00 1 457,14 1 999,59 15 486,09 17 485,68RTS II / 2022
39 899103111R00 kus 12,00 1 681,31 189,27 19 986,45 20 175,72RTS II / 2022
40 800000003VD kus 12,00 3 923,07 22 442,09 24 634,75 47 076,84RTS II / 2022
41 892571111R00 m 86,00 39,23 191,18 3 182,60 3 373,78RTS II / 2022
42 892581111R00 m 8,50 61,65 47,94 476,09 524,03RTS II / 2022
43 892591111R00 m 319,34 95,27 4 052,85 26 370,67 30 423,52RTS II / 2022
44 892855115R00 m 327,84 173,74 0,00 56 958,92 56 958,92RTS II / 2022
45 800000004VD kus 24,00 952,74 10 900,41 11 965,35 22 865,76RTS II / 2022
46 894401111R00 kus 12,00 2 802,19 641,46 32 984,82 33 626,28RTS II / 2022
47 894402111R00 kus 12,00 2 970,32 679,94 34 963,90 35 643,84RTS II / 2022
48 899102111R00 kus 12,00 2 073,62 261,95 24 621,49 24 883,44RTS II / 2022
49 894431421RAB kus 4,00 30 369,63 112 466,86 9 011,66 121 478,52RTS II / 2022

91   5 134,20 3 730,69 8 864,90
50 919735112R00 m 80,70 109,85 5 134,20 3 730,69 8 864,90RTS II / 2022

H22   0,00 67 741,98 67 741,98
51 998225111R00 t 805,78 84,07 0,00 67 741,98 67 741,98RTS II / 2022

H27   0,00 37 881,99 37 881,99
52 998276101R00 t 103,04 367,65 0,00 37 881,99 37 881,99RTS II / 2022

M23   0,00 42 705,42 42 705,42
53 230090009R00 kus 6,00 7 117,57 0,00 42 705,42 42 705,42RTS II / 2022

S   0,00 71 324,36 71 324,36
54 979082113R00 t 46,97 39,58 0,00 1 859,16 1 859,16RTS II / 2022
55 979990112R00 t 46,97 33,63 0,00 1 579,68 1 579,68RTS II / 2022
56 979081111R00 t 35,14 51,49 0,00 1 809,45 1 809,45RTS II / 2022
57 979081121R00 t 316,28 51,49 0,00 16 285,02 16 285,02RTS II / 2022
58 979999973R00 t 35,14 112,09 0,00 3 939,03 3 939,03RTS II / 2022
59 979081111R00 t 130,57 65,38 0,00 8 536,38 8 536,38RTS II / 2022
60 979081121R00 t 1 175,09 16,81 0,00 19 753,27 19 753,27RTS II / 2022
61 979990103R00 t 130,57 134,51 0,00 17 562,38 17 562,38RTS II / 2022

  957 909,12 0,00 957 909,12
62 28614522 kus 14,33 840,66 12 049,46 0,00 12 049,46RTS II / 2022
63 28614589 kus 1,42 1 824,97 2 585,38 0,00 2 585,38RTS II / 2022
64 28614595 kus 33,34 5 043,94 168 164,96 0,00 168 164,96RTS II / 2022
65 28654579 kus 7,00 4 819,77 33 738,39 0,00 33 738,39RTS II / 2022
66 597107005 m 118,94 5 156,03 613 258,21 0,00 613 258,21RTS II / 2022
67 59711561 kus 3,00 918,00 2 754,00 0,00 2 754,00RTS II / 2022
68 59224150 kus 24,00 1 345,05 32 281,20 0,00 32 281,20RTS II / 2022
69 59224172 kus 12,00 2 241,75 26 901,00 0,00 26 901,00RTS II / 2022
70 59224177.A kus 12,00 358,68 4 304,16 0,00 4 304,16RTS II / 2022
71 55241713 kus 12,00 5 156,03 61 872,36 0,00 61 872,36RTS II / 2022

   0,00 14 571,39 14 571,39
04VRN    0,00 14 571,39 14 571,39

72 043002VRN Soubor 1,00 14 571,39 0,00 14 571,39 14 571,39RTS II / 2022
4 382 773,07

Poznámka:

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Napojení na stávající stoku z betonových trub
Napojení nových částí kanaliz. přípojek na stávající části k RD
Dno šachet monolitické z betonu C 25/30, 12 ks
Osazení betonových skruží rovných
Osazení beton. skruží přechodových
Osazení betonových vyrovnávacích prstenců
Osazení poklopu s rámem do 150 kg
Napojení potrubí kanaliz. stoky a přípojek v šachtách s prostupy šachtovým dnem
Zkouška těsnosti kanalizace DN 150
Zkouška těsnosti kanalizace DN 250
Zkouška těsnosti kanalizace DN 400
Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m
Propojení kanaliz. potrubí do betonové šachty
Demontáž stávajících betonových skruží rovných
Demontáž stávajících  beton. skruží přechodových
Demontáž stávajících poklopů s rámem
D+M šachta plastová revizní D 600 mm, dl.šach. do 2,00, dno KG D 160 mm, samonivel. poklop litina 40 t (domovní přípojky)
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Montáže potrubí
Obložení kynety šachtového dna čedičem pro šachtu č. 1-6, prům. 1 m, potrubí DN 400
Přesuny sutí
Odvoz asfaltového krytu k recyklaci
Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
Odvoz podkladních vrstev na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) - podkladní vrstvy
Odvoz vybouraných hmot potrubí a šachet na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101
Ostatní materiál
Trubka kanalizační PP SN 12  DN 150/6000 mm
Trubka kanalizační PP SN 16 DN 250/6000 mm
Trubka kanalizační PP SN 16 DN 400/6000 mm
Odbočka kanalizační PP DN 400/150  45°
Trouba kameninová hrdlová DN 400, l=2,50 m
Odbočka 45° kamenina hrdlová 400/150

Zkoušky hutnění násypů (11ks)
Celkem:

Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP
Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK
Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120
Poklop litina samonivelační prům. 600, 40 tun
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Inženýrské činnosti



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
11

1 113108310R00 m2 69,45 69,45
8,25+54,6+6,6 69,45

2 113151113R00 m2 290,70 290,70
45,7+245 290,70

3 113151113RV1 m2 69,45 69,45
69,45 69,45

4 113107523R00 m2 69,45 69,45
69,45 69,45

5 114211105R00 m 319,34 319,34
118,94+200,4 319,34

6 115201511R00 m 86,00 86,00
86 86,00

13
7 132201212R00 m3 1 207,75 1 207,75

(1,1*(3*7+10*2+7,5*2+8,5*1)*1,09)+(1,1*1,09*7,5*4)+(118,94*1,1*1,9) 361,89

140,66*1,4*3+59,74*1,4*3,05 845,86

8 132201219R00 m3 301,94 301,94
1207,7519*25/100 301,94

15
9 151101102R00 m2 1 208,37 1 208,37

140,66*3*2+59,74*3,05*2 1 208,37

10 151101112R00 m2 1 208,37 1 208,37
1208,374 1 208,37

16
11 161101101R00 m3 1 207,75 1 207,75

1207,7519 1 207,75

12 162701105R00 m3 413,11 413,11
413,11 413,11

17
13 175100020RAB m3 330,66 330,66

330,66 330,66

14 174100010RA0 m3 794,64 794,64
1207,7519-413,11 794,64

18
15 181101102R00 m2 515,34 515,34

Výkaz výměr

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích

SO 301 Kanalizační stoka a přípojky

Prachatice

 

 

 

 

19.03.2023

Zkrácený popis
Přípravné a přidružené práce
Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm

odměřeno z PD

Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm, v ploše
odměřeno z PD

Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm, ve výkopu
odměřeno z PD

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.23 cm
odměřeno z PD

Odstranění betonových trub DN 400 mm, ve výkopu
odměřeno z PD

Demontáž potrubí přípojek DN 150
odměřeno z PD

Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

rýha šířky 110 cm

rýha šířky 140 cm

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ
25% z položky 132201212R00

Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m

odměřeno z PD

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
viz. položka 151101102R00

Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

viz. položka 132201212R00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
odměřeno z PD

Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí kamenivem fr. 0-22, dovoz kameniva ze vzdálenosti 5 km

odměřeno z PD

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
viz. položky 132201212R00 a 162701105R00

Povrchové úpravy terénu
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním



(86+8,5+118,94)*1,1+200,4*1,4 515,34

19
16 199000002R00 m3 413,11 413,11

413,11 413,11

27
17 273351215R00 m2 38,40 38,40

12*3,2 38,40

18 273351216R00 m2 38,40 38,40
12*3,2 38,40

45
19 451572111R00 m3 82,46 82,46

0,16*(140,66+59,74)*1,4+0,16*118,94*1,1+(3*7+10*2+7,5*2+8,5*1+4*7,5)*1,1*0,16 82,46

46
20 465921221R00 m2 3,00 3,00

3 3,00

56
21 564952111R00 m2 69,45 69,45

69,45 69,45

22 564851111RT2 m2 69,45 69,45
69,45 69,45

23 565151111RT3 m2 69,45 69,45
69,45 69,45

57
24 577131111RT3 m2 290,70 290,70

45,7+245 290,70

25 573231124R00 m2 290,70 290,70
290,7 290,70

26 573111124R00 m2 69,45 69,45
69,45 69,45

83
27 831392121R00 m 118,94 118,94

118,94 118,94

28 837391221R00 kus 3,00 3,00
3 3,00

87
29 871311111R00 m 86,00 86,00

3*7+10*2+7,5*6 86,00

30 871351111R00 m 8,50 8,50
8,5 8,50

31 871371111R00 m 200,40 200,40
140,66+59,74 200,40

32 877393121R00 kus 7,00 7,00
3+3+1 7,00

89
33 800000001VD ks 5,00 5,00

5 5,00

34 800000002VD ks 16,00 16,00
12+4 16,00

35 894201161R00 m3 5,76 5,76

odměřeno z PD

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

viz. položka 162701105R00

Základy
Bednění šachtového dna - zřízení (12 ks)

12 ks

Bednění šachtového dna - odstranění (12 ks)
12 ks

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva fr. 0 - 22 mm

odměřeno z PD

Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)
Oprava dlažby po provedení přípojek, sejmutí a zpětné zadláždění stávající dlažbou

odměřeno z PD

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm

v ploše výkopu

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm
v ploše výkopu

Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm
v ploše výkopu

Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch
Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm

v celé ploše frézování

Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
v celé ploše frézování

Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2
v ploše výkopu

Potrubí z trub kameninových
Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400

odměřeno z PD

Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400
odměřeno z PD

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek z tvrdého PP ve výkopu d 150 mm

odměřeno z PD

Montáž trubek z tvrdého PP ve výkopu d 250 mm
odměřeno z PD

Montáž trubek z tvrdého PP ve výkopu d 400 mm
odměřeno z PD

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400
odměřeno z PD

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Napojení na stávající stoku z betonových trub

odměřeno z PD

Napojení nových částí kanaliz. přípojek na stávající části k RD
odměřeno z PD

Dno šachet monolitické z betonu C 25/30, 12 ks



0,48*12 5,76

36 894401211R00 kus 24,00 24,00
2*12 24,00

37 894402211R00 kus 12,00 12,00
12 12,00

38 894403011R00 kus 12,00 12,00
12 12,00

39 899103111R00 kus 12,00 12,00
12 12,00

40 800000003VD kus 12,00 12,00
12 12,00

41 892571111R00 m 86,00 86,00
86 86,00

42 892581111R00 m 8,50 8,50
8,5 8,50

43 892591111R00 m 319,34 319,34
118,94+200,4 319,34

44 892855115R00 m 327,84 327,84
8,5+319,34 327,84

45 800000004VD kus 24,00 24,00
24 24,00

46 894401111R00 kus 12,00 12,00
12 12,00

47 894402111R00 kus 12,00 12,00
12 12,00

48 899102111R00 kus 12,00 12,00
12 12,00

49 894431421RAB kus 4,00 4,00
4 4,00

91
50 919735112R00 m 80,70 80,70

80,70 80,70

H22
51 998225111R00 t 805,78 805,78

1,0392+552,2022+1,5053+155,8940+0,1433+64,6559+30,3407 805,78

H27
52 998276101R00 t 103,04 103,04

0,0074+0,042+63,0973+39,8915 103,04

M23
53 230090009R00 kus 6,00 6,00

6 6,00

S
54 979082113R00 t 46,97 46,97

15,279 15,28

25,5816 25,58

6,1116 6,11

55 979990112R00 t 46,97 46,97
46,9722 46,97

56 979081111R00 t 35,14 35,14

12 ks

Osazení betonových skruží rovných
odměřeno z PD

Osazení beton. skruží přechodových
odměřeno z PD

Osazení betonových vyrovnávacích prstenců
odměřeno z PD

Osazení poklopu s rámem do 150 kg
odměřeno z PD

Napojení potrubí kanaliz. stoky a přípojek v šachtách s prostupy šachtovým dnem
odměřeno z PD

Zkouška těsnosti kanalizace DN 150
odměřeno z PD

Zkouška těsnosti kanalizace DN 250
odměřeno z PD

Zkouška těsnosti kanalizace DN 400
odměřeno z PD

Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m
odměřeno z PD

Propojení kanaliz. potrubí do betonové šachty
odměřeno z PD

Demontáž stávajících betonových skruží rovných
odměřeno z PD

Demontáž stávajících  beton. skruží přechodových
odměřeno z PD

Demontáž stávajících poklopů s rámem
odměřeno z PD

D+M šachta plastová revizní D 600 mm, dl.šach. do 2,00, dno KG D 160 mm, samonivel. poklop litina 40 t (domovní přípojky)
odměřeno z PD

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

odměřeno z PD

Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

viz. program

Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

viz. program

Montáže potrubí
Obložení kynety šachtového dna čedičem pro šachtu č. 1-6, prům. 1 m, potrubí DN 400

6 ks

Přesuny sutí
Odvoz asfaltového krytu k recyklaci

viz. položka 113108310R00

viz. položka 113151113R00

viz. položka 113151113RV1

Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
viz. položka 979082113R00

Odvoz podkladních vrstev na skládku do 1 km



35,1417 35,14

57 979081121R00 t 316,28 316,28
35,1417*9 316,28

58 979999973R00 t 35,14 35,14
35,1417 35,14

59 979081111R00 t 130,57 130,57
130,1438+0,1688+0,1688+0,0842 130,57

60 979081121R00 t 1 175,09 1 175,09
130,5656*9 1 175,09

61 979990103R00 t 130,57 130,57
130,5656 130,57

62 28614522 kus 14,33 14,33
86/6 14,33

63 28614589 kus 1,42 1,42
8,5/6 1,42

64 28614595 kus 33,34 33,34
200,04/6 33,34

65 28654579 kus 7,00 7,00
7 7,00

66 597107005 m 118,94 118,94
118,94 118,94

67 59711561 kus 3,00 3,00
3 3,00

68 59224150 kus 24,00 24,00
24 24,00

69 59224172 kus 12,00 12,00
12 12,00

70 59224177.A kus 12,00 12,00
12 12,00

71 55241713 kus 12,00 12,00
12 12,00

04VRN
72 043002VRN Soubor 1,00 1,00

1 1,00

Poznámka:

viz. program

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
+9 km

Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) - podkladní vrstvy
viz. položka 979081121R00

Odvoz vybouraných hmot potrubí a šachet na skládku do 1 km
viz. program

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
+9 km

Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101
viz. položka 979081111R00

Ostatní materiál
Trubka kanalizační PP SN 12  DN 150/6000 mm

materiál k položce 871311111R00

Trubka kanalizační PP SN 16 DN 250/6000 mm
materiál k položce 871351111R00

Trubka kanalizační PP SN 16 DN 400/6000 mm
materiál k položce 871371111R00

Odbočka kanalizační PP DN 400/150  45°
materiál k položce 877393121R00

Trouba kameninová hrdlová DN 400, l=2,50 m
materiál k položce 831392121R00

Odbočka 45° kamenina hrdlová 400/150
materiál k položce 837391221R00

Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP
materiál k položce 894401211R00

Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK

Inženýrské činnosti
Zkoušky hutnění násypů (11ks)

11 zkoušek, odměřeno z PD

materiál k položce 894402211R00

Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120
materiál k položce 894403011R00

Poklop litina samonivelační prům. 600, 40 tun
materiál k položce 899103111R00

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady



A B C
HSV Dodávky 295 332,08 0,00 0

Montáž 862 641,96 0,00 0
PSV Dodávky 16 696,27 0,00 0

Montáž 344 833,19 0
"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 53 129,58 0
445 330,72

52 364,62
2 070 328,41 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 2 077 614,11

2 077 614,11 436 298,96 2 513 913,07

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 
výstavby:

Zpracoval:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. 
Soumarská v Prachaticích

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

Prachatice

 

  

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:
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13.03.2023

Rozpočtové náklady v Kč

 

 

 

 

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem
DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

11    0,00 49 622,68 49 622,68
1 113108310R00 m2 64,20 145,01 0,00 9 309,64 9 309,64 RTS II / 2022
2 113151113R00 m2 322,20 78,08 0,00 25 157,38 25 157,38 RTS II / 2022
3 113107523R00 m2 64,20 162,53 0,00 10 434,43 10 434,43 RTS II / 2022
4 113202111R00 m 14,00 84,07 0,00 1 176,98 1 176,98 RTS II / 2022
5 113108305R00 m2 19,00 92,95 0,00 1 766,05 1 766,05 RTS II / 2022
6 113107520R00 m2 19,00 93,59 0,00 1 778,21 1 778,21 RTS II / 2022

12   0,00 11 261,30 11 261,30
7 120001101R00 m3 401,90 28,02 0,00 11 261,30 11 261,30 RTS II / 2022

13   0,00 111 101,81 111 101,81
8 132201212R00 m3 401,90 276,44 0,00 111 101,81 111 101,81 RTS II / 2022

16   0,00 123 032,13 123 032,13
9 161101101R00 m3 401,90 280,22 0,00 112 621,00 112 621,00 RTS II / 2022
10 162701105R00 m3 158,90 65,52 0,00 10 411,13 10 411,13 RTS II / 2022

17   43 542,08 162 631,72 206 173,80
11 175100020RAB m3 127,74 945,75 43 542,08 77 264,55 120 806,62 RTS II / 2022
12 174100010RA0 m3 243,01 351,29 0,00 85 367,18 85 367,18 RTS II / 2022

18   14,59 11 644,04 11 658,63
13 181101102R00 m2 311,55 33,76 0,00 10 518,00 10 518,00 RTS II / 2022
14 181101111R00 m2 19,00 45,02 0,00 855,38 855,38 RTS II / 2022
15 181300010RA0 m2 2,25 126,78 14,59 270,66 285,26 RTS II / 2022

19   0,00 17 811,10 17 811,10
16 199000002R00 m3 158,90 112,09 0,00 17 811,10 17 811,10 RTS II / 2022

45   18 276,02 18 678,10 36 954,12
17 451572111R00 m3 31,16 1 186,13 18 276,02 18 678,10 36 954,12 RTS II / 2022

46   176,53 3 038,15 3 214,68
18 465921221R00 m2 3,00 1 071,56 176,53 3 038,15 3 214,68 RTS II / 2022

56   60 095,85 29 813,29 89 909,14
19 564952111R00 m2 64,20 246,07 13 228,24 2 569,46 15 797,69 RTS II / 2022
20 564851111RT4 m2 64,20 203,65 11 055,33 2 019,00 13 074,33 RTS II / 2022
21 565151111RT3 m2 64,20 866,40 31 436,37 24 186,51 55 622,88 RTS II / 2022
22 564113305R00 m2 19,00 61,38 827,15 339,07 1 166,22 RTS II / 2022
23 564851111RT2 m2 19,00 223,58 3 548,77 699,25 4 248,02 RTS II / 2022

57   101 735,05 62 042,67 163 777,71
24 577131111RT3 m2 322,20 422,36 79 883,52 56 200,87 136 084,39 RTS II / 2022
25 573111124R00 m2 64,20 21,63 1 262,89 125,76 1 388,65 RTS II / 2022
26 573231124R00 m2 322,20 12,67 3 367,88 714,40 4 082,27 RTS II / 2022
27 577141212R00 m2 19,00 1 152,90 16 945,34 4 959,76 21 905,10 RTS II / 2022
28 573111121R00 m2 19,00 16,70 275,43 41,87 317,30 RTS II / 2022

722   16 696,27 344 833,19 361 529,45

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

Prachatice

 

 

 

 

13.03.2023

 

 

 

 

Zkrácený popis

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích

Rozměry
Náklady (Kč)

Přípravné a přidružené práce
Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm
Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm
Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.23 cm
Vytrhání obrub obrubníků silničních
Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm (chodník)
Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm (chodník)
Odkopávky a prokopávky
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí štěrkopískem 0-16, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
Povrchové úpravy terénu
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně (chodník)
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm, dovoz ornice, osetí trávou
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)
Oprava dlažby po provedení přípojek, sejmutí a zpětné zadláždění stávající dlažbou
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm
Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm
Podklad z asf.recyklátu po zhutn.tl.5 cm (chodník)
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm (chodník)
Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch
Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm
Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2
Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm (chodník)
Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2 (chodník)
Vnitřní vodovod



29 722110815R00 m 338,94 700,55 0,00 237 444,42 237 444,42 RTS II / 2022
30 722110811R00 m 50,50 437,14 0,00 22 075,57 22 075,57 RTS II / 2022
31 722280106R00 m 50,50 95,27 70,48 4 740,65 4 811,14 RTS II / 2022
32 722290215R00 m 338,94 168,13 14 996,74 41 989,24 56 985,98 RTS II / 2022
33 722290237R00 m 389,44 95,27 1 629,04 35 472,91 37 101,95 RTS II / 2022
34 722173990R00 kus 15,00 207,36 0,00 3 110,40 3 110,40 RTS II / 2022

85   10 744,80 26 905,44 37 650,24
35 857244121R00 kus 4,00 1 558,02 1 457,19 4 774,89 6 232,08 RTS II / 2022
36 857262121R00 kus 12,00 1 255,38 4 879,00 10 185,56 15 064,56 RTS II / 2022
37 857264121R00 kus 8,00 1 658,90 4 408,56 8 862,64 13 271,20 RTS II / 2022
38 857601102R00 kus 5,00 616,48 0,05 3 082,35 3 082,40 RTS II / 2022

87   8 803,49 119 549,71 128 353,20
39 871251121R00 m 338,94 170,37 0,00 57 745,21 57 745,21 RTS II / 2022
40 871161121R00 m 50,50 97,52 0,00 4 924,76 4 924,76 RTS II / 2022
41 879000001VD kus 18,00 1 345,05 298,76 23 912,14 24 210,90 RTS II / 2022
42 879000002VD soubor 5,00 2 241,75 8 131,28 3 077,47 11 208,75 RTS II / 2022
43 879000003VD kus 18,00 1 681,31 373,45 29 890,13 30 263,58 RTS II / 2022

89   29 645,82 84 870,92 114 516,74
44 891269111R00 kus 18,00 1 345,05 0,00 24 210,90 24 210,90 RTS II / 2022
45 891181111R00 kus 18,00 1 014,39 2 246,28 16 012,74 18 259,02 RTS II / 2022
46 899401112R00 kus 18,00 665,80 4 824,16 7 160,24 11 984,40 RTS II / 2022
47 891261111R00 kus 10,00 1 513,18 2 605,80 12 526,00 15 131,80 RTS II / 2022
48 899401113R00 kus 10,00 672,53 3 812,29 2 913,01 6 725,30 RTS II / 2022
49 899401113RV1 kus 4,00 1 333,84 3 024,39 2 310,97 5 335,36 RTS II / 2022
50 891247111R00 kus 4,00 1 277,80 610,48 4 500,72 5 111,20 RTS II / 2022
51 891311111R00 kus 4,00 1 277,80 1 005,66 4 105,54 5 111,20 RTS II / 2022
52 899731115R00 m 449,00 28,02 8 965,64 3 615,34 12 580,98 RTS II / 2022
53 899711121R00 m 449,00 22,42 2 551,12 7 515,46 10 066,58 RTS II / 2022

91   22 297,84 13 825,76 36 123,60
54 919735112R00 m 182,80 109,85 11 629,89 8 450,69 20 080,58 RTS II / 2022
55 917862111R00 m 14,00 690,63 5 614,24 4 054,58 9 668,82 RTS II / 2022
56 918101111R00 m3 0,70 9 106,00 5 053,71 1 320,49 6 374,20 RTS II / 2022

93   0,00 16 813,15 16 813,15
57 939900001VD soubor 1,00 16 813,15 0,00 16 813,15 16 813,15 RTS II / 2022

H22   0,00 31 638,28 31 638,28
58 998225111R00 t 376,33 84,07 0,00 31 638,28 31 638,28 RTS II / 2022

H27   0,00 3 373,23 3 373,23
59 998276101R00 t 9,18 367,65 0,00 3 373,23 3 373,23 RTS II / 2022

M23   0,00 53 129,58 53 129,58
60 230220001VD kus 18,00 1 737,36 0,00 31 272,48 31 272,48 RTS II / 2022
61 230220002VD kus 10,00 2 185,71 0,00 21 857,10 21 857,10 RTS II / 2022

S   0,00 17 353,11 17 353,11
62 979082113R00 t 44,57 39,58 0,00 1 763,99 1 763,99 RTS II / 2022
63 979990112R00 t 44,57 33,63 0,00 1 498,81 1 498,81 RTS II / 2022
64 979081111R00 t 42,60 65,38 0,00 2 785,27 2 785,27 RTS II / 2022
65 979081121R00 t 383,41 16,81 0,00 6 445,14 6 445,14 RTS II / 2022
66 979999973R00 t 38,82 112,09 0,00 4 351,47 4 351,47 RTS II / 2022
67 979990103R00 t 3,78 134,51 0,00 508,45 508,45 RTS II / 2022

  445 330,72 0,00 445 330,72
68 286134707 m 338,94 96,96 32 863,62 0,00 32 863,62 RTS II / 2022
69 286134701 m 50,50 33,63 1 698,32 0,00 1 698,32 RTS II / 2022
70 42273320 kus 18,00 119,93 2 158,74 0,00 2 158,74 RTS II / 2022
71 42227611 kus 18,00 2 914,28 52 457,04 0,00 52 457,04 RTS II / 2022

Demontáž potrubí z litinových trub, DN 100 mm
Demontáž potrubí vodovodních přípojek k hranici pozemků sousedních nemovitostí
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 25 - přípojky
Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 125
Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, elektrotvarovkami, D 110 mm
Potrubí z trub litinových
Montáž tvarovek odboč. přír. výkop DN 80 - koleno s patkou hydr.
Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100
Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100
Montáž tvarovek jednoosých, spojka jištěná DN 100
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm (přípojky V1-V18)
Napojení vodovodních přípojek na potrubí za přípojkovým šoupětem
Napojení vodovodu na stávající část
Napojení nové části vodovodní přípojky na stávající přípojku na hranici sousedních nemovitostí
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Montáž navrtávacích pasů pro přípojky 1" na potrubí d 110 mm
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu (přípojky)
Osazení poklopů teleskopických šoupátkových DN 25
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100
Osazení poklopů teleskopických šoupátkových DN 100
Osazení poklopů litinových hydrantových
Montáž hydrantů podzemních DN 80
Montáž hydrantových šoupátek
Vodič signalizační
Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm, včetně dodávky
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Dodávka pitné vody cisternou při napojování řadu a přípojek
Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Montáže potrubí
Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 25
Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 100
Přesuny sutí
Odvoz asfaltového krytu k recyklaci
Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) - podkladní vrstvy
Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101
Ostatní materiál
Trubka vodovodní PE SDR 11 110x10,0 mm
Trubka vodovodní PE SDR 11  32x2,9 mm
Pas navrtávací DN 110 - 1"
Šoupátko přípojkové DN 25



72 42200750 kus 18,00 2 017,58 36 316,44 0,00 36 316,44 RTS II / 2022
73 42293250 kus 18,00 1 232,96 22 193,28 0,00 22 193,28 RTS II / 2022
74 42227235 kus 10,00 6 725,26 67 252,60 0,00 67 252,60 RTS II / 2022
75 42200750 kus 10,00 1 120,88 11 208,80 0,00 11 208,80 RTS II / 2022
76 42293250 kus 10,00 1 905,49 19 054,90 0,00 19 054,90 RTS II / 2022
77 42291460 kus 4,00 4 147,24 16 588,96 0,00 16 588,96 RTS II / 2022
78 422737412 kus 4,00 14 795,57 59 182,28 0,00 59 182,28 RTS II / 2022
79 42228313 kus 4,00 3 923,07 15 692,28 0,00 15 692,28 RTS II / 2022
80 55260097030 kus 4,00 2 129,67 8 518,68 0,00 8 518,68 RTS II / 2022
81 55259912 kus 1,00 6 837,35 6 837,35 0,00 6 837,35 RTS II / 2022
82 552599944 kus 4,00 4 035,16 16 140,64 0,00 16 140,64 RTS II / 2022
83 552599943 kus 4,00 3 698,89 14 795,56 0,00 14 795,56 RTS II / 2022
84 28653768 kus 10,00 672,53 6 725,30 0,00 6 725,30 RTS II / 2022
85 286538121 kus 3,00 1 793,40 5 380,20 0,00 5 380,20 RTS II / 2022
86 286538130 kus 2,00 2 129,67 4 259,34 0,00 4 259,34 RTS II / 2022
87 286538040 kus 10,00 607,52 6 075,20 0,00 6 075,20 RTS II / 2022
88 42294104 kus 5,00 7 509,87 37 549,35 0,00 37 549,35 RTS II / 2022
89 55259731 kus 1,00 28,02 28,02 0,00 28,02 RTS II / 2022
90 59217472 kus 14,00 168,13 2 353,82 0,00 2 353,82 RTS II / 2022

  0,00 7 285,70 7 285,70
04VRN   0,00 7 285,70 7 285,70

91 043002VRN Soubor 1,00 7 285,70 0,00 7 285,70 7 285,70 RTS II / 2022
2 077 614,11

Poznámka:

Poklop uliční šoupátkový teleskopický
Souprava zemní pro šoupátko DN 25
Šoupě vodovodní DN 100
Poklop uliční šoupátkový DN 100
Souprava zemní pro šoupátko DN 100
Poklop uliční hydrantový
Hydrant podzemní  DN 80

Obrubník silniční 1000/150/250 šedý

Šoupátko hydrantové KOMBI 100/80
Koleno přír.s patkou DN 80
Oblouk litinový přírubový DN 100 - 30°
Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 100/100
Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 100/80
Nákružek lemový PE DN 100 s točivou přírubou

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Inženýrské činnosti
Zkoušky hutnění násypů (7ks)

Celkem:

Elektrotvarovka - koleno 30° d110, SDR 11, PE 100
Elektrotvarovka - koleno 11° d110, SDR 11, PE 100
Elektrotvarovka - spojka d110
Spojka jištěná proti posunu, DN 100
Koncovka litinového potrubí DN 100



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
11

1 113108310R00 m2 64,20 64,20
60+4,2 64,20

2 113151113R00 m2 322,20 322,20
245+60+13+4,2 322,20

3 113107523R00 m2 64,20 64,20
75*0,8+(3,25+1+1)*0,8 64,20

4 113202111R00 m 14,00 14,00
4,5+9,5 14,00

5 113108305R00 m2 19,00 19,00
2*9,5 19,00

6 113107520R00 m2 19,00 19,00
9,5*2 19,00

12
7 120001101R00 m3 401,90 401,90

401,90208 401,90

13
8 132201212R00 m3 401,90 401,90

1,29*0,8*(106,51+152,2+80,23)+1,29*0,8*(2,5*17+8) 401,90

16
9 161101101R00 m3 401,90 401,90

401,90208 401,90

10 162701105R00 m3 158,90 158,90
127,74+31,16 158,90

17
11 175100020RAB m3 127,74 127,74

(50,5+338,94)*0,41*0,8 127,74

12 174100010RA0 m3 243,01 243,01
401,90208-127,73632-31,1552 243,01

18
13 181101102R00 m2 311,55 311,55

389,44*0,8 311,55

14 181101111R00 m2 19,00 19,00
9,5*2 19,00

15 181300010RA0 m2 2,25 2,25
4,5*0,5 2,25
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Zkrácený popis
Přípravné a přidružené práce
Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm

odměřeno z PD

Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm
odměřeno z PD

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.23 cm
odměřeno z PD

Vytrhání obrub obrubníků silničních
odměřeno z PD

Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm (chodník)
odměřeno z PD

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm (chodník)
odměřeno z PD

Odkopávky a prokopávky
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení

viz. položka 132201212R00

Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

odměřeno z PD

Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

viz. položka 132201212R00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
odměřeno z PD

Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí štěrkopískem 0-16, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km

odměřeno z PD

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
viz. položky 132201212R00, 175100020RAB a 451572111R00

Povrchové úpravy terénu
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

odměřeno z PD

Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně (chodník)
odměřeno z PD

Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm, dovoz ornice, osetí trávou
odměřeno z PD



19
16 199000002R00 m3 158,90 158,90

158,9 158,90

45
17 451572111R00 m3 31,16 31,16

(50,50+338,94)*0,1*0,8 31,16

46
18 465921221R00 m2 3,00 3,00

3 3,00

56
19 564952111R00 m2 64,20 64,20

60+4,2 64,20

20 564851111RT4 m2 64,20 64,20
64,2 64,20

21 565151111RT3 m2 64,20 64,20
64,2 64,20

22 564113305R00 m2 19,00 19,00
9,5*2 19,00

23 564851111RT2 m2 19,00 19,00
9,5*2 19,00

57
24 577131111RT3 m2 322,20 322,20

13+245+64,2 322,20

25 573111124R00 m2 64,20 64,20
64,2 64,20

26 573231124R00 m2 322,20 322,20
13+245+64,2 322,20

27 577141212R00 m2 19,00 19,00
9,5*2 19,00

28 573111121R00 m2 19,00 19,00
9,5*2 19,00

722
29 722110815R00 m 338,94 338,94

338,94 338,94

30 722110811R00 m 50,50 50,50
50,5 50,50

31 722280106R00 m 50,50 50,50
50,5 50,50

32 722290215R00 m 338,94 338,94
338,94 338,94

33 722290237R00 m 389,44 389,44
389,44 389,44

34 722173990R00 kus 15,00 15,00
3 3,00

2 2,00

10 10,00

85
35 857244121R00 kus 4,00 4,00

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

viz. položka 162701105R00

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm

odměřeno z PD

Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)
Oprava dlažby po provedení přípojek, sejmutí a zpětné zadláždění stávající dlažbou

odměřeno z PD

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm

v ploše výkopu

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm
v ploše výkopu

Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm
v ploše výkopu

Podklad z asf.recyklátu po zhutn.tl.5 cm (chodník)
odměřeno z PD

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm (chodník)
odměřeno z PD

Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch
Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm

v celé ploše frézování

Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2
v ploše výkopu

Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
v celé ploše frézování

Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm (chodník)
odměřeno z PD

Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2 (chodník)
odměřeno z PD

Vnitřní vodovod
Demontáž potrubí z litinových trub, DN 100 mm

odměřeno z PD

Demontáž potrubí vodovodních přípojek k hranici pozemků sousedních nemovitostí
odměřeno z PD

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 25 - přípojky
odměřeno z PD

Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100
odměřeno z PD

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 125
odměřeno z PD

Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, elektrotvarovkami, D 110 mm
koleno 30°

koleno 11°

spojka

Potrubí z trub litinových
Montáž tvarovek odboč. přír. výkop DN 80 - koleno s patkou hydr.



4 4,00

36 857262121R00 kus 12,00 12,00
1 1,00

10 10,00

1 1,00

37 857264121R00 kus 8,00 8,00
4 4,00

4 4,00

38 857601102R00 kus 5,00 5,00
5 5,00

87
39 871251121R00 m 338,94 338,94

338,94 338,94

40 871161121R00 m 50,50 50,50
50,50 50,50

41 879000001VD kus 18,00 18,00
18 18,00

42 879000002VD soubor 5,00 5,00
5 5,00

43 879000003VD kus 18,00 18,00
18 18,00

89
44 891269111R00 kus 18,00 18,00

18 18,00

45 891181111R00 kus 18,00 18,00
18 18,00

46 899401112R00 kus 18,00 18,00
18 18,00

47 891261111R00 kus 10,00 10,00
10 10,00

48 899401113R00 kus 10,00 10,00
10 10,00

49 899401113RV1 kus 4,00 4,00
4 4,00

50 891247111R00 kus 4,00 4,00
4 4,00

51 891311111R00 kus 4,00 4,00
4 4,00

52 899731115R00 m 449,00 449,00
449 449,00

53 899711121R00 m 449,00 449,00
449 449,00

91
54 919735112R00 m 182,80 182,80

70*2+5*2+(1,5+1,5+1,8)*2+0,8*2+1*4+4,25*2+1,8+3,25*2+0,8 182,80

55 917862111R00 m 14,00 14,00
14 14,00

56 918101111R00 m3 0,70 0,70

odměřeno z PD

Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100
oblouk 30°

lemový nákružek

koncovka

Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100
T-kus 100/100

T-kus 100/80

Montáž tvarovek jednoosých, spojka jištěná DN 100
odměřeno z PD

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm

odměřeno z PD

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm (přípojky V1-V18)
odměřeno z PD

Napojení vodovodních přípojek na potrubí za přípojkovým šoupětem
odměřeno z PD

Napojení vodovodu na stávající část
odměřeno z PD

Napojení nové části vodovodní přípojky na stávající přípojku na hranici sousedních nemovitostí
odměřeno z PD

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Montáž navrtávacích pasů pro přípojky 1" na potrubí d 110 mm

odměřeno z PD

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu (přípojky)
odměřeno z PD

Osazení poklopů teleskopických šoupátkových DN 25
odměřeno z PD

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100
odměřeno z PD

Osazení poklopů teleskopických šoupátkových DN 100
odměřeno z PD

Osazení poklopů litinových hydrantových
odměřeno z PD

Montáž hydrantů podzemních DN 80
odměřeno z PD

Montáž hydrantových šoupátek
odměřeno z PD

Vodič signalizační
odměřeno z PD

Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm, včetně dodávky
odměřeno z PD

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

odměřeno z PD

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
odměřeno z PD

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15



14*0,5*0,10 0,70

93
57 939900001VD soubor 1,00 1,00

1 1,00

H22
58 998225111R00 t 376,33 376,33

213,3258+58,9164+0,1433+68,9453+29,4528+4,3995+1,1495 376,33

H27
59 998276101R00 t 9,18 9,18

0,1288+0,0039+0,0108+0,0033+6,6971+3,8252-1,494 9,18

M23
60 230220001VD kus 18,00 18,00

18 18,00

61 230220002VD kus 10,00 10,00
10 10,00

S
62 979082113R00 t 44,57 44,57

14,124 14,12

28,3536 28,35

2,09 2,09

63 979990112R00 t 44,57 44,57
44,5676 44,57

64 979081111R00 t 42,60 42,60
30,4612 30,46

3,78 3,78

8,36 8,36

65 979081121R00 t 383,41 383,41
42,6012*9 383,41

66 979999973R00 t 38,82 38,82
30,4612 30,46

8,36 8,36

67 979990103R00 t 3,78 3,78
3,78 3,78

68 286134707 m 338,94 338,94
338,94 338,94

69 286134701 m 50,50 50,50
50,50 50,50

70 42273320 kus 18,00 18,00
18 18,00

71 42227611 kus 18,00 18,00
18 18,00

72 42200750 kus 18,00 18,00
18 18,00

73 42293250 kus 18,00 18,00
18 18,00

74 42227235 kus 10,00 10,00
10 10,00

odměřeno z PD

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Dodávka pitné vody cisternou při napojování řadu a přípojek

odměřeno z PD

Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

viz. program

Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

viz. program

Montáže potrubí
Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 25

odměřeno z PD

Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 100
odměřeno z PD

Přesuny sutí
Odvoz asfaltového krytu k recyklaci

viz. položka 113108310R00

viz. položka 113151113R00

viz. položka 113108305R00

Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
viz. položka 979082113R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
viz. položka 113107523R00

viz. položka 113202111R00

viz. položka 113107520R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
+9 km

Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) - podkladní vrstvy
viz. položka 162701105R00

viz. položka 162701105R00

Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101
viz. položka 113202111R00

Ostatní materiál
Trubka vodovodní PE SDR 11 110x10,0 mm

materiál k položce 871251121R00

Trubka vodovodní PE SDR 11  32x2,9 mm
materiál k položce 871161121R00

Pas navrtávací DN 110 - 1"
materiál k položce 891269111R00

Šoupátko přípojkové DN 25
materiál k položce 891181111R00

Poklop uliční šoupátkový teleskopický
materiál k položce 899401112R00

Souprava zemní pro šoupátko DN 25
materiál k položce 230220001VD

Šoupě vodovodní DN 100
materiál k položce 891261111R00



75 42200750 kus 10,00 10,00
10 10,00

76 42293250 kus 10,00 10,00
10 10,00

77 42291460 kus 4,00 4,00
4 4,00

78 422737412 kus 4,00 4,00
4 4,00

79 42228313 kus 4,00 4,00
4 4,00

80 55260097030 kus 4,00 4,00
4 4,00

81 55259912 kus 1,00 1,00
1 1,00

82 552599944 kus 4,00 4,00
4 4,00

83 552599943 kus 4,00 4,00
4 4,00

84 28653768 kus 10,00 10,00
10 10,00

85 286538121 kus 3,00 3,00
3 3,00

86 286538130 kus 2,00 2,00
2 2,00

87 286538040 kus 10,00 10,00
10 10,00

88 42294104 kus 5,00 5,00
5 5,00

89 55259731 kus 1,00 1,00
1 1,00

90 59217472 kus 14,00 14,00
14 14,00

04VRN
91 043002VRN Soubor 1,00 1,00

1 1,00

Poznámka:

Poklop uliční šoupátkový DN 100
materiál k položce 899401113R00

Souprava zemní pro šoupátko DN 100
materiál k položce 230220002VD

Poklop uliční hydrantový
materiál k položce 899401113RV1

Hydrant podzemní  DN 80
materiál k položce 891247111R00

Šoupátko hydrantové KOMBI 100/80
materiál k položce 891311111R00

Koleno přír.s patkou DN 80
materiál k položce 230220002VD

Oblouk litinový přírubový DN 100 - 30°
materiál k položce 857262121R00

Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 100/100
materiál k položce 857264121R00

Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 100/80
materiál k položce 857264121R00

Nákružek lemový PE DN 100 s točivou přírubou
materiál k položce 857262121R00

Elektrotvarovka - koleno 30° d110, SDR 11, PE 100
materiál k položce 722173990R00

Elektrotvarovka - koleno 11° d110, SDR 11, PE 100
materiál k položce 722173990R00

Elektrotvarovka - spojka d110
materiál k položce 722173990R00

Spojka jištěná proti posunu, DN 100
materiál k položce 857601102R00

Koncovka litinového potrubí DN 100

7 zkoušek, odměřeno z PD

materiál k položce 857262121R00

Obrubník silniční 1000/150/250 šedý
materiál k položce 917862111R00

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Inženýrské činnosti
Zkoušky hutnění násypů (7ks)



Název akce :

Místo :

Okres :

Stavebník :

Vypracoval :

IČO :

Stavební objekt :

Část :

Ceník : 741 Elektroinstalace - silnoproud

Datum :

Cena montáží v Kč     
(bez DPH)

Cena materiálu v Kč (bez 
DPH)

Silnoproudé rozvody :
269,04 336,24
807,12 1 016,82

12 357,45 21 502,07
7 263,60 0,00
403,50 538,02

36 988,92 99 500,16
13 203,68 24 327,93
6 725,26 0,00

B01 - Bourání a demontáž konstrukcí - celkem 34 298,82

147 221,24
4 416,64

112 317,39
132,04

0,00

218 931,05
2 189,31

16 814,11

Cena bez DPH Cena s DPH (21%)

504 211 Kč 610 095 Kč

Město Prachatice, Velké náměstí 3, 38301 Prachatice

Ing. Luboš Doležal , Dlouhá 93 , 383 01 Prachatice

A02 - Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné
A03 - Izolované vodiče, šňůry a kabely hliníkové

Název položky

Výkaz výměr :

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích 

03/2023

Prachatice

SO 401 - Veřejné osvětlení

11337052

Prachatice

A10 - Svítidla a osvětlovací zařízení

A04 - Ukončení a propojení vodičů, kabelů a šňůr

A01 - Trubky, lišty, hadice, kanály, krabice, rozvodky

946 Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích

A07 - Ústrojí jistící

Zednické výpomoci (1% z oddílu A22)
Dodávky celkem

A11 - Vedení uzemňovací a hromosvody
A14 - Výchozí revize elektrických rozvodů a zařízení

Materiál nosný celkem
Materiál podružný (3% z materiálu nosného)
Montážní práce celkem

Zemní a pomocné stavební práce :

Silnoproudé rozvody a zemní a pomocné 
stavební práce celkem

Zemní práce při elektromontážích
PPV
Uložení suti a zeminy na řízené skládce
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POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ
STAVBA : Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích 
Část : Silnoproudé rozvody

Jedn. Celkem Jedn Celkem
POL. NÁZEV MJ MNOŽ. Kč Kč Kč Kč
21M Silnoproudé rozvody 

A01 - Trubky, lišty, hadice, kanály, krabice   
741110051 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně m 12 22,42 269,04
materiál trubka elektroinstalační ohebná p.o. typ 2316 z PVC , d=16mm m 12 28,02 336,24

Montáž celkem - trubková vedení , krabice , svorkovnice 269,04
Materiál celkem - trubková vedení , krabice , svorkovnice 336,24

A02 - Vodiče, šňůry a kabely měděné  
741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 36 22,42 807,12
materiál kabel CYKY 3 x 2,5 m 36 26,90 968,40

Ztratné (prořez) % 5 968,44 968,40 48,42
Montáž celkem - vodiče , šňůry a kabely 807,12
Materiál celkem - vodiče , šňůry a kabely 1 016,82

A03 - Vodiče , šnůry a kabely hliníkové   

741123224 Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x16 mm2 uložených volně (AYKY) m 315 39,23 12 357,45
materiál kabel AYKY 4 x 16 m 315 65,01 20 478,15

Ztratné (prořez) % 5 20 478,41 1 023,92
Montáž celkem - vodiče , šňůry a kabely 12 357,45
Materiál celkem - vodiče , šňůry a kabely 21 502,07

A04 - Ukončení a propojení vodičů, kabelů - montáž
741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 36 22,42 807,12
741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 48 134,51 6 456,48

Montáž celkem - ukončení vodičů , soubory pro kabely 7 263,60
Materiál celkem - ukončení vodičů , soubory pro kabely 0,00

A07 - Jistící zařízení
741320001 Montáž pojistky se zapojením vodičů ks 6 67,25 403,50
materiál pojistky E14/10A ks 6 89,67 538,02

Cena montáží Cena materiálu
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Montáž celkem - ústrojí jistící 403,50
Materiál celkem - ústrojí jistící 538,02

A10 - Svítidla a osvětlovací zařízení   

210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na 
výložník nebo dřík ks 6 560,44 3 362,64

materiál svítidlo LED komunikační , 35W, 230V ks 6 9 415,36 56 492,16
(svítidlo pro osvětlení komunikací, parkovišť a prostranství, těleso svítidla
hliníkový odlitek, IP66, IK10 automatické odpojení od el. sítě při otevření svítidla,
4400 lm, 2700K
beznástrojově vyjímatelný elektroblok, membrána pro vyrovnání tlaků mezi
vnějším a vnitřním prostředím, instalace na stožár nebo na výložník bez úprav)

210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m ks 6 5 043,94 30 263,64
materiál stožár žárově zinkovaný, 5 m ks 6 6 501,08 39 006,48

(stožár pro osazení svítidel pro osvětlení komunikací, stupňovitý , vetknutý
dvířka : 90 x 400mm, vstup pro kabel : 50 x 150mm
povrchová úprava : žárový zinek)

210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh ks 6 560,44 3 362,64
materiál stožárová svorkovnice pro smyčkování kabelů do 4x16mm2, 1 x pojistka E14 ks 6 666,92 4 001,52

Montáž celkem - svítidla a osvětlovací zařízení 36 988,92
Materiál celkem - svítidla a osvětlovací zařízení 99 500,16

A11 - Vedení uzemňovací a hromosvody

210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 
mm2 ve městské zástavbě m 310 39,23 12 161,30

materiál pásek uzemňovací FeZn 30x4 v zemi v městské zástavbě m 310 72,86 22 586,60

210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 
mm ve městské zástavbě m 6 39,23 235,38

materiál drát uzemňovací FeZn 0 10 v zemi v městské zástavbě m 6 45,96 275,76
210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby ks 6 67,25 403,50
materiál svorka SR 02 , zemnící odbočná a spojovací na pásku FeZn 30/4 ks 6 28,02 168,12
210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby ks 6 67,25 403,50
materiál svorka SR 03 , zemnící spojovací pro drát a pás ks 6 28,02 168,12

Ztratné (prořez) % 5 22 585,66 22 586,60 1 129,33
Montáž celkem - Vedení uzemňovací a hromosvody 13 203,68
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Materiál celkem - Vedení uzemňovací a hromosvody 24 327,93

A13 - Zkoušky a revize
210280002 celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem ks 1 6 725,26 6 725,26 0,00 0,00

montážních prací od 100 tisíc do 500 tisíc Kč

Montáž celkem - výchozí revize elektrických rozvodů a zařízení 6 725,26

B01 - Bourání a demontáž konstrukcí

218202016
Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku 
parkového ks 6 168,13 1 008,78

218204001 Demontáž stožárů osvětlení parkových betonových ks 6 4 483,51 26 901,06

218204100 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg ks 6 168,13 1 008,78
218204122 Demontáž patic stožárů osvětlení betonových ks 6 840,66 5 043,96
218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh ks 6 56,04 336,24

B01 - Bourání a demontáž konstrukcí 34 298,82
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POPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

STAVBA : Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích 

Část : Pomocné stavební práce

č.pol. Název položky MJ Množství Cena jedn. Cena celkem

46-M Zemní a pomocné stavební práce při elektromontžích

460010024 Vytyčení vedení kabelového podzemního v zástavbě km 0,29 16 813,15 4 892,63

460021121 Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm m2 0,00 35,98 0,00

460061141
Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních 
prací zřízení m 291,00 22,42 6 524,22

460061142
Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních 
prací odstranění m 291,00 11,21 3 262,11

460141112 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3 m3 3,00 1 232,96 3 698,88

460161172 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 140,00 274,61 38 445,40

460171172 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 m 132,00 274,61 36 248,52

460171322 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 m 19,00 504,39 9 583,41

460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení m3 8,00 56,04 448,32

460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 12,00 448,35 5 380,20

460391123 Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 m3 1,50 336,26 504,39

460431132 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3 m 272,00 33,63 9 147,36

460451152 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 0,00 35,64 0,00

460451292 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3 m 19,00 134,51 2 555,69

460481121 Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně m2 437,00 67,25 29 388,25
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460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 0,00 18,05 0,00

460641112 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15 m3 2,60 5 043,94 13 114,24

460661111 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm m 272,00 72,86 19 817,92

460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm m 19,00 95,27 1 810,13

460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 291,00 13,45 3 913,95

460641411 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 18,00 134,51 2 421,18

460641412 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 18,00 67,25 1 210,50

460791213 Montáž trubek ochranných plast. uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm m 315,00 39,23 12 357,45

materiál trubka Kopoflex, d=50mm m 315,00 28,02 8 826,30

469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 8,00 336,26 2 690,08

460581131
Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s 
vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy m2 48,00 56,04 2 689,92

součet  218 931,05

Zemní práce při elektromontážích  - celkem  218 931,05

PPV  (1% z ceny montáží) Kč 1,00% 2 189,31

Uložení suti a zeminy na řízené skládce, likvidace odpadů
zemina t 35,6 168,13 5 985,43
beton, sloupy t 3 560,44 1 681,32
elektroodpad (svítidla, kabely apod.) t 0,2 112,09
doprava km 204 44,84 9 147,36
Uložení suti a zeminy na řízené skládce - celkem 16 814,11
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Akce: Obnova vodovodu a kanalizace v ul.Soumarská v Prachaticích

Harmonogram realizace

červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen
Vodovodní řád větev „C“ v délce 80,23 m a větev „B“ v délce 152,2 m 
Kanalizační stoka větev „C“ v délce 59,74 m a větev „B“ v délce 140,66 m
Veřejné osvětlení - svítidla EL 1 až EL 4
Povrchy komunikací od ZÚ 0,122 km po KÚ 0,262 km
Vodovodní řád větev „A“ v délce 106,51 m
Kanalizační stoka větev „A“ v délce 118,94 m
Veřejné osvětlení - svítidla EL 5 až EL 6
Povrchy komunikací od ZÚ 0,000 km po KÚ 0,122 km

Finanční harmonogram

červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen
Vodovodní řád větev „C“ v délce 80,23 m a větev „B“ v délce 152,2 m 461 456,23 461 456,23 461 456,23 461 456,23

Kanalizační stoka větev „C“ v délce 59,74 m a větev „B“ v délce 140,66 m 461 456,23 461 456,23 461 456,23 461 456,23

Veřejné osvětlení - svítidla EL 1 až EL 4 72 030,15 72 030,15 72 030,15 72 030,15

Povrchy komunikací od ZÚ 0,122 km po KÚ 0,262 km 836 341,41 836 341,41 836 341,41 836 341,41

Vodovodní řád větev „A“ v délce 106,51 m 461 456,23 461 456,23 461 456,23

Kanalizační stoka větev „A“ v délce 118,94 m 461 456,23 461 456,23 461 456,23

Veřejné osvětlení - svítidla EL 5 až EL 6 72 030,15 72 030,15 72 030,15

Povrchy komunikací od ZÚ 0,000 km po KÚ 0,122 km 836 341,41 836 341,41 836 341,41

Ve Světci dne 4.5.2023

ETAPA 1,2 

ETAPA 3 

2024

2023 2024
poř.č. prováděné práce

poř.č. prováděné práce

ETAPA 1,2 

ETAPA 3 

2023


