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Smlouva o dílo č. 2023-0424 

JID: MUBO07809552 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
v platném znění 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických:       Mgr. Ing. Jan Przeczek, vedoucí odboru majetkového  
         Ing. Adriana Dudás, referent odboru majetkového 

IČ:                                                             00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Č.účtu:  1721638359/0800 

1.2. Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o. 
Sídlo:  - Radvanice  
Zastoupený: lem 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:                
b) technických:             J by 

IČ:                                                             
DIČ:                                                          
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Předmět díla: 

Obnova kanalizačního řadu – ul. 1. máje, Bohumín Skřečoň 

Předmětem smlouvy je výměna stávajícího betonového kanalizačního potrubí beta Ad4 DN 200 
v délce cca 92 m v původní trase, výměna tří kusů stávajících kanalizačních šachtic včetně přepojení 
kanalizačních přípojek. 

2.2. Dílo bude provedeno dle cenové nabídky. 

Součástí nabídky jsou následující práce, činnosti a povinnosti: 

 zajištění odborného vedení stavby a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování 
platných norem a příslušných technických předpisů, českých technických norem; 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k   
řádnému provedení díla; 

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby  v systému JTSK a B.p.v. (dle směrnice SmVak 
Ostrava a.s. č.22/2002) včetně digitální formy - 6x;          

 dokumentace skutečného provedení stavby k přejímacímu řízení – 4x; 
 zkoušky vodotěsnosti nové kanalizace; 
 prohlídky stoky průmyslovou kamerou včetně příslušných protokolů;     
 osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, podle 

zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů (atesty 
materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, osvědčení, certifikáty); 

 k přejímacímu řízení bude předložen zápis z předání a převzetí od všech správců  inženýrských 
sítí, které byly stavbou dotčeny; 

 odvoz a uložení vybouraných hmot, zeminy a stavební suti na skládku včetně jejich řádné evidence 
a poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 314/2006 Sb. - o odpadech; 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
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 zhotovitel provede taková opatření, která zajistí ochranu před znečištěním podzemních a 
povrchových vod; 

 zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaným osobám a provedení bezpečnostních opatření 
na ochranu lidí a majetku (chodců, vozidel v místech dotčených stavbou); 

 zpřístupnění ovládání vodovodních a plynovodních armatur, poklopů po dobu stavby;  
 komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění bude průběžně 

odstraňováno; 
 zhotovitel zajistí minimální omezení pro obyvatele; 
 zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi; 
 omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na zástavbu (omezením staveništního provozu tak, že 

práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do max. 18:00 hodin, rovněž i ve dnech 
pracovního klidu a svátků, kdy budou omezeny hlučné práce.); 

Zhotovitel zajistí po dobu realizace stavby přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem vlastníků. 
Dále bude zajištěn průjezd požárních vozidel, vozidel záchranné služby a vozidel na odvoz 
komunálního odpadu.  
2.3  Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a zajištění 
jeho funkčnosti.  
2.4. Veškeré změny a úpravy oproti zadání musí písemně předem před jejich realizací odsouhlasit 
zástupce objednatele.  

2.5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli v souladu se 
smlouvou o dílo. 
 

III. Doba plnění a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí 
a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy. 
Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny: 
Termín realizace: do 31.8.2023  

(před pokládkou finálního asfaltového povrchu) 

Termín pro odstranění zařízení staveniště 
a vyklizení staveniště:              do 3 pracovních dnů ode dne předání stavby 

Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení staveniště, podepsání zápisu o předání a 
převzetí díla, předání dokladů. 
 

Místem plnění veřejné zakázky je katastrální území Skřečoň ul. 1 máje - odbočka u pošty. 

3.2. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 2 dny předem k jeho předání a převzetí v místě 
plnění. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla, podepsání zápisu o předání a převzetí 
stavby, předání dokladů. 
3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejíchž finanční objem nepřekročí 10 % 
(slovy: deset procent) z celkové ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a 
dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně 
(dodatkem ke smlouvě o dílo) nedohodnou jinak. 
3.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o 
možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce 
bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. 
Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve 
stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 
oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

IV. Cenové ujednání a platební podmínky 

4.1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná po 
celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, 
kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši: 
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 Cena bez DPH 

Cena celkem 814 490,22 Kč 

Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému 
provedení díla a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem 
seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby. 
4.2. Uvedená cena je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla. V 
ceně díla jsou zahrnuty náklady na zajištění dokladů k přejímajícímu řízení, včetně nákladů pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a dále náklady na spotřebu el. energie, vody, 
odvozu a uložení odpadů a veškerých poplatků. 
4.3. V případě oceňování víceprací, jejichž položky jsou již oceněny v položkovém rozpočtu, budou 
pro ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny z oceněného položkového rozpočtu. Vícepráce, 
které nebudou v položkovém rozpočtu obsažené, budou oceněny a cena bude odsouhlasena s 
objednatelem. V případě, že se některé práce nebudou provádět v původním rozsahu (méněpráce), 
zhotovitel je odečte z ceny díla ve výši podle položek nabídkového rozpočtu. 
4.4. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu - faktury, která musí obsahovat náležitosti 
§ 26 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.  Přílohou faktury bude zjišťovací protokol, který bude 
obsahovat soupis provedených prací a dodávek a bude zkontrolován a odsouhlasen zástupcem 
objednatele, jenž svým podpisem jako přebírající potvrdí rozsah, kvalitu, cenu a správnost všech 
údajů. Soupis provedených prací a dodávek zhotovitel předloží zástupci objednatele nejpozději do 7 
kalendářních dnů následujícího měsíce. 

4.5. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty 
bude odvedena objednatelem. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit 
daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této 
povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti 
DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení. 
4.7. Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne doručení. Za den splatnosti (zaplacení) 
se považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného 
plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu bez vad a 
nedodělků. 

V. Záruční doba a odpovědnost za vady 

5.1. Zhotovitel odpovídá za zhotovení předmětu díla podle podmínek této smlouvy, a že dokončený 
a objednavateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené 
platnými předpisy, normami, dle standardů SmVaK Ostrava a.s. a touto smlouvou. Nemá-li dílo 
požadované vlastnosti, je vadné.  
5.2. Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění odpovědnosti za vady v délce 
60 měsíců, na dodávky strojů a zařízení 24 měsíců (čerpací stanice), ode dne převzetí díla 
objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu.  
5.3. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u zhotovitele s uvedením popisu 
reklamovaných vad a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). 
Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15 
dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) 
odstraní. 
5.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
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5.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději do 24 hod. po obdržení 
reklamace (oznámení). 
5.6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí 
být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

5.7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava závady 
písemně potvrzena a převzata vlastníkem objektu příp. provozovatelem a objednatelem.  

VI. Smluvní sankce 

6.1. V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín plnění sjednané touto smlouvou dle čl. III./3.1., 
uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve sjednané výši 2.000,- Kč za každý  
kalendářní den prodlení. 
6.2. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí 
dokončeného díla a v termínu stanoveném objednatelem, uhradí zhotovitel objednateli 1.000,- Kč za 
každý případ a kalendářní den prodlení. 
6.3. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi objednatelem 
a zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a 
každý kalendářní den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši (tj. 2.000,- Kč). 

6.4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou 
částku z faktury za smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel odečíst z 
faktury zhotovitele. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

VII. Vlastnictví rozpracovaného díla a přechod nebezpečí škody na věci 
7.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními Občanského zákoníku 
v platném znění. 
7.2. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění 
je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla. 
7.3. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli nebo třetí osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 7.2. tohoto 
článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 
7.4.  Škody vzniklé živelnými pohromami nebudou objednatelem hrazeny. 

VIII. Ostatní ujednání 
8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
kde budou popisovány údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od PD. Úvodní list stavebního deníku bude řádně vyplněn (základní údaje, seznam 
poddodavatelů, seznam dokumentace, přehled provedených zkoušek a měření, seznam ostatních 
dokumentů – viz. vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb). Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen 
předložit stavební deník technickému dozoru k vyjádření a odevzdat mu první průpis nejpozději do 
dvou dnů po jeho zápisu. Stavební deník bude trvale přístupný pro zástupce SmVaK Ostrava a.s., 
TDI, koordinátora BOZP a zodpovědného zástupce objednatele. 
8.2.  Mimo zhotovitele jsou oprávněni provádět zápisy do stavebního deníku objednatel případně jim 
pověřený zástupce, TDI, koordinátor BOZP nebo příslušné orgány státní správy (příp. SmVaK 
Ostrava a.s.). 

8.3. Napojení na zdroje energie a vody pro výstavbu si zhotovitel zajistí sám a písemnou dohodu o 
odběru a platbách uzavře zhotovitel s příslušným správcem nebo provozovatelem. Zhotovitel si 
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zabezpečí na své náklady osvětlení staveniště v rozsahu potřebném pro bezpečnost a pro svou 
činnost.  
8.4. Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku. Při práci na provádění díla musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, 
zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a vyhl. č. 591/2006 Sb. o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Dále je povinen zabezpečit všechna 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí 
vzniku požáru.  
8.5. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, 
odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným 
materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat 
pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při 
provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními 
zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a zhotovitel se 
zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat doklady o 
zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným 
zákonem. 
8.6. Zhotovitel učiní veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí (ochrana dřevin, zákaz 
spalování jakýkoliv látek apod.), a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně 
zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem, vibracemi 
nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 
8.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným poddodavatelem 
z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných 
norem, nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně nahradit. 
8.8. Zhotovitel je plně odpovědný za dodržení technologií prováděných prací, za odbornou 
způsobilost svých pracovníků, za dodržení veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních 
předpisů při provádění stavby, včetně dodržování veškerých předepsaných požárních a 
bezpečnostních předpisů zaměstnanci, a to po celou dobu do předání a převzetí stavby 
objednatelem, včetně zabezpečení staveniště proti ohrožení zdraví zaměstnanců i veřejnosti. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho pracovníci jsou dle těchto norem proškolení. 
8.9. Dodržení kvality všech prací sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. 
Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 
8.10. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za dodatečně sjednaných podmínek takové práce, které 
vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu stavby. 
8.11. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby. Po dobu provádění stavebních prací budou dodrženy limity hluku stanovené 
v NV č.148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, s ohledem na blízkou 
zástavbu budou práce probíhat v pracovní dny 7:00 do max. 18:00 hodin, rovněž i ve dnech 
pracovního klidu a svátků, kdy budou omezeny hlučné práce. 
8.12. Pozemky dotčené při realizaci stavby budou před zahájením stavby zdokumentovány 
fotodokumentací, po skončení uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům. 
8.13. V případě vzniku otřesů a vibrací v rámci stavební činnosti zhotovitel provede takové opatření, 
aby nedošlo k poškození sousedních objektů (o těchto opatřeních bude zhotovitel předem informovat 
objednatele). 

8.14. Na základě prokazatelné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele 
minimálně 2 pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke 
kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel 
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, 
že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích 
provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku. 
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IX. Odstoupení od smlouvy 

9.1.   Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran, 
nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu 3. 1. této 

smlouvy;                
b) je-li prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 60 dnů z viny na straně 

zhotovitele; 
 c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací  
 9.2.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé 

smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 
9.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude 
provedeno vzájemné finanční vypořádání. 
9.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. 

X. Předání a převzetí předmětu díla 

10.1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím stavby ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí stavby oboustranně podepsaným ze strany zhotovitele a 
objednavatele, předáním dokladů, stavebního deníku a doložení dokladů o zajištění likvidace odpadu 
vzniklého stavební činností zhotovitele. 
10.2. Řádně zhotovený předmět díla podle čl. II. smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle 
čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným zápisem převezme.  

10.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 
díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a 
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 
10.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. provedením všech stavebních a jiných 
prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných 
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu 
o předání a převzetí stavby, předání dokladů, odstranění všech případných vad a nedodělků. 
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
10.5. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění 
případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z 
odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují 
se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s 
určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak 
se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které 
se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 
10.6. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 
oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, 
opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní 
strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo 
jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven 
vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
10.7. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy 
je kompletní a provozuschopné, že má vlastnosti určené projektem stavby, v něm uvedenými ČSN a 
touto smlouvou. 

XI. Závěrečná ustanovení 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními 
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stranami, neupravené zněním této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními 
předpisy platnými v době realizace díla. 
11.2. Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit ust. § 2620 
až § 2622 občanského zákoníku. 
11.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody při stavebních a bouracích pracích.  
11.4. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
11.5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými, oboustranně podepsanými dodatky 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
11.7. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. 

 

 

 

V Bohumíně ……………….     V Ostravě, dne ………… 

 

 

 
za objednatele :           za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha      Svatopluk Madry 
starosta města       jednatel 


