




		SMLOUVA O DÍLO č. 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/368/2023
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany
	
	Objednatel:                 Město Kroměříž                                 
	

	                                         Velké náměstí  115/1, 767 01 Kroměříž
	

	Zastoupený:                 Mgr. Tomášem Opatrným, starostou
	

	IČ:                                  00287351
DIČ:   
	

	
	

	

	  Bank. spoj.:                 XXXXXXXXXXX  
	

	Číslo účtu:                   č.ú.: XXXXXXXXXX  
	

	
	

	
	

	
	


Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: XXXXXXXXXX
                                            XXXXXXXXXXX


	Zhotovitel:
	VHS Brno, a.s.
	

	
	Brno, Bohunická 786/58, Horní Heršpice  PSČ: 619 00
	

	Zastoupený:
	Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva
	

	IČ:
	25556568
	

	DIČ:
	CZ25556568
	

	Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919
	

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXX
	

	Bank. spoj.:
	XXXXXXXXXXX
	

	Tel.:
	XXXXXXXXXXXX
	

	Fax:
	XXXXXXXXXXXX
	

	E-mail:
	xxxxx
	


Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních: 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 
XXXXXXXXXXX, technický ředitel, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, vedoucí přípravy výroby, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, stavbyvedoucí, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, zástupce stavbyvedoucího, XXXXXXXXXXX

                                
II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

„Oprava obrusné vrstvy komunikace ul. Fügnerova, Kroměříž“

[bookmark: _GoBack]podle projektové dokumentace zpracované xxx, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX. 

2. Stavbou se rozumí dodávky práce, materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích příslušných pro trh v České republice.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Nedílnou součástí díla je:
· vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana při provádění prací
· dokumentace skutečného provedení díla v jednom vyhotovení
· projednání dopravního opatření 
· řádné vyznačení obvodu staveniště – informační a výstražné tabulky 
6. Technologie provádění může být upřesněna v průběhu prací.
7. Dodávka díla bude zajišťovat:
· funkčnost a provozuschopnost
· dodržení projektových parametrů
· osvědčení o přípustnosti použitých materiálů
· komplexní vyzkoušení díla v souladu s ČSN
8. Dílo bude doloženo příslušnými atesty, protokoly a ověřeními kvality a jakosti potřebnými ke kolaudačnímu řízení.

III.
Cena díla

1. Cena díla specifikovaného v čl. II, této smlouvy je platná do termínu dokončení díla, tj. do 08/2023 a je oběma smluvními stranami jako cena smluvní dohodnuta ve výši:

Celková cena za dílo bez DPH:	646.193,- Kč
DPH z celkové ceny za dílo:	135.700,50 Kč
Celková cena vč. DPH: 	781.893,50 Kč

2. Cenu bez DPH lze měnit v těchto případech:
· Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci nebo prodloužení termínu dokončení stavby na základě požadavku objednatele.
· Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám právních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
3. K ceně celkem bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v příslušné platné výši.
4. Sjednané platby je objednatel povinen hradit bez ohledu na uplatňování případných vad a nedodělků, jejichž řešení je předmětem samostatného ustanovení této smlouvy.
5. Cenu díla podle odst. 2 je možné změnit pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

IV. 
Doba plnění

	Předpokládaná doba plnění:  8 kalendářních dnů
	Předání staveniště:   9.6.2023
	Zahájení díla:  12.6.2023
	Dokončení díla:    23.6.2023

	Splnění termínů dokončení je závislé na případných vícepracích, vhodných klimatických podmínkách pro provádění prací a součinnosti objednatele. Pokud z těchto důvodů nebude možné dodržet smluvní termíny, nejedná se o prodlení zhotovitele a bude dohodnuto prodloužení termínu formou písemného dodatku k této smlouvě.


V.
Vícepráce

1. Případné vícepráce budou vzájemně odsouhlaseny, oceněny podle cenových relací v nabídce a po provedení uhrazeny. Jedná se o práce provedené nad rámec předmětu smlouvy. Smluvní strany jsou povinny tuto změnu řešit písemným dodatkem ke smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Případné vícepráce budou vzájemně odsouhlaseny, doplněny zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotlivých cen podle položkového rozpočtu obsaženého v nabídce, a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplněny zhotovitelem o jednotkové ceny podle Sborníku cen stavebních prací vydaných ÚRS, a.s. Praha pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány a po provedení uhrazeny. Jedná se o práce provedené nad rámec předmětu smlouvy. Smluvní strany jsou povinny tuto změnu řešit písemným dodatkem ke smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
3. Drobné změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění a cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Má-li takováto změna dopad na sjednanou cenu nebo termín, jsou smluvní strany povinny tuto změnu řešit  dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.


VI.
Provedení, předání a převzetí díla

1. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace, ověřené a schválené ve stavebním řízení na základě této smlouvy o dílo podle občanského zákoníku, podle stavebního povolení, územního rozhodnutí, popřípadě rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů a vyhlášek.
2. Stavba bude provedena podle platných ČSN.
3. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací, až do jejich dokončení a předání díla nebo jeho ucelené části objednateli.
4. Osoby oprávněné k zápisům víceprací do stavebního deníku budou uvedeny ve stavebním deníku. Toto oprávnění bude podepsáno statutárními zástupci smluvních stran.
5. Neobsazeno.
6. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel zápisem ve stavebním deníku objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
7. Objednatel přebere provedené práce na základě výzvy zhotovitele. 
8. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele po jeho úplném zaplacení zhotoviteli.
9. Z předávacího řízení bude pořízen Protokol o předání a převzetí díla. Dílo se považuje za řádně dokončené a převzaté dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
10. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.
11. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

VII. 
 Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v dobrém stavu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a respektovat při tom platnou právní úpravu a místní předpisy o zacházení s odpady.
2. Zhotovitel je povinen od prvního dne od předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků vést stavební deník podle běžných zvyklostí. Zástupce objednatele ve věcech technických je povinen zajistit účast odpovědných pracovníků objednatele při prověřování dodávek a prací a případně činit neprodleně opatření k odstranění vad nebo odchylek od projektu.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných pokynů, na nevhodnost technického řešení či na překážky omezující plynulost provádění díla nebo znemožňující provedení díla.
4. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti dodržovat platné předpisy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které neumožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu odpovídající řešení. Dohoda o změně bude řešena vždy písemně buď zápisem do stavebního deníku, nebo dodatkem smlouvy.

VII.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti se zhotovením díla.
2. Objednatel má povinnost se písemně vyjádřit ke zdůvodnění a ocenění případných rozdílů realizační projektové dokumentace oproti zadávací dokumentaci, které mají vliv na celkovou cenu díla, v termínu do 3 dnů od obdržení tohoto zdůvodnění. Neučiní-li tak ve sjednaném termínu, mají obě smluvní strany za to, že objednatel s touto dokumentací bez výhrad souhlasí. Takový souhlas se vztahuje i na změnu ceny díla v důsledku změn uvedených v realizační dokumentaci. Tato cena bude stanovena stejně jako u víceprací. V případě, že se změnami realizační dokumentace, které mají dopad na zvýšení ceny díla, objednatel nebude souhlasit, má zhotovitel právo přerušit provádění prací na dobu, kdy budou veškeré změny mezi zadávací a realizační dokumentací schváleny. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení se zhotovením díla.
3. Pokud při provádění prací vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavírání smlouvy neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní provedení díla za sjednaných podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem odpovídající změnu dotčených ustanovení smlouvy.
4. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu seznámit zhotovitele s těmi ustanoveními smluv o dílo, popřípadě kupních nebo jiných smluv, uzavřených s jinými přímými zhotoviteli objednatele, která mohou mít vliv na plnění zhotovitele.


IX. 
Staveniště

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k předání staveniště a předá zhotoviteli písemně staveniště v rozsahu podle platného projektu, prosté břemen a překážek faktických i právních, včetně práv osob třetích do 5.6.2023, přičemž je povinen učinit vlastními prostředky a na vlastní náklady veškeré administrativní úkony potřebné ke stavební činnosti, zejména úkony podléhající správnímu řízení, souhlasu či vyjádření nebo ohlášení správním orgánům a to včetně legalizace veškerých dokladů vyhotovených a předaných zhotovitelem. Součástí těchto povinností objednatele je zajištění všech potřebných povolení ke stavební činnosti v rozsahu předmětné činnosti. 
2. Objednatel předá neprodleně, nejpozději k termínu předání staveniště zhotoviteli 2 paré projektové realizační dokumentace, pravomocné stavební nebo vodoprávní povolení a další úřední povolení včetně určení tras příjezdů na staveniště.
3. Místa pro skládky materiálu zhotovitele, deponie a zemníky pro realizaci stavby budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Zhotovitel neodpovídá za nadměrné opotřebení komunikací určených k příjezdu na staveniště provozem vozidel stavby.
5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10-ti dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

X. 
Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna formou faktur (daňových dokladů) na základě předání a převzetí díla.
2. Fakturace bude provedena jednorázově, ve splatnosti bude uhrazena do výše 90 % z celkové ceny díla včetně DPH, zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno k datu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zbývajících 10 % ceny díla uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
3. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele s lhůtou splatnosti daňových dokladů 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu zhotovitelem.
4. Termínem úhrady se rozumí den připsání prostředků na účet zhotovitele.


XI.
 Sankce a smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo (nebo jeho ucelenou část) uvedené v čl. II. této smlouvy po termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy z viny na straně zhotovitele, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je pak povinen tuto pokutu zaplatit.
2. Vady a nedodělky budou odstraněny podle čl. VI.  odst. 10 této smlouvy. Sankce za prodlení s odstraněním těchto vad nebo nedodělků je 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení do dne, kdy vady nebo nedodělky budou odstraněny.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 10 pracovních dnů od uznání oprávněné reklamace nebo v termínu dohodnutém v reklamačním řízení, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 500- Kč za každou vadu a každý den prodlení do dne, kdy vady budou odstraněny.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, zhotovitel může vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:
i. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů
ii. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů 
iii. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
iv. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
v. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele
6. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
i. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
ii. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu;
3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
4. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

XII. 
Záruční doba

1. Zhotovitel poskytne záruku na provedené stavební práce v délce 36 měsíců od předání a převzetí díla, na subdodávky dle záručních listů jednotlivých výrobců.
2. Záruční doba na dílo nebo jeho část začíná běžet dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem.
3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele a v nedostatečné údržbě a na vady způsobené živelnými pohromami.
4. Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené násilným poškozením, materiály rozrušujícími konstrukci nebo poškozením účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci komunikace.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady opravit ty části díla, které se během záruční lhůty ukáží jako vadné, nefunkční nebo omezující určené využití. 
7. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
8. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.
10. Zhotovitel nastoupí na opravu oprávněně reklamované vady do 5 pracovních dnů od uznání reklamace.

XIII. 
Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.


XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí občanským zákoníkem v platném znění a ostatními obecně závaznými předpisy, platnými v České republice.
2. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran. 
3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
4. Smlouva o dílo je vypracována ve čtyřech vyhotoveních.
5. Po podpisu obdrží tři vyhotovení objednatel a jedno zhotovitel.
6. [bookmark: _Hlk136328029]Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem podle sídla objednatele.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kroměříže na jednání dne 02.06.2023 usnesením číslo RMK/23/15/541.



V Brně dne 05.06.2023							V Kroměříži dne 07.06.2023




…………………………………………………………………			……………………………………………………………..
			Zhotovitel                                                                                   Objednatel
		        Ing. Oldřich Boďa, v.r.                                                                  Mgr. Tomáš Opatrný, v.r.
	  předseda představenstva                                                                  starosta města     
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