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SMLOUVA O DĹLO
Č. j.: KRPU-88044-8/ČJ-2023-0400MN-03

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

Článek 1.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
ldentifikační čísĺo:
Daňové identifikačni číslo:
Banka:
Číslo účtu / kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:
ID datové schránky:
dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
Jiří Sehnal, vedoucí OSNM
lng. Jaroslav Bureš, oddělení správy nemovitého majetku
odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice
974 423 364, 724 231 095
!aros|av.bures3@pcr.cz
a64ai6n

a

Název:
Sídlo:
ldentifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Číslo účtu / kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

ID datové schránky:
dále jen ,,zhotovitel"

TETA s.r.o.
Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem
47785781
CZ47785781
315074303/0300

vedený u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 4269
a8m8v3x

,,KŘP-U - BOŽTĚŠICE - ÚPRAVA DATOVÉHO CENTRA PRO PP -
opravy elektroinstalacř'



Článek ll. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl,
jen ,,dílo"), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené
sjednanou cenu díla ve výši 143 385,00 KČ včetně DPH.

2. Specifikace diia:

nebezpečí, řádně, včas, ve
ll. odst. 2 této smlouvy (dále
dílo převzít a zaplatit za něj

Předmětem plnění je odstranění závad elektroinstalace datového centra uvedených ve ,,Zprávě o
závadách v provedeni a elektroinstalaci datového centra PČR Božtěšice - k dubnu 2023" ze dne
04.05.2023 (tato tvoří přilohu č. 1 této smlouvy) v objektu objednatele na adrese Petrovická 172, 403
40 Ústi nad Labem (dále jen ,,objekt objednatele"), a to v rozsahu prací a dodávek dle podrobné
specifikace uvedené v cenové nabídce, která tvoří přňohu č. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavÍrají tuto smlouvu za účelem odstranění zjištěných závad dle Zprávy o
závadách v provedeni a elektroinstalaci datového centra PČR Božtěšice - k dubnu 2023, předcházení
vzniku dalších závad a zajištění bezpečného a bezproblémového provozu objektu objednatele a dále
za účelem zajištění nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy
především ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla
1. Zhotovitel je při zhotovení dila povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých

nejlepšich znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném připadě
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetím osobám.

3. Místem pInění a zároveň i místem předání dila jsou dotčené prostory v objektu objednatele na
adrese Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem (dále jen ,,místo plnění" nebo také ,,objekt křp-u").

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo pInění do 5 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předání místa plnění, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání místa plněni.
Konkrétní termín předání místa pIněni a zahájení prací na díle bude upřesněn písemně nebo telefonicky,
o čemž bude vyhotoven pIsemný záznam. V přlpadě prodlení zhotovitele s převzetim mista plnění je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši jedné desetiny procenta z ceny díla vč.
dph za každý, byt' i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele. V připadě prodleni objednatele
s předáním mista plnění zhotoviteli (umožněním vstupu do místa pInění za účelem provádění prací na
díle) se lhůta pro dokončeni a předání díla podle odst. 5 tohoto článku smlouvy prodlužuje o dobu trvání
tohoto prodlení.

5. Zhotovitel je povinen dilo dle čl. ll. odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 31. 7. 2023. V případě nedodržení termínu dokončení a předání řádně dokončeného díla
ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin
procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.

6. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávacího
řízení a nabídce zhotovitele, Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a
pIatnými normami ČSN.

7. Materiál použitý při provádění díla musi být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součástí.
Zhotovitel je povinen použit při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v pIatném zněni a navazujicími předpisy, nařizení
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod.
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to
nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo
zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho pIynulého,
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spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla (tímto nejsou dotčena ustanovení čl. X. této smlouvy
týkající se změn smlouvy).

9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočÍvajíci především v zajištění přístupu na
misto plněni.

10. zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, souvísejÍcÍ se
stavem stávajícího objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
stejné platí i pro případ, že zhotovitel zjisti, že stávající stav objektu objednatele neumožňuje dodržet
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k provádění díla; neučiní-li tak, není oprávněn
namítat, že za případné vady díla vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby
použitých materiálů a zařízení k provádění díla nenese odpovědnost. Od okamžiku odsouhlasení
existence překážek provádění díla oběma smluvními stranami v souladu s větou první tohoto ustanovení
smlouvy do odpadnutí takovýchto překážek neběží lhůta pro dokončení a předání díla podle odst. 5
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen sledovat, zda překážky provádění prací na dile trvají a
neprodleně (nejpozději nás|edující pracovní den) po jejich odpadnutí pokračovat v pracích na díle.

11. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit práce na dile, jestliže

-- vznikne potřeba provedeni změny rozsahu či způsobu provádění díla (vIcepráce) majĹcÍ vliv nacenu či lhůtu pro dokončení díla, k jejímuž provedení je v souladu s čl, X. odst. 5 této smlouvy
nezbytný předchozí souhlas osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních, a
současně

- není objektivně možné pokračovat v pracích na díle do okamžiku sdělení stanoviska osobyoprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních k projednávaným vÍcepracím: platí, že
v pracích na díle je možné pokračovat, jestliže je možné provádět práce alespoň na části díla bez
nutnosti jejich případného přepracování v důsledku sdělení stanoviska objednatele
k projednávaným vícepracím.

O takovéto skutečnosti je zhotovitel povinen učinit písemný záznam do stavebního deníku a současně
o tomto v písemné podobě vyrozumět objednatele do jeho datové schránky, ve kterém uvede podrobné
odůvodnění, proč není možné do okamžiku obdržení stanoviska objednatele k projednávaným
vícepracím pokračovat v pracích na díle ani jeho části; platí, že oznámení o přerušení prací na díle bez
uvedení podrobného odůvodnění, proč není možné pokračovat v pracich na díle ani jeho části, je
neúčinné.
Práce na díle se považuji za přerušené okamžikem doručení řádně odůvodněného oznámení o
přerušení prací z důvodů podle tohoto odstavce smlouvy do datové schránky objednatele. Zhotovitel je
povinen nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den po obdržení závazného stanoviska objednatele
k projednávaným vícepracím v touto smlouvou požadované podobě pokračovat v přerušených pracích
na díle a učinit o tom zápis do stavebního deníku.
Lhůta pro dokončení díla podle odst. 5 tohoto článku smlouvy neběží od okamžiku doručení řádně
odůvodněného oznámení zhotovitele o přerušení prací podle tohoto odstavce smlouvy do datové
schránky objednatele až do dne doručení stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím v touto
smlouvou požadované podobě do datové schránky zhotovitele.
Oprávnění zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy není možné využít pro případ víceprací
navrhovaných zhotovitelem, které nejsou pro řádné a komplexní provedení dila v souladu s touto
smlouvou nezbytné - takovýto postup zhotovitele je považován za zjevné zneužití práva ve smyslu § 8
občanského zákoníku.

12. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicich užívánÍ díla.
13. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1

občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončeni díla prokázáno
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat
objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedenľ vyplývá z přísl.
norem a jiných předpisů, vztahujÍcÍch se k dokončované stavbě, zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
b. záruční listy, návody k obsluze apod.,
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí,
d. doklady o úspěšném provedení revize,
e. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,
f. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.
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Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového díla.
14. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dilo dokončeno a připraveno k

předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky
objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném připadě se považuje objednatel
za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

15. Objednatel je povinen se k předání a převzeti díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění dostavit.
16. O předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen

,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle čl. |||. odst. 7 a 12 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

17. Objednatel je oprávněn odmitnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky. Důvody odrrňtnutí
převzetí díla objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu
předání dila. Na následné předání dila se použiji výše uvedená ustanovení tohoto článku.
Vadami a nedodělky díla, bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užívánÍ díla jsou zejména vady
a nedodělky ohrožujÍcÍ bezpečnost osob, zařízení technologické místnosti či objektu objednatele
samotného.

18. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid mista plnění a jeho bezprostředního
okoli, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

Článek lV. Ujednání o provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje v místě plnění:

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b. zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při

činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v pIatném znění a souvisejÍcÍch právních předpisů, zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařizení vlády č. 101/2055
Sb., o podrobnějšlch požadavcích na pracoviště a v pracovním prostředí a řídit se pokyny osoby
vykonávající tento dozor.

2. Realizace díla a s tím související skutečnosti:
a. Předané místo plněni bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a
za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdravi při práci, za zachování pořádku
v místě plnění.

b. Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškolení pracovníků podí|ejÍcÍch se na
zhotovení díla (dále jen ,,pracovníci stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních a požárních
směrnic, které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v písemné podobě
nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy.

c. Zhotovitel bere na vědomi, že bude proškolen vedoucím objektu křp-u před zahájením praci
z Provozního řádu areálu v mistě plnění. Zhotovitel zajistí, aby vstup, vjezd a pohyb zhotovitele
byl prováděn v souladu s tímto Provozním řádem,

d. Zhotovitel je povinen před započetim díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam všech
pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat v místě plněni, a to včetně čísel jejich
občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou
v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do místa plnění. Jakékoliv následky z toho
vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na vrátnici ve vjezdu do areálu.

e. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a v místě plnění probíhat tak,
aby byla činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné míře, a aby byl
po celou dobu provádění prací na díle umožněn vstup do objektu. V případě mimořádné události
zhotovitel zajisti, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě určeném odpovědným
zástupcem objednatele.

f. Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízeni, které jsou svým konstrukčnim provedením a na
základě výsledku kontrol a revizí schopny bezpečného provozu.

g. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko
práce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu KŘP-U, informovat osobu ve věcech technických
dle čl. 1. této smlouvy a poté přijmout v místě plnění příslušná opatřeni k zamezení nebezpečí.
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Zhotovitel je povinen předat objednateli v písemné podobě informaci o rizicích, která se týkají
výkonu práce v objektu křp-u, a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

h. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
poddodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

i. Zhotovitel bere na vědomí, že kouřeni je v objektu objednatele povoleno pouze na vyhrazeném
místě.

j. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu objektu, kde se nacházejí
režimová pracoviště, a proto je pracovni doba s přístupem do areálu omezena a je přístupný pouze
v pracovní dny, a to od 7:00 do 15:00 hod. Objednatel v odůvodněných připadech, na základě
žádosti zhotovitele, zpřístupní objekt pro pracovníky stavby i mimo dobu uvedenou v tomto
článku. Žádost o výj'mku z omezené pracovní doby musí bý! objednateli doručena nejméně 2
pracovní dny přede dnem, kdy má být tato výjimka uplatněna. Zádost bude obsahovat údaj o tom,
na jakou dobu (na jaké konkrétní dny) má být výjimka udělena. I tak není objednatel povinen ani
v řádně odůvodněných případech žádosti zhotovitele vyhovět.

k. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U a jeho bezprostřednim okolí uvést
po dokončení díla do původního stavu.

1. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízeni
staveniště je započtena v ceně díla.

m. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele
je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím řízení.
výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin), které objednatel požaduje po zhotoviteli
dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve společnosti KOVOŠROT
GROUP CZ a.s., lČ 28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu objednatele 19-
1546881/0710. Doklad o předání odpadu předá objednateli nejpozději při předání hotového díla.

n. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě plnění, výjezdech z něho, na použivaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sItich pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku, Nečistoty
vzniklé v prostoru technologických místností či jejich bezprostřední blízkosti je povinen zhotovitel
odstraňovat neprodleně po jejich vzniku.

o. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze
z míst předem určených objednatelem.

p. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace prací na díle a
předat ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového dila.

q. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení
v předepsané míře spoIupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a
stavebním řádu. Stavební deník musí být v místě plnění k dispozici objednateli a veřejnoprávním
orgánům denně po celou pracovní dobu.

r. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejích
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu do místa plnění.

s. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím pIsemném souhlasu osoby
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti
a ceně. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi
nahrazované.

t. Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez ohledu
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či
případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištěni. o vzniku
havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v pisemné
podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení vzniku havárie doručit
objednateli protokol o odstranění havárie, ve kterém popIše a zadokumentuje způsob odstranění
havárie.

u. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz čl. Vll. této smlouvy).
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Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí

díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí díla/stavby,
přičemž vIastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby,
prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu v mistě plnění a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele,

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a pracích až do doby předání dila objednateli,
pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. v případě vzniku škody budou odpovědnostni vztahy řešeny v souladu
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které maji původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovováni díla do protokolárního předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek Vl. Cena díla a platebni podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na

rozpočet, který je součástí cenové nabídky, která je pří|ohou č. 2 této smlouvy, a který byl objednateli
sdělen zhotovitelem před uzavřenim této smlouvy. Úplnost rozpočtu byla zhotovitelem ve smyslu § 2621
odst. 2 občanského zákoníku zaručena. Celková cena díia byla stanovena ve výši:

Cena díla bez DPH: 118 500,00 KČ
DPH 21%: 24 885,00 Kč

Cena díla včetně DPH: 143 385,00 KČ
2. Cena dila je ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 1 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše

přípustnou, kterou nelze překročit, a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména cena
použitého materiálu, hodinová práce techniků, amortizace použitého nářadi, dopravu do místa plnění a
jiné poplatky). její úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH, a to o částku odpovídajÍcÍ
změně výše zákonné sazby DPH.

3. Cena dila bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě
skutečně provedených prací odsouhlasených oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny dila nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový dokiad) vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č.
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů.

4. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), lČO, DlČ,
údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sIdlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednacľ této smlouvy o
dílo.

5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě doručení faktury na úhradu ceny díla
v období od 20. 12. 2023 do 28. 2. 2024 činí splatnost faktury 60 kalendářnich dnů ode dne jejího
doručení objednateli. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třeti pracovní den
ode dne prokazatelného odeslání faktury.

7. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předáni dokončeného
dila dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na
adresu uvedenou v čl. Vl. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v přľpadě prodlení
zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smysiu prodlení věřitele
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvni strany se v zájmu zachování právni jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla
(výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna
poprvé.

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
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9. Platí, že v přlpadě uplatněnl právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatností faktury
se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání díla po odstranění vady. Pokud objednatel
uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do
odstranění vady díla uhradit cenu díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla
objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku
smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díla
po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanovení čl. Ill. této smlouvy).

10. Objednatel je oprávněn před up!ynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

11. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.

12. Smluvni strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění
finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována
za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek Vll. Kontrola provádění dila
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, sjednanými smluvními podmínkami, platnou
legislativou, technickými normami a jinými právními předpisy jakkoliv prováděním díla dotčenými, a
ukládat zhotoviteli povinnosti k odstranění zjištěných vad a nedodělků včetně stanovení termínů pro
jejich odstranění, a to zejména formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen určit
odpovědného pracovníka, který bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto
problematiku na místě řešit.

2. Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah
a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce objednatele k
provedení kontroly. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn
zhotoviteli nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby
bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele neučiní, ani
jiným způsobem nadevší pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných zakrytých prací či konstrukci,
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně DPH,
a v takovém případě je zároveň objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit.

3, Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva
s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným termínem pro jejich
nápravu. Pracemi, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy
rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů či technologiUpostupů při provádění díla. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude
zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou
desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den prodlení, a to až do odstranění
vytknutých nedostatků, Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků)
delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady
na náklady a odpovědnost zhotovitele odstranit třetí osobou.

4. Kontrola průběhu prací na dile bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost pIsemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování
díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna
a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

5. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na dile zvláštní kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se zvláštního kontro|niho dne
zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli
písemně oznámit kontrolní den nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.

6. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
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účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění'
pozdějších předpisů).

Článek Vlll. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění

této smiouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s
účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou

podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podíiet na zhotovování díla dle této

smlouvy, odpovidá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčeniivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- KČ za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek lX. Smluvni sankce a započteni
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH,
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením ceny díla dle této smlouvy výlučně

smluvnľ úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i započatý, den prodlení,
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínované povinnosti podle této smlouvy, jež není

postiženo zvláštní smluvní sankcí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné
desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení se splněním dané
povinnosti.

4. Úročení úroků z prodleni se zakazuje.
5. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem
porušení smluvnľ povinnosti.

6. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst
jakékoliv spiatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to předevšim pohledávky
smluvních pokut.

7. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst svou
pohledávku za objednatelem na svůj diuh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

8. Zaplacením smluvní pokuty neni dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož zákiadě je smluvní pokuta
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použití §
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to
do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými pIsemnými vzestupně čIslovanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech
smluvnich. Kontaktní osoby či pověření pracovnici objednatele, uvedeni v této smlouvě, jsou oprávněni
k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednáváni
jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno pro konkrétní
oblasti jinak.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že při změně rozsahu či způsobu plnění dle této smlouvy, která má
vliv na cenu za dílo či termín dokončení díla, musejí být dodrženy podmínky stanovené zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), zejména pak § 222 ZZVZ.
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3. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že ke změně způsobu či rozsahu provedení dila může dojít pouze
na základě objektivně nastalých a dopředu nepředvídatelných skutečností, jestliže není v této smlouvě
stanoveno pro konkrétní přlpad jinak.

4. Po uzavření této smlouvy je objednatel (výlučně osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech
smluvních) oprávněn požadovat po zhotoviteli provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn dila, které
mají věcnou, finanční a časovou spojitost s prováděním díla, zejména pak vícepráce nezbytné
k řádnému dokončení díla. Zhotovitel je povinen takovéto změny, vícepráce a doplňky díla provést bez
zbytečného odkladu po jejich schválení v souladu s odst. 5 tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají nebo by
mohly mít vIiv na cenu díla, je oprávněna za objednatele schválit výlučně osoba oprávněná jednat
za objednatele ve věcech smluvních. Souhlas objednatele s provedením změny rozsahu či
způsobu provedení prací na díle je objednatel povinen doručit do datové schránky zhotovitele.

6. Zhotovitel tímto také bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají
nebo by mohli mít vliv na cenu díla či Ihůtu pro jeho dokončení, které provede bez pIsemného
souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních, mu nebudou proplaceny
a je povinen takovéto práce nahradit pracemi učiněnými v souladu s touto smlouvou, a to bez jakéhokoliv
nároku na navýšení ceny díla, pokud se s objednatelem (osobou oprávněnou jednat za objednatele ve
věcech smluvních) nedohodne jinak. výjimku tvoří práce, které bylo nutné provést za účelem
odvrácení bezprostředně hrozIcI újmy na zdraví osob či majetku objednatele či třetích osob; i
tyto však podléhají povinnosti vyhotovení změnového listu a následného uzavření dodatku k této
smlouvě.

7, Za účelem stanoveni ceny praci a dodávek nezbytných pro provedení víceprací, doplňků, nebo jiných
změn dila bude postupováno nás|edujícím způsobem:
a. Jednotkové ceny těch prací, služeb a dodávek (materiály, komponenty a instalovaná zařÍzení),

které byly uvedeny v rozpočtu, jsou pro smluvní strany po celou dobu trvání této smlouvy závazné
a neměnné. Zhotovitel je tedy povinen v rámci ocenění prací, služeb a dodávek nezbytných pro
provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla použít položkové ceny prací, služeb a dodávek
ve výši stanovené rozpočtem.

b. Jednotkové ceny těch prací, služeb a dodávek (materiály, komponenty a instalovaná zařízení)
nezbytných pro provedení vIceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které nebyly uvedeny v
rozpočtu, budou vždy stanoveny tak, aby jejich jednotková cena nepřesáhla směrné ceny vydané
ÚRS Praha, a.s. platné ke dni schválení těchto víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla snížené o
10 %.

8. Pro případ méně prací se výše uvedená ustanovení tohoto článku smlouvy o změně způsobu a rozsahu
díla použijí přiměřeně s tím, že se smluvní strany dohodly, že v případě méně prací (tj. v případě snížení
rozsahu prováděných prací či dodávek oproti jejich rozsahu stanoveného rozpočtem) bude od celkové
ceny díla odečtena cena neuskutečněných prací a dalších dodávek vlivem méně práce, a to v plné výši
bez jakéhokoliv krácení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních
dnů stavby nemají povahu dodatku k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či
způsobu provedení díla mající vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení.

10. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností
z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a. prodlenI objednatele s předáním mista plnění zhotoviteli o vÍce než 15 kalendářních dnů,
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s převzetím místa plnění zhotoviteli o více než 15 kalendářních dnů,
d, prodleni zhotovitele s dokončenim a předánim řádně dokončeného dila o vÍce než 15 kalendářních

dnů,
e. opakované (více než 2 krát) porušení méně závažných povinností vyp|ývajicích ze smlouvy,
f. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

11. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a, vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řizení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud

to právní předpisy umožňují,
b. zhotovitel vstoupí do likvidace,
c. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.

9



12. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení pIsemného projevu vůle odstoupit od této'
smlouvy druhé smiuvni straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného pInění, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti,

13. jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele (zejména dojde-li
k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v odst. 10 pIsm. c) až f) tohoto
článku smlouvy, z důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení dila ze strany
zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla
včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplněni účelu této
smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší.

14. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou prvni tohoto odstavce smlouvy je neplatné. V případě
porušení zákazu dle tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.

Článek Xl. Práva z vadného plněni
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku,
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dilo ani jeho součásti

nemaji právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševniho vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčl a s přihlédnutím k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejich přIlohách a se všemi
příslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví
pracovnika objednatele nebo třeti osoby či k ohrožení veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at'
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu
nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli
je 15 kalendářnich dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
z objektivnich důvodů nedohodnou jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze
ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalování způsobu
odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). O přesném termínu
předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní
dny předem. Tento termín nemá vliv na termín stanovený pro řádné dokončení a předání díla dle čl. |||.
odst. 5 této smlouvy. V připadě prodlení zhotovitele s odstraněnim vad díla a předání díla po jejich
odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny
díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s předánim díla po odstranění vady díla.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve Ihůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel
u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost
zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká
(smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za obdobľ od uplynutí doby pro
odstranění skryté vady dle odst, 5 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavřeni smlouvy s třetí osobou
za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro přlpad prodlení zhotovitele s odstraněnim vad záručních
se toto ustanovení užije přiměřeně.

7. Veškeré náklady spojené s odstraněnim vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek Xll. Záruka
1. Záruční doba týkající se dila počIná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i technickými
normami vztahujichni se k prováděnému dilu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitu a své
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požadované vlastnosti zachovaji minimálně po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za
podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční Ihůta pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení v rámci
provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a kvalitu minimálně
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců, ode dne předání díla (záruční lhůta
pro použité materiály a zařizení), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v pIsemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční
lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V přľpadě
nesplněni této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou reklamaci
z důvodu nedodržení podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními zabudovanými do
díla.

5. Reklamace vad musí být provedena pIsemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy
řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli pIsemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace nejpozději do 2
pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na mistě. NeučinI-li tak, platí, že
reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené niže.

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již vznikly
chybou konstrukce, vadným provedenim, dopravou, montáží, použitim nevhodného materiálu nebo z
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dilo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění, avšak nejméně tak, aby dotčené
záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí šesti (6) měsíců ode dne protokolárního předání
odstraněné reklamované vady.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záručni vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení dle
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro připad nemožnosti dodržení této
lhůty z důvodu nutnosti dodrženi technologických postupů jinak. V případě havárie je zhotovitel povinen
vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-
li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení
technologických postupů jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze ředitel
KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalování způsobu odstranění
reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). V případě prodlení zhotovitele
s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin
procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s odstraněním záruční vady; u
záručni vady dlla majÍcÍ charakter havárie činí smluvní pokuta dvě setiny procenta z ceny díla včetně
DPH za každou, byt' i započatou, hodinu prodlení s odstraněním záruční vady.
Havárií se pro účely této smlouvy rozumí nenadálý výskyt vady díla způsobilý ohrozit majetek
objednatele, funkčnost systémů objednatele či zdraví osob v objektu objednatele.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických.

Článek Xlll. Kvalitativní podmínky
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státnimi technickými

normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadované
kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělenľ správy nemovitého majetku KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho kvalitativním
zatřlděnÍ vždy před jeho zabudovánim.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XlV. Ostatni ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny

údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně

poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče
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nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem'
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.

3. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) proti němu neni v současné době vedena exekuce, jež by byla způsobilá ohrozit provedeni a

dokončení díla či splnění jiných závazků zhotovitele z této smlouvy, ani proti němu není vedeno
insolvenční řízení a neni v úpadku; v připadě nepravdivosti tohoto prohlášení zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH,

b) je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést,
c) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a

odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla dle
této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu prováděni díla až do jeho řádného
dokončení a předánľ objednateli bez vad a nedodělků,

d) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné
podklady ke zhotovování dila,

e) s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontroloval, prověřil jejich technickou správnost
a neshledal v nich žádné vady, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení díla,

f) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla dle této
smlouvy,

g) předmět této smlouvy neni plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení
všech možných důsledků,

h) měl možnost se důkladně a podrobně seznámit s rozsahem a povahou díla dle této srnlouvy, se
všemi povrchovými podmínkami objektu a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické,
kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že smluvená
cena za dílo, ve smyslu čl. VI. této smlouvy je za splnění předmětu této smlouvy zcela dostatečná.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podminky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

pracovníků v místě pIněni, to i pro připadné zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského
řetězce,

b) zajišt'uje důstojné pracovni podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti
zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci

negativních dopadů na životní prostředí,
e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli připadný seznam poddodavatelů,
kteří se na zhotoveni díla podňeli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit vĹce než
10 % z celkové ceny díla.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

8. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o
registru smluv"). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel.

9. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 05.05.2023, která byla na
základě zadávacího řízenÍ vybrána jako nejvýhodnější.

10. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řidI především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řidí především občanským zákoníkem.
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodaření s majetkem
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k
naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoniku.

Článek XV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejiho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
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' 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha č. 1 - Souhrnná zpráva k ,,Zpráva o stavu elektrické instalace
PČR Lidické náměstí" ze dne 27. 4. 2022, příloha č. 2 - cenová nabídka.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah
této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojujl smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy: č. 1 - ,,Zpráva o závadách v provedení a elektroinstalaci datového centra PČR Bpžtěšice -
k dubnu 2023" ze dne 04.05.2023
č. 2 - cenová nabídka
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Zpráva o závadách v provedení a elektroinstalaci datového centra
PČR Božtěšice - k dubnu 2023

Vypracoval: autorizovaný technik pro technologická zaň'zení staveb
ČKAIT - 0402680

Dne: 4. 5. 2023
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Posuzovaný objekt: viz. strana 3
Revizní technik:

Zpráva o závadách v provedení a elektroinstalaci datového centra PČR Božtěšice - k dubnu
2023 1

1. ldentifikace lokality
Údaje o zákazníkovi
Adresa datového centra
Objednatel
Dodavatel
Charakteristiky napájení a způsoby uzemnění

2. Způsob připojení datového centra
3. zjištěné závady a navržená opatření

3
3
3
3
3
3
4
5
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posuzovaný objekt: viz. strana 3
Revizní technik: Bc. Radek Taussig

1. ldentifikace (okality

Údaje o zákazníkovi
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

Adresa datového centra
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

Objednatel
Jiň' Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U

Dodavatel
TETA s.r.o., lČ: 47785781, Klišská 977/77, Ústí nad Labem

Charakteristiky napájení a způsoby uzemnění

zdroje elektrického proudu:

Napět'ová soustava:

Ochrana před dotykem živých částí:

Ochrana před dotykem při poruše:

Měřící přístroje:

Hlavní ochranné vodiČe:

Hlavní uzemňovací pň'vod:

Vodiče hlavního pospojování:

Hlavní vypínač nebo jistič:

vlastní transformátor

3x230/400V AC 50Hz TN-C, TN-C-S

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- kryty nebo přepážkami dle čl. 412.2, N5; základní
izolací dle čl. 412.1 - 412.1N2

- automatickým odpojením od zdroje dte čl. 413.1 -
413,1.3.n14; zvýšená doplňujícím ochranným
pospojením dle čl. 413.1.2.3

C.A 6116N SN: 002742
Kalibrace platná.

materiál: Cu průřez 120 mm'

materiál: Cu průřez 25 mm'

350 A

3



posuzovaný objekt: viz. strana 3
Revizní technik:

2. Způsob připojení datového centra
Datové centrum KŘ PČR na adrese Petrovická 172, Božtěšice je napojeno kabelem

CYKY-J 3X150+70. Kabel je veden ze stávajícího rozvaděče pro původní datové centrum, kteý
je umístěn v technologické místnosti Č.019, v 1.PP budovy 404A - ubytovna v areálu PCR
Božtěšice. Napájecí kabel pro datové centrum je pňveden do stojanového elektro rozvaděče v
místnosti 117B v 1.PP budovy Č. 401 v areálu PČR BoŽtěŠice.

Napájecí NN kabel datového centra je pňveden do skříňového elektro rozvaděče v
místnosti 1178, kde je ukonČen na modeionu s ln=160A. Odtud je veden kabel do UPS. Z UPS
jsou přivedeny 2 kabely na dva modeiony s ln=100A. Jeden modeion jistí napájecí větev A a
druhý jistí napájecí větev B. vývody, které nejsou potřeba napájet z UPS jsou vyvedeny ze
vstupního modeionu. Z elektrorozvaděče jsou vedeny kabely CYKY-J k průmyslovým zásuvkám
umístěným u jednotlivých datových rozvaděčů pod zdvojenou podlahou. Ze zásuvek jsou
napájené napájecí (iŠty v jednotlivých datových rozvaděčích. Z napájecích lišt jsou elektricky
zapojeny zaň'zení v rozvaděČích.
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Posuzovaný objekt: viz. strana 3
Revizní technik:

3. zjištěné závady a navržená opatření

1. Chybné zapojení přepět'ové ochrany 1. stupně. Dle doporučení výrobce by měla být
délka vedení k a z přepět'ové ochrany by měla být maximálně 0,5m bez vytváření
instalačních smyček, což není a tím je snížena účinnost přepět'ové ochrany. Doporučuji
upravit zapojení přepět'ové ochrany, případně její umístění v rámci stojanu.

2. Vadně namontovaná zdvojená podlaha - narušena celková stabilita, ohrožena
technologie. V podlaze jsou stabé horizontální spojcivací konzole, které zajišt'ují
stabilitu celé konstrukce. Dále chybí kotvení vertikálních podpor do podlahy, což Činí
konstrukci podlahy nestabilní. V současné době v momentě, kdy podlahu pro potřeby
montáže kabelů rozeberu, tak opětovná montáž je složitá, podlaha nesedí a kroutí se a
je celkově nestabilní. Podle konstrukce podlahy, se tato jeví, že není správně zvolená
pro zvolený účel použití. Nelze přesněji posoudit, jelikož chybí jakáko(iv dokumentace.
Navíc bez dokumentace nelze posoudit zda podlaha splňuje parametry například s
ohledem na požární odotnost. Doporučuji pňkotvit vertikální podpory a vyměnit
horizontální podpory na správnou dimenzi (pokud to u tohoto typu bude možné) dle
správného technologického postupu montáže zdvojených podlah.

3, Nesprávná montáž hlavního elektrického rozvaděče datového centra. Pro ukotvení DIN
lišty se zemnící sběrnicí není použit správný spojovací materiál a tudíž není zajištěna
správná funkce uzemnění, Doporučuji vyměnit prvek ukotvení zemnící DIN lišty.

4. Silové napájecí kabely do rozvaděčů, které jsou vedeny v drátěném žlabu pod stropem a
do rozvaděčů vstupují vrchem nejsou ve vertikálním směru upevněny, čímž jsou v ohybu
nadměrně namáhány. Toto uložení neodpovídá NV 101/2005 čl.2.1.2. Doporučuji dodělat
drátěné žlaby ve vertikálním směru a kabely vyvázat, aby se sníŽilo jejich namáhání a
tím možné riziko poškození.

5, Pro napájení technologie jsou použity napájecí lišty 16,4, kde je štítková hodnota
maximálního pň'konu 3680W, toto je napojeno kabelem 3x2,5mm, která je ovšem
opatřena koncovkou 32A zapojenou do průmyslové zásuvky 32A, která je jištěna
jističem 32A/1/B, Provedení napájecí lišty je v rozporu s ČSN 34 0350 ed.2 čl.5.3.1.
Dále jištění neodpovídá štítkové hodnotě lišty. Na liště je hodnota 16A/230V což
odpovídá výkonu 3680W. Jištění 32A tuto hodnotu překračuje 2x a tudíž jistič zde v
podstatě neplní svoji základní funkci a nechrání zařízení. Doporučuji jističe 32,4/1/8
vyměnit za jističe 16a/1/c.

6. Není dokumentace skutečného provedení vČetně revizní zprávy e(ektroinstalace,
Doporučuji doplnit.

7, Chybí doplňující pospojování. Nejsou propojeny drátěné žlaby a ostatní kovové části na
zemnící sběrnici. Doporučuji doplnit.
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Nabídka vydaná NAV0064/2023
Fmmm'.',."

Dodavatel: Odběratel - sídlo: Krajské ředitelství poIicie Ústeckého kraje
Lidické nániěstÍ 899/9
40001 Ústí Nad Labem
Česká republika

TETA s.r.o.
Klišská 977/77
40001 ÚStÍ nad Labem-město
Česká republika
lČO: 47785781, DlČ: CZ47785781,

Telefon: 478571100
Fax: 478571110
Mobil:
E-mail: fakturace@teta.eu
\N\N\N: www.teta.eu

Forma úhrady:
Způsob dopravy:

Termín:
Vystaveno: 05.05.2023

IČO: 75151537, DlČ: CZ75151537

Poštovní adresa:

Krajské ředitelstvi policie Ústeckého
kraje
Lidické náměsti 899/9
40001 Ústí Nad Labem
Česká republika

Místo určení:

Čísĺo poptávky:

Označeni dodávky Množství MJ Sleva [%] Cena za MJ Sazba DPH

Odstranění závad v datovém centru KŘ PČR Božtěšice

Úprava zapojeni přepět'ové ochrany 1,00 KS 2 500,00 21,00

Úprava zclvojené podlahy - nelze nacenit z důvodLl neclostatku informaci o stávajÍcÍm typu použité pocllahy

Úprava hlavního elektrického rozvaděče datového centra
1,00 8 000,00 21,00

Montáž drátěných žIabů a vyvázáni kabelů
1,00 25 000,00 21,00

Výměna jističů 1,00 40 000,00 21,00
Vypracováni projektové dokumentace skutečného provedeni a RZ - bude předměteni samostatné objednávky

DoplněnI pospojování kovových části

Základ [KČ] Celkem [KČ]

2 500,00 3 025,00

8 000,00 9 680,00

25 000,00 30 250,00

40 000,00 48 400,00

lnženýrská činnost

1,00 25 000,00 21,00 25 000,00 30 250,00

1,00 KS 18 000,00 21,00 18 000,00 21 780,00

Rekapitulace DPH v KČ
" Základ 0% 0,00 DPH O% 0,00
Základ 10% 0,00 DPH iO% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15°/, 0,00
Základ 2i% 118 500,00 DPH 21°/, 24 885,00
Celkem 118 500,00 24 885,00

Základ [KČ] 118 500,00
Celkem [KČ] 143 385,00

Registrace:
KS Ústi nad Labein, odd. C, vložka 4269

Vytištěno systémem ABRA Flexi.


