

SMLOUVA O DÍLO

č. 145210075

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

zastoupena: Mgr. Zorou Skurčákovou, MBA, ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO na základě příkazu k zastupování

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Čuba, [REDACTED]

vyřizuje ve věcech technických: Ing. Jiří Kovalčík, [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav, s. p.

zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 – Kbely

zastoupený: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku

IČO: 24272523

DIČ: CZ24272523

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Jan Ohlídál, [REDACTED]

vyřizuje ve věcech ekonomických: Jolana Bezchlebová, [REDACTED]

vyřizuje ve věcech technických: Ing. Roman Mařík, [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 – Kbely

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Čl. I ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je zabezpečit letové provozní služby v rámci AČR pro jednotlivá vojenská letiště a pracoviště 26.pVRPz.

Čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v zpracování projektu a následném provedení obnovy některých současných částí Air Traffic Management (dále jen „ATM“) systému LETVIS 99B-M4a RADARCENTRUM verze RC-950 a technologicky zastaralé návazné systémy včetně nutných SW úprav – viz příloha č. 1 smlouvy - (dále jen „dílo“). Dílo bude prováděno na čtyřech vojenských letištích (lokalita Čáslav – dále jen „LKCV“, Praha - Kbely – dále jen „LKKB“, Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou - dále jen „LKNA“ a Správa letiště Pardubice - dále jen „LKPD“) a pracovištích 26.pVRPz (Control and Reporting Centre - dále jen „CRC“ Hlavenec, Národní integrované středisko řízení letového provozu ČR - Integrated Air Traffic Control Centre - dále jen „IATCC“ Praha Jeneč, Technický blok - dále jen „TEB“ Ruzyně a Kasárna 17. listopadu Praha), a to v následujících 2 etapách:

1. **I. etapa díla** (příprava na II. etapu díla), v průběhu, které je zhotovitel povinen:

- a) zpracovat a předat projektovou dokumentaci (Dokumentaci pro stavební povolení), tj. stavební úpravy v prostorech plnění, v souladu s přílohami č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „DSP“) a dokumentaci pro provádění stavby (Dokumentace realizační), poskytnout objednateli potřebnou součinnost (zahrnující předání výše uvedené dokumentace na níže uvedená místa) směřující k vydání kladných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy a souhlasů osob dotčených stavbou, které jsou nutné pro vydání stavebního povolení resp. ohlášení stavby, zejména SDK OSD MO - pracoviště Praha, AHNM - provozní středisko 006 Praha - Ruzyně, AKIS MO, Vojenského zařízení 695000 Praha, jakož i všech dalších orgánů, jejichž kladná stanoviska podmiňují vydání stavebního povolení (případně dalších povolení a rozhodnutí).

Součástí DSP bude soupis všech prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „výkaz výměr“) a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen „položkový rozpočet“). Pro výkaz výměr bude použita „Cenová soustava ÚRS“ vydávaná ÚRS Praha, a.s., Praha 10. Položkový rozpočet a výkaz výměr musí být zpracován v členění specifikovaném v přílohách č. 2 a 3 aktuálního Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA (dále jen „sazebník UNIKA“). V souvislosti s výše uvedeným objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou dokumentaci týkající se stávajících objektů (areálu), (např. požární zprávy apod.). Veškeré ostatní podklady, průzkumy a sondy, potřebné pro řádné zpracování díla, si zhotovitel obstará sám na své náklady (pokud tyto materiály budou v majetku objednatele, objednatel je zhotoviteli v rámci součinnosti poskytne). Zajištění těchto podkladů bude tvořit součást ceny díla dle čl. IV smlouvy;

- b) zpracovat posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) vč. potřeby vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (dále jen „Plán BOZP“). Výše uvedené dokumenty, týkající se bezpečnosti práce na stavbě, pokud jejich potřeba z posouzení vyplývá, budou následně vypracovány osobou s osvědčením odborné způsobilosti pro tuto činnost.

- c) zpracovat projektovou dokumentaci k technologické části projektu (dále jen „PDT“) pro:
- (i) obměnu technologické části systému Letvis 99B-M4, která běží na platformě SUN/SPARC (výjimku tvoří systém Letvis SCC – není podpora ze strany výrobce). Dokumentace bude obsahovat přesnou specifikaci HW, rozčlenění jednotlivých datových rozvaděčů na jednotlivých TS míst plnění a dokumentaci k souvisejícím pracovním pozicím tam, kde budou provedeny změny;
 - (ii) vytvoření pracoviště DTC včetně vytvoření prototypového pracoviště s dotykovým HMI pro plánování a řízení letů (2ks);
 - (iii) návrh řešení omezených SW změn v systému Letvis 99B-M4 tzn.:
 - změnu rozhraní mezi Letvis ASM/ser. a systémem WALDO (ŘLP ČR s.p.) a s tím souvisejících úprav systému Letvis 99B-M4;
 - úpravu Letvis FDP/ser. tak, aby byl schopen zpracovávat nová pole –SLOTTYPE a –CTOT, a s tím souvisejících úprav systému Letvis 99B-M4;
 - (iv) návrh technologického řešení připojení místních čidel na jednotlivých LZ včetně systému PAR;
 - (v) SAT procedury.

2. **II. etapa díla (realizační)**, ve které zhotovitel provede obměnu HW a SW systému prostřednictvím:

- a) provedení stavby v rozsahu a podle DSP a realizační dokumentace zpracované dle čl. II. odst. 1. písm. a) této smlouvy, zejména:
 - (i) provedení všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle platných právních předpisů a ČNS a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení;
 - (ii) zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy;
 - (iii) provedení napojení rozvodů nízké napětí, instalace klimatizace (pokud to bude obsahovat projektová dokumentace);
 - (iv) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (6 písemných výtisků dokumentace skutečného provedení stavebních prací a 2 elektronické verze zaznamenané na elektronickém nosiči) podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- b) zajištění výkonu funkce autorského dozoru (dále jen „AD“). Cena za výkon AD je součástí celkové ceny za plnění této smlouvy dle čl. IV smlouvy. Autorským dozorem je pověřen TECHNISERV, spol. s r.o., IČO: 44264020;
- c) pořízení komponentů (pracovních stanic a serverů, provedení výměny komunikačních prvků na LSLPS) za účelem nahrazení zastaralých součástí systému komunikací a systému LETVIS (mimo technologii vyměněnou v předcházejícím projektu a systému Letvis SCC), včetně HW i SW instalace;
- d) provedení rekonpilace stávajících systémů na OS LINUX a provedení:
 - úpravy stávajícího rozhraní pro výměnu ASM dat;
 - úpravy stávajícího FDP/ser. tak, aby byl schopen zpracovat nová pole (-SLOTTYPE, -CTOT);
- e) zavedení interaktivního HMI pro systémy zobrazení a plánování ve 2 instalacích na DTC (prototyp);



- f) technologická příprava k výstavbě a instalaci součástí systému DTC (testovací polygon);
 - g) provedení HW i SW instalace technologií na DTC;
 - h) zajištění licencí pro systémy ATM na DTC na období 5 let;
 - i) příprava a doplnění optické a metalické infrastruktury jednotlivých pracovních stanic a serverů k instalaci a funkčnímu propojení součástí systému;
 - j) systém horizontální a vertikální struktury pro zpracování a distribuci meteoroinformace do systému ATM;
 - k) promítnutí a splnění základních požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud to bude v systému možné;
 - l) zaškolení provozního a technického personálu;
 - m) ověření shody zařízení (typová certifikace u systémů, které nemají platné OTZ v době podpisu smlouvy);
 - n) spolupráce s uživatelem na ověření provozní způsobilosti (provozní certifikace).
3. Zhotovitel se zavazuje provést na základě písemného požadavku objednatele případné další dodatečné práce, nutné k dokončení předmětu smlouvy, kterých potřeba vyvstala až v průběhu plnění předmětu smlouvy a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy. Tyto práce budou sjednány ve formě písemného dodatku ke smlouvě a budou zahájeny až po jeho uzavření.
 4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění smlouvy v době a stavu aktuálním k datu podpisu smlouvy a že mu jsou známy známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla.
 5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zhotoviteli zaplatit za řádně provedené dílo smlouvou sjednanou cenu.

Čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen do 60 kalendářních dnů po podpisu smlouvy předložit objednateli podrobný časový harmonogram, který bude plně v souladu se všemi podmínkami smlouvy, s uvedením specifikace veškerých termínů dodávek a vojenských zkoušek dle čl. VII smlouvy (dále jen „harmonogram“). Po odsouhlasení harmonogramu osobou objednatele pověřenou vyřizováním věcí technických (dále jen „zástupce objednatele“) se harmonogram stane jako příloha č. 7 nedílnou součástí smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo (tzn. obě dvě etapy) dokončit nejpozději do 12. prosince 2018. Zhotovitel zahájí plnění II. etapy díla po převzetí I. etapy díla objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v pracovní době objednatele ve dnech Po - Pá od 8:00 hod do 16:00 hod., nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje zpřístupnit zhotoviteli místo plnění po dobu nezbytně nutnou k provedení smlouveného plnění.
4. Místo plnění I. etapy je uvedeno v čl. XI. smlouvy.
5. Místa plnění II. etapy jsou letištní stanoviště řízení letového provozu lokalit LKCV, LKNA, LKKB, LKPD, CRC, IATCC a Kasárna 17. listopadu Praha - Ruzyně.

Čl. IV CENA DÍLA

1. Cena za plnění dle této smlouvy byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Celková cena za splnění I. etapy díla činí:

570 000,00 Kč bez DPH

119 700,00 Kč DPH ve výši 21%

689 700,00 Kč včetně DPH

3. Celkový finanční limit za splnění II. etapy díla činí:

77 849 392,56 Kč bez DPH

16 348 372,44 Kč DPH ve výši 21%

94 197 765,00 Kč včetně DPH

Celková cena díla (tj. cena za první a druhou etapu) činí 78 419 392 Kč bez DPH, tj. 94 887 465 Kč včetně DPH (DPH 21%).

Cena za splnění II. etapy díla bude zhotovitelem účtována a objednatelem zaplácena pouze v rozsahu skutečně provedeného plnění v souladu s etapou I. a přílohou č. 2 smlouvy.

4. Ceny byly sjednány mezi smluvními stranami v rámci zadávacího postupu ve formě obdoby jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel při jednání deklaroval, že ceny jsou stanoveny v souladu s ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jakožto ceny tvořené na základě kalkulačního propočtu ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Výše uvedenou skutečnost zhotovitel stvrdil čestným prohlášením ze dne 22. 9. 2016. Zhotovitel bere na vědomí znění ust. § 12 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tedy že v případě, kdy jakákoliv cena bude vyšší než cena obvyklá podle ust. § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. cena tvořena kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, je taková cena neplatná v rozsahu rozdílu, o který překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší než obvyklé nevzniká zhotoviteli nárok.
5. Ceny uvedené ve smlouvě zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla (tj. náklady na technické vybavení, dopravu do místa plnění, případná odměna autorovi za poskytnutí licence ve smyslu ust. § 2366 OZ, zaškolení a výcvik technického a provozního personálu atd.) a současně i případnou přiměřenou dodatečnou odměnu autorovi. Tato cena je konečná a nepřekročitelná pro sjednaný předmět smlouvy.
6. K celkové ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
7. Rozklad cen je uveden v příloze č. 2 smlouvy.
8. Smluvní strany sjednávají, že zvýšení cen za provádění prací v rámci druhé etapy díla je možný po dohodě smluvních stran, a to pouze z důvodu inflace CZK za podmínek dále uvedených.
 - a) inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející, vyjádřená v procentech;

- b) vždy od 1. ledna kalendářního roku dále do budoucna, nejdříve však po 6 měsících řádného poskytování prací v rámci II. etapy díla, jsou smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě zvýšit ceny za provádění prací v rámci II. etapy díla, uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a to o tolik procent, kolik procent činila inflace v roce předcházejícím, maximálně však o 5 %;
- c) postup dle tohoto článku smlouvy je možný pouze v případě, že příslušná meziroční inflace bude činit alespoň 3 % a více;
- d) o případné dohodě o zvýšení cen jsou smluvní strany povinny vyhotovit písemný dodatek.

Čl. V PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen min. 10 pracovních dnů před plánovaným předáním díla nebo samostatného funkčního celku písemně oznámit zástupci objednatele termín předání (datovou zprávou).
2. Nejdéle do 120 pracovních dnů po podpisu smlouvy předloží zhotovitel návrh DSP a PDT. Objednatel provede posouzení DSP a PDT a do 1 měsíce od předložení návrhu DSP a PDT písemně odsouhlasí navržené řešení, případně vznese k předložené dokumentaci připomínky, které je zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů od jejich uplatnění objednatelem vypořádat. Objednatel odsouhlasí dokumentaci v takovém případě až po řádném vypořádání všech připomínek. Písemný souhlas objednatele s navrženým řešením stavebních úprav a pravomocné stavební povolení (souhlas k provádění prací) je podmínkou zahájení činností spojených s vlastní realizací II. etapy předmětu smlouvy. Součástí DSP bude soubor stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy a souhlasů osob dotčených stavbou, které jsou nutné pro vydání stavebního povolení, resp. ohlášení stavby. Zhotovitel předloží realizační projektovou dokumentaci stavebních úprav (6 písemných výtisků dokumentace a 2 elektronické verze zaznamenané na elektronickém nosiči). Písemný souhlas objednatele se považuje za převzetí I. etapy díla. V případě nesouladu realizační projektové dokumentace s jakoukoli přílohou této smlouvy, má přednost realizační projektová dokumentace.
3. Objednatel je povinen neprodleně po vydání písemného souhlasu dle předchozího článku podat žádost o územní souhlas/ohlášení stavby, resp. o stavební povolení na místně příslušném stavebním úřadě.
4. Objednatel do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci souhlasu k provádění prací předá staveniště v jednotlivých lokalitách zhotoviteli. Předáním staveniště přechází na zhotovitele odpovědnost za vznik škody na majetku objednatele a třetích osob v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy; za tím účelem je zhotovitel povinen zajistit na své náklady zabezpečení staveniště. Podmínkou předání staveniště a zahájení stavebních prací je existence pravomocného souhlasu s provedením stavebních úprav v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Zhotovitel je povinen do termínu dokončení celého díla zajistit vyklizení staveniště a jeho předání objednateli. O předání staveniště bude sepsán smluvními stranami předávací protokol s popisem jeho stavu.
5. V případě, že budou prováděnou stavbou dotčeny pozemky třetích osob, sdělí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli. Objednatel zajistí doklad o právu provést stavbu na těchto pozemcích, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání k tomuto účelu potřebných podkladů od zhotovitele, případně navrhne jiné řešení.
6. Zhotovitel se zavazuje provést výškopisné a polohopisné zaměření dotčených inženýrských sítí a geodetické zaměření pozemku odpovědným geodetem, případně pak vyhotoví další podklady, sondy, průzkumy apod. potřebné k řádnému provedení stavebních prací, pokud to u plnění lze předpokládat.



10. Zhotovitel se zavazuje provést následující další práce a činnosti:
- a) provedení všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle platných právních předpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení k dosažení požadovaných parametrů;
 - b) likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy, na náklady zhotovitele;
 - c) splnění podmínek stavebního povolení a dokladové části PD;
 - d) vytýčení stávajících vedení v prostoru staveniště-pracoviště (včetně splnění podmínek předepsaných správcí vedení) a zajištění jejich ochrany;
 - e) geodetické zaměření stavby (inženýrských sítí), geodetický plán (pokud to u plnění lze předpokládat);
 - f) zpracování návrhu provozního řádu ve spolupráci s objednatelem;
 - g) předání dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a v elektronické podobě pro každou prováděnou lokalitu (pokud takové práce budou v lokalitách prováděny);
 - h) zabezpečení veškeré dokumentace potřebné k vydání kolaudačního souhlasu/povolení k realizaci stavby.
11. Zhotovitel zabezpečí výkon funkce autorského dozoru (dále jen „AD“) v rozsahu přílohy č. 11 sazebníku UNIKA kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu realizace stavby, tj. až do vydání dokladu o povoleném užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Cena za výkon AD je součástí ceny dle čl. IV odst. 3 smlouvy.
12. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů vztahujících se k realizaci stavby. Pokud porušením právních předpisů nebo ČSN vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit.
13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, není nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy a samotné realizace stavby dle PD provést (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny. Tyto změny budou sjednány ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
14. Pokud z plnění dle čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy vyplývá potřeba výkonu činnosti koordinátora BOZP, zhotovitel zajistí výkon činnosti koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006“). Koordinátor BOZP zpracuje před zahájením vlastní realizace předmětné stavby Plán BOZP. Cena za zpracování Plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby je součástí cenové kalkulace zhotovitele. Kontrolní dny k dodržování Plánu BOZP je koordinátor BOZP povinen organizovat minimálně 1x za měsíc. Zápisy o provedených kontrolách s uvedením výsledků kontroly a přijatých opatření ke zjištěným nedostatkům v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi provádí koordinátor BOZP do stavebního deníku stavby. Koordinátor BOZP dále zabezpečí oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 309/2006 Sb., a to nejpozději do 8 kalendářních dnů před předáním

staveniště zhotoviteli stavby. Náležitosti oznámení stanoví nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 4.

15. V rámci „Zásad organizace výstavby“ budou stanoveny podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“).
16. Zhotovitel je povinen dodat technické vybavení nové (tj. vyrobené ne dříve než 18 měsíců před datem dodání zboží) a nepoužívané.
17. Zhotovitel a jeho pracovníci či zhotovitelem při plnění díla využití osoby jsou povinni řídit se při pohybu ve vojenských objektech pokyny objednatele.
18. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel navrhne seznam akceptačních testů (SAT) k prokázání funkčnosti všech základních parametrů systému dle technických podmínek a předloží ke schválení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo změnit a doplnit předložený seznam o další zkoušky.
19. Objednatel je oprávněn na základě písemné výzvy zaslané zástupci zhotovitele - Ing. Romanu Maříkovi na email: roman.marik@vtusp.cz - kontrolovat plnění. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu do 1 dne od písemného požádání dle předchozí věty. Kontroly se bude účastnit zástupce objednatele a zástupce zhotovitele. V případě že při této kontrole zástupce objednatele zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost/i z této smlouvy či z platné legislativy, je zhotovitel povinen zajistit nápravu na své náklady.
20. Zhotovitel je dále povinen:
 - a) řídit se při provádění díla právními předpisy České republiky, technickými normami a pokyny objednatele a/nebo zástupce objednatele, všechny systémy a prostředky zahrnuté do projektu musí splňovat požadavky na typovou a provozní certifikaci a při předání musí být typově a provozně certifikovány (ve spolupráci s objednatelem) v souladu s požadavky zákona č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky a vyhlášky č. 154/2011 Sb. o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku; provedení provozní certifikace bude prováděno ve spolupráci s uživatelem;
 - b) podniknout veškeré možné kroky k zamezení vzniku škod a zdržení při plnění díla;
 - c) zjištěné závady, nesrovnalosti či další skutečnosti, které by mohly vést ke vzniku vad či zdržení při plnění díla nebo bránily jeho provedení, nahlásit do 24 hodin od jejich vzniku či zjištění zástupci objednatele a navrhnout mu možné varianty řešení, pokud půjde o skutečnosti, které byly zaviněny zhotovitelem, je tento povinen je odstranit na svoje náklady a v termínech umožňujících pokračování v návazných činnostech podle schváleného harmonogramu.
21. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
22. Pro zdárný průběh celého díla budou zhotoviteli zabezpečeny objednatelem:
 - a) koordinační orgán z OVL SDK MO, pro možnost konzultace a rozhodnutí;
 - b) koordinační orgán ze služby „METEO“ pro možnost konzultace a rozhodnutí;
 - c) koordinační orgán z odboru „Kyberbezpečnosti“ MO pro možnost konzultace a rozhodnutí.

Objednatel jména a kontakty na tyto osoby sdělí zhotoviteli nejdéle do 35 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

23. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody.
24. Technické podklady pro vzájemnou komunikaci se službou zpracování a distribuce meteo-informace pro systém ATM (jeho část pro zpracování a distribuci meteo-informace), předá objednatel na základě předávacího protokolu, se stanovením technických zásad a zabezpečí (zpracuje a předá) podklady pro úpravu technických ujednání na všech předávacích místech (vstupů) do systému ATM.
25. Zavedení vojenského materiálu se bude řídit dle ustanovení NVMO č. 100/2015 „Normativním výnosem Ministra Obrany ze dne 10. 12. 2015, zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany“, a to částí „Druhou“, hlava I, Čl. 5, „Zkrácené vojenské zkoušky“. Zhotovitel prohlašuje, že je mu tento předpis znám.
26. Zhotovitel se zavazuje předat zástupci objednatele technické vybavení typově a provozně schválené (ve spolupráci s objednatelem), tzn. s platným „Osvědčením typové způsobilosti“ (dále jen OTZ), „Osvědčením provozní způsobilosti“ (dále jen OPZ) a „Prohlášením (ES) o shodě a/nebo o vhodnosti používání“ (dále jen DoC/COC), resp. „Prohlášení (ES) o ověření systému“.
27. Objednatel je povinen:
 - a) na základě písemného požadavku zhotovitele poskytnout vždy nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení požadavku dokumentaci k objednatelům užívaným technologiím v podrobnostech nutných pro realizaci díla;
 - b) vyjadřovat se k technickým návrhům zhotovitele v průběhu provádění díla prostřednictvím zástupce objednatele.
28. Zástupce objednatel a/nebo osoby jím pověřené mají právo být přítomny provádění díla.

Čl. VI

ZAŠKOLENÍ TECHNICKÉHO A PROVOZNÍHO PERSONÁLU

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli zaškolení technického a provozního personálu v místě plnění nebo v sídle dodavatele resp. jeho subdodavatele (dále jen „zaškolení“).
2. Zhotovitel před provedením funkčních zkoušek zaškolí obsluhy upraveného vojenského ATM systému v rozsahu minimálně 5 osob za účelem ovládání systémů apod. a dalších účastníků zkoušek, včetně členů komise objednatele, kterými jsou: pplk. Ing. Jan Bouda VZ 5512 Stará Boleslav, mjr. Ing. Tomáš Schůt, VZ 5512 Stará Boleslav, mjr. Ing. Zdeněk Kutáč, VÚ 3031 Praha, mjr. Ing. Jiří Škrleta, MO 1122 Praha a pplk. Ing. Jiří Rožek, MO 1122 Praha a seznámí tyto osoby se zkoušeným systémem z hlediska konstrukce, technologie, použití, údržby, bezpečnosti práce, protipožární ochrany, hygieny apod. z důvodu zajištění odborného postupu pro přebírání a kvalitativní hodnocení systému, včetně provedení zkrácených vojenských zkoušek.
3. Zástupci objednatele pro provádění zaškolení jsou:
 - u LKCV kpt. Ing. Tomáš Kočí, [REDACTED]
 - u LKNA kpt. Ing. Rudolf Pavlík, [REDACTED]
 - u LKKB mjr. Ing. Václav Vilím, [REDACTED]
 - u LKPD por. Ing. Jaroslav Šenkýř, [REDACTED]



- u kasárny 17. listopadu, Praha 6 – Ruzyně, číslo CE 00-06-45/003, administrativní budovy
ŘLP, PS 0006 Praha 6 – Ruzyně, kpt. Ing. Jaroslav Joska, tel. 973 212 872.

Čl. VII ZKRÁCENÉ VOJSKOVÉ ZKOUŠKY

1. Řádné předání díla je podmíněno provedením zkrácených vojenských zkoušek pro systém zpracování meteoroinformace (dále jen „ZVZ“) s výsledkem „VYHOVUJÍCÍ“ a předložením „Závěrečné zprávy o výsledcích ZVZ“.
2. Smluvní strany se dohodly, že ZVZ se budou řídit „NVMO č. 100/2015, zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany“, a to částí „Druhou“, hlava I, Čl. 5, „Zkrácené vojenské zkoušky“. Předpoklad provedení ZVZ je v rozsahu trvání cca 2 pracovních dní. Gestorem VZ bude ORVzS SRPS MO v součinnosti s ALog a VÚ 6950 Brandýs nad Labem – St. Boleslav.
3. ZVZ budou provedeny komisí objednatele složené ze zástupců uživatelů a objednatele v termínech uvedených v harmonogramu. Odstranění vad zjištěných při zkouškách zhotovitel provede na vlastní náklady.
4. Předmětem ZVZ bude zejména ověření funkčnosti systémů a ověření, zda technologie splňují technické parametry, požadavky a kritéria, uvedená ve specifikaci díla - příloze č. 1 této smlouvy; především pak:
 - a) ověření vlastností zkoušených technologií z hlediska jejich technického i taktického použití v předpokládaném začlenění;
 - b) prověření nároků na obsluhu a zvládnutelnost zkoušené technologie zaškolenými obsluhami předpokládané kvalifikační úrovně;
 - c) posouzení dokladů a osvědčení potvrzujících ověření shody vlastností nové technologie s požadavky stanovenými závaznými normami a technickými předpisy na jeho provozování a bezpečné používání.
5. V případě poškození nainstalovaného vybavení při provádění zkoušek jde škoda takto vzniklá k tíži zhotovitele.
6. Odborná podpora ZVZ nových částí vojenského ATM (systém zpracování meteoroinformace) systému Letištních stanovišť letových provozních služeb (dále jen „LSLPS“) bude prováděna zhotovitelem ve prospěch komise objednatele formou přípravy ZVZ systémů. Objednatel zajistí koordinaci činnosti všech zúčastněných stran.
7. Dále je zhotovitel povinen současně s poskytnutím technického vybavení k provedení ZVZ předat objednateli písemné doklady o výsledcích všech dosud provedených ZVZ (včetně závěrů ze zkoušek provedených zkušebnami/laboratořemi), kterými prokáže, že dodané technické vybavení svým konstrukčním, výrobním a technologickým provedením splňuje požadavky, technické parametry a kritéria uvedená v této smlouvě a technické dokumentaci vybavení.
8. Objednatel po ukončení ZVZ a ošetření technického vybavení převezme dílo na základě protokolu o majetkové převímce a funkční převímce díla dle přílohy č. 4 a 5 (vzory protokolů) smlouvy.

Čl. VIII
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKOVANÉHO
PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

1. Bude-li výsledkem provádění díla výsledek, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zajistí zhotovitel objednateli výhradní právo na bezplatné, územně a časově neomezené užití těchto výsledků, a to ode dne předání díla. (výjimku tvoří pronájem díla dle požadavků objednatele)
2. Zhotovitel prohlašuje, že aplikované programové vybavení díla (dále jen „APV“) podléhá ochraně autorských práv a je počítačovým programem ve smyslu ust. § 65 AZ. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v rozsahu stanoveném touto smlouvou poskytnout objednateli časově a územně neomezené právo užívat APV a je oprávněn uzavřít s objednatelem tuto smlouvu, resp. že pro objednatele poskytnutí takového oprávnění zabezpečí ze strany osoby oprávněné takové právo poskytnout nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Je-li toto prohlášení nepravdivé, je zhotovitel povinen nahradit objednateli vzniklou škodu, která mu z tohoto důvodu a v souvislosti s ním vznikla.
4. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na právního nástupce této strany.

Čl. IX
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X
TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to prostřednictvím technického dozoru objednatele, kpt. Ing. Jaroslav Joska, tel.: 973 212 872 Vojenský útvar 6950 Stará Boleslav – Kasárna 17. Listopadu, nebo jím pověřená osoba. TDO sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, PD, příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a správními akty orgánů veřejné moci a správy. Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady) v přiměřené lhůtě odstranit. TDO je oprávněn si přizvat k provedení kontroly třetí odborně způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění kontroly TDO.
2. TDO je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
3. TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen „zástupce zhotovitele“) se zápisem TDO nebo zástupce zpracovatele PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro uzavření dodatku, pokud se týkají změny předmětu plnění.
5. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za měsíc, v případě potřeby častěji.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat předaný podrobný harmonogram prací. Případné změny harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO a zástupcem uživatele na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění harmonogramu, o zpoždění včetně důvodů bude cestou kontrolních dní informovat TDO, současně předloží návrh na úpravu harmonogramu. Zjistí-li TDO nedodržování časového harmonogramu, zhotovitel provede neodkladně na výzvu do 5 dnů aktualizaci časového harmonogramu. Změnou harmonogramu prací nesmí být z důvodů na straně zhotovitele dotčen sjednaný termín dokončení a předání díla.

Čl. XI PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM

1. Dílo bude předáno a převzato po řádném předání a převzetí každého dílčího plnění. Dílčí plnění jsou definovány v příloze č. 11 této smlouvy jako samostatné funkční celky, přičemž plnění dle I. etapy je samostatným dílčím plněním.
2. Plnění I. etapy díla doručí zhotovitel osobně nebo poštou zástupci objednatele ve věcech technických.
3. Zhotovitel v rámci předání I. etapy díla předá podrobnou technickou dokumentaci ATM systému, DSP v 6 vyhotoveních v tištěné podobě (způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování) a v elektronické podobě ve 4 vyhotoveních na samostatných nosičích informací v souladu s čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.dng a *.dwg budou současně i ve formátu *.pdf, oceněný výkaz výměr ve formátu *.xls, neoceněný výkaz výměr ve formátu *.xls, dokladová část ve formátu *.pdf), a dále pak pro každou stavbu samostatně (pokud tato dokumentace vznikne):
 - dokladovou část – kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob v originálech + 1 kopii;
 - kontrolní rozpočet v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě;
 - návrh zápisu o předání a převzetí - 2 vyhotovení v tištěné podobě.
4. Zástupcem objednatele, resp. přejímajícího pro II. etapu díla (mimo stavebních částí), resp. samostatných funkčních celků, je náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov pplk. Ing. Ján Keveš ([redacted]) nebo jím písemně pověřená osoba a zástupce objednatele (dále jen „prejímající“).
 - (i) přejímky plnění se bude účastnit rovněž u VÚ 2436 Pardubice velitel SL Pce pplk. Mgr. Ivo Šťastný ([redacted]) nebo jím písemně pověřená osoba;
 - (ii) přejímky plnění se bude účastnit rovněž u VÚ 7214 Čáslav velitel 21.zTL plk. gšt. Ing. Petr Tománek ([redacted]) nebo jím písemně pověřená osoba;
 - (iii) přejímky plnění se bude účastnit rovněž u VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou velitel 22.zVrL plk. gšt. Ing. Petr Čepelka ([redacted]) nebo jím písemně pověřená osoba;

- (iv) přejímky plnění se bude účastnit rovněž u VÚ 8407 Praha – Kbely je velitel 24.zDL plk. gšt. Ing. David Klement () nebo jím písemně pověřená osoba.

Neúčast osob uvedených v odst. (i) až (iv) tohoto článku není důvodem k nepřevzetí díla nebo jeho samostatných funkčních celků.

5. Objednatel pověřuje převzetím stavebních úprav prováděných v rámci II. etapy TDO. O předání a převzetí stavebních úprav bude v jednotlivých lokalitách (budou-li prováděny stavební úpravy) pořízen samostatný akceptační protokol. O předání a převzetí jednotlivých stavebních úprav bude ve 4 výtiscích sepsán dílčí akceptační protokol, jeden výtisk pro objednatele, jeden pro zhotovitele, jeden pro přejímajícího a jeden jako příloha fakturační dokumentace zhotovitele. Na každém výtisku příslušného dílčího akceptačního protokolu je zhotovitel povinen uvést číslo smlouvy a číslo IDED, které mu poskytne pověřená osoba AHNM. Dílčí akceptační protokol schválí svým podpisem pověřená osoba objednatele - TDO, pověřený zástupce místa plnění (viz výše) a pověřená osoba zhotovitele.
6. O předání a převzetí každého dílčího plnění v rámci II. etapy, jenž není stavební úpravou dle předchozího odstavce sepiší objednatel a zhotovitel „Protokol o dílčím plnění“ (dále jen „protokol“) a objednatel na něm doplní číslo IDED. Originál protokolu bude přílohou faktury. Návrh protokolu (jak akceptačního, tak dílčího) připraví zhotovitel před dohodnutým termínem předání plnění/dílčího plnění.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání dílčích plnění mohlo dojít ve sjednanou dobu. Termín pro dokončení díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené dílo kontroloval TDO, pokud postupoval v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel nejpozději 2 pracovní dny před datem předání stavebních úprav prováděných v rámci II. etapy, předloží TDO v jednom vyhotovení následující doklady:
 - a) očíslovaný seznam předávané dokumentace;
 - b) dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou zhotovitelem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na datových nosičích (textová část ve formátu kompatibilním s MS WORD, výkresová část ve formátu kompatibilním se softwarem Autocad a dále ve formátu *.pdf);
 - c) originál stavebního deníku;
 - d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení stavby dle platných předpisů a ČSN (revizní zprávy prosté vad);
 - e) souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany ke kolaudačnímu řízení včetně dokladu o vypořádání případných připomínek těchto orgánů (ve spolupráci s objednatelem);
 - f) konečný seznam subdodavatelů;
 - g) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro ostatní v tomto odstavci neuvedené použité materiály a výrobky;
 - h) fotodokumentaci (v elektronické podobě) pořízenou při provádění díla;
 - i) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně povolenou skládku a evidenci odpadů podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů;
 - j) v případě, že součástí díla jsou stroje, zařízení, technologie, příp. technologické celky vyžadující pravidelný servis, předá zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu, s uvedením názvu, identifikace (výrobní číslo atd.), výrobce, umístění s uvedením četnosti a obsahu pravidelného servisu (v členění po jednotlivých úkonech);

- k) technickou dokumentaci jednotlivých strojů, zařízení, technologií, příp. technologických celků, záruční listy, atesty, návody k použití, pasporty, atp. a dokumentaci pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu (provozní, resp. servisní knížku atd.) a doklad o zaškolení obsluhy;
 - l) popřípadě další nutné doklady, které vyžádal objednatel, formou zápisu do stavebního deníku v minimálním předstihu 30 kalendářních dnů.
9. Doklady dle čl. XI odst. 8 smlouvy budou předloženy ve 3 výtiscích v očíslovaných složkách opatřených seznamem, pokud výše není uvedeno jinak. Provozní dokumentace (návody k použití, návody k obsluze apod.) bude dodána v českém jazyce (pokud jsou k dispozici). Pokud výše uvedené doklady a dokumentace nebudou předloženy, bude objednatel považovat příslušné dílčí plnění za nezpůsobilé k převzetí.
10. Objednatel převezme příslušné dílčí plnění, pokud bude bez vad nebo nedodělků. V případě zjištění ojedinělých drobných vad nebránících užívání, převezme objednatel dílčí plnění „s výhradami“. V takovémto případě objednatel veškeré zjevné vady výslovně uvede do zápisu. V případě zjištění, že dílčí plnění vykazuje vady, které brání jeho řádnému užívání, objednatel převzetí odmítne. O důvodech odmítnutí převzetí bude sepsán protokol, ve kterém obě strany uvedou své vyjádření k vadám bránícím předání a navrhovanému způsobu jejich řešení.
11. K převzetí části díla po provedení ZVZ v místě plnění je určen velitel Vojenského zařízení 5512 Štěpánov, [redacted] nebo jím pověřená osoba.
12. O předání části díla po provedení ZVZ je zhotovitel povinen vyhotovit ve třech výtiscích dodací listy k technickému vybavení, přejímací protokoly části díla a seznamy dodaného materiálu podle vzorů v příloze č. 3, 4 a 5 této smlouvy. Na každém výtisku dodacího listu, resp. přejímacího protokolu je zhotovitel povinen uvést číslo této smlouvy a číslo IDED, které mu poskytnou zástupci objednatele. V případě že část díla byla provedena řádně a bez vad, podepíše zástupce objednatele dodací listy, resp. přejímací protokoly. Zhotoviteli náleží dva výtisky každého dodacího listu, resp. přejímacího protokolu, z nichž jeden výtisk přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu.

Čl. XII ZÁRUČNÍ PODMÍNKY a VADY DÍLA

- 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost plnění v rámci II. etapy plnění ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání a specifikované v předávacích protokolech.
- 2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost hardwaru, příslušenství hardwaru a APV v délce 24 měsíců od okamžiku předání řádně provedeného díla.
- 3. Záruční doba neběží po dobu odstraňování oznámené vady díla nebo techniky dle čl. XII odst. 3 smlouvy v záruce za jakost zhotovitelem.
- 4. Zástupce objednatele kpt. Ing. Jaroslav Joska, [redacted] nebo jím písemně pověřený zástupce, bude vady díla nebo techniky v záruce za jakost dle čl. XII smlouvy uplatňovat formou reklamačního protokolu (příloha č. 6 smlouvy) emailem nebo písemně, a to na email: servis@vtusp.cz, nebo na adrese: Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO, Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 – Kbely.
- 5. Lhůta pro odstranění vad díla v záruce za jakost počíná běžet okamžikem doručení reklamačního protokolu zhotoviteli a činí 30 kalendářních dnů.
- 6. Lhůta pro odstranění vad v záruce za jakost hardwaru, příslušenství hardwaru činí 10 pracovních dní od uplatnění vady reklamačním protokolem, v případě že to objektivní okolnosti neumožní,

může tato činit až 30 kalendářních dní za podmínky, že se na tom zástupci smluvních stran písemně (e-mailem) dohodnou.

7. Nároky z vad díla se řídí ust. § 2615 a násl. OZ, ust. § 2629 a násl. OZ a ust. § 2099 a násl. OZ.
8. Po odstranění oznámené vady zhotovitel a zástupce objednatele dle čl. XII odst. 4 smlouvy sepiší a podepiší protokol o odstranění vady. Zhotovitel 1 výtisk protokolu o odstranění vady zašle zástupci objednatele ve věcech technických na adresu pro doručování korespondence uvedené v záhlaví smlouvy. Podpisem protokolu o odstranění vady zástupcem objednatele dle čl. XII odst. 4 smlouvy je oznámená vada považována za odstraněnou.
9. Objednatel po celou dobu platnosti smlouvy umožní poskytovateli přístup do sítě „Velení a řízení vzdušných sil“ za účelem dálkové diagnostiky a umožní zřízení minimálně jedné pracovní stanice systému ŠIS v objektu poskytovatele. Všechny potřebný HW, a to jak pro zabezpečení přístupu do sítě „Velení a řízení vzdušných sil“, tak i pro zabezpečení přístupu do systému ŠIS zabezpečí poskytovatel v případě schválení příslušným orgánem.
10. Všechny ostatní nejasnosti a závady systému, vzhledem k provázanostem celého systému ATM bude zároveň uživatel zaznamenávat do systému evidence provozních nedostatků a závad elektronicky v systému dodavatele na adrese <https://dakota.vtusp.cz>. Forma této evidence bude definována po zahájení projektu do doby odevzdání harmonogramu dodavatelem.
11. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla nebo techniky, za které odpovídá.
12. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost na stavební práce realizované podle této smlouvy a projektovou dokumentaci stavebních prací po dobu 60 měsíců ode dne řádného předání, tj. podpisu dílčího akceptačního protokolu dle této smlouvy.

Čl. XIII KATALOGIZACE

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět závazkového vztahu bude předmětem katalogizace podle zákona 309/2000 Sb. K tomu se zhotovitel zavazuje, že na všechny stanovené položky stanovené objednatelem dodá Úřad pro obranu standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále na všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat (příloha č. 9 této smlouvy).

Čl. XIV FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohovou platbu za účelem pořízení materiálu a komponentů určených pro zahájení provádění díla a služeb spojených s prováděním díla (uvedených v příloze č. 11, etapa II, bod 2.0 až 3.6), a to v celkové výši 62 722 902,89 včetně DPH (dále jen „zálohová platba“). Zálohová platba bude objednatelem uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení zálohové faktury vystavené zhotovitelem po podpisu smlouvy.

V případě poskytnutí zálohové platby bude objednateli ze strany zhotovitele poskytnuta jednorázová (tzn. v rámci jedné faktury) sleva z ceny díla ve výši 1 % z poskytnuté zálohové platby, tzn. 627 229,02 včetně DPH, o kterou bude ponížena cena za plnění druhé etapy díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že poskytnutou zálohovou platbu vyúčtuje nejpozději do 12 měsíců od uhrazení zálohové faktury objednatelem. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši poskytnuté zálohové platby navýšenou o zákonný úrok z prodlení od doby poskytnutí zálohové platby do okamžiku připsání výše uvedené částky zpět na účet objednatele. Příslušná penalizační částka je splatná do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k její úhradě.
3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu – daňový doklad (dále jen „faktura“) za účelem úhrady doplatku, který nebude pokryt zálohovou platbou dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy, a to vždy po řádném protokolárním převzetí příslušného dílčího plnění objednatelem.
4. Faktura dle čl. XIV odst. 3 této smlouvy musí být vyhotovena ve 3 výtiscích (originál a 2 kopie). Faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů následujících po řádném protokolárním převzetí příslušného dílčího plnění objednatelem. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:
 - označení dokladu jako faktura – daňový doklad a jeho číslo;
 - číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy;
 - datum vystavení a splatnost faktury;
 - popis fakturovaného plnění;
 - IČO smluvních stran;
 - číslo bankovního spojení zhotovitele;
 - počet příloh faktury, jejich názvy, razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné podepisovat za zhotovitele faktury;
 - v příloze faktury zhotovitel přiloží kopii přijímacích protokolů, dodacích listů a seznamu dodaného materiálu;

Na faktuře musí být uvedeny identifikační údaje objednatele v následujícím znění:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694

v zastoupení:

Sekce vyzbrojování a akvizice MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

5. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě, že bude faktura objednateli doručena v období od 12. prosince příslušného kalendářního roku do 28. února roku následujícího, činí splatnost faktury 60 kalendářních dnů od okamžiku jejího doručení. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
6. Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá smluvní strana sama.
7. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez úhrady daňový doklad, který má formální nebo věcné vady (neobsahuje požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady nebo má jiné vady v obsahu nebo není doručen v požadovaném množství výtisků). Při vrácení daňového

dokladu musí objednatel zhotoviteli sdělit důvod vrácení daňového dokladu. Zhotovitel vystaví a doručí opravený daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jeho vrácení s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. Daňový doklad se považuje za vrácený ve lhůtě splatnosti, jestliže byl v této lhůtě zhotoviteli odeslán. V případě neoprávněného vrácení daňového dokladu běží původní lhůta splatnosti.

8. Případný opravný daňový doklad je zhotovitel povinen vystavit a doručit do 10 pracovních dnů od vyžádání objednatelem. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, tj. den odepsání příslušné částky z účtu zhotovitele a její směrování na účet objednatele, je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení.
9. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle ust. § 109a tohoto zákona.

Čl. XV SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla dle čl. III odst. 2. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedokončeného dílčího plnění, případně dílčích plnění včetně DPH.
2. V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním jeho povinností dle čl. III odst. 1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 750,00 Kč.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady v záruce za jakost dle čl. XII smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení podmínek provedení díla zhotovitelem dle čl. V této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý takový případ jednorázově smluvní pokutu 10 000,00 Kč.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
6. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí příslušné lhůty.
7. Smluvní pokuty hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, kterou byly vyúčtovány povinné straně.

Čl. XVI ZÁNİK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně a prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - b) jednostranným odstoupením objednatele od této smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem, s tím, že podstatným porušením se rozumí:

- nedodržení termínu dokončení díla zhotovitelem, je-li prodlení zhotovitele delší než 20 kalendářních dnů;
 - nedodržení povinností zhotovitele dle čl. VIII této smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - d) splněním všech závazků řádně a včas.
2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy z výše uvedených důvodů nemá zhotovitel právo na náhradu vynaložených nákladů.
 3. Písemným odstoupením objednatele i bez udání důvodu adresovaným zhotoviteli s účinností od doručení. Smluvní strany se zavazují vzájemně si vyrovnat účelně vynaložené a prokazatelně doložené náklady ke dni zániku smlouvy.

Čl. XVII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran především příslušnými ustanoveními OZ.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
3. Je-li jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění/licenci bez omezení územního či množství k výkonu práva je užití rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele podle této smlouvy upravovat nebo měnit. Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licenci je již zahrnuta v celkové ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.
4. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednatele, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností, které vyplývají z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
5. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití.

7. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto závazkového vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, neprodleně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.
8. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
9. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách v osobách, identifikačních údajích osob, jakož i prodloužení doby splatnosti uvedené na daňovém dokladu zhotovitelem, nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek dle tohoto odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro notifikováno takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (pro účely smlouvy se za písemné oznámení považuje i údaj uvedený na daňovém dokladu).
10. Tato smlouva o 19 listech a 11 přílohách o 31 listech se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, vlastnoručně podepsaných zástupci obou smluvních stran, z nichž každý má povahu originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v souladu s právním řádem ČR.
12. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a souvisejících dokumentů dle platných právních předpisů.
13. V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, přičemž příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy.
14. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - Příloha č. 1 Specifikace díla
 - Příloha č. 2 Cenový rozklad díla
 - Příloha č. 3 Návrh majetkového a finančního rozdělení položek akvizičního plánu
 - Příloha č. 4 Vzor protokolu o majetkové přejímce
 - Příloha č. 5 Vzor protokolu o funkční přejímce
 - Příloha č. 6 Vzor reklamačního protokolu
 - Příloha č. 7 Časový harmonogram
 - Příloha č. 8 Seznam minimálního rozsahu požadované dokumentace
 - Příloha č. 9 Katalogizační doložka
 - Příloha č. 10 Komunikační protokol pro systém AWOS
 - Příloha č. 11 Dílčí plnění

V Brně dne 31. 5. 2014
Za objednatele:

Mgr. Zora Skurčáková, MBA
ředitelka
na základě příkazu k zastupování

Razítko a podpis

V Brně dne 31. 5. 2017
Za zhotovitele:

Mgr. Jiří Protiva
ředitel státního podniku

Razítko a podpis