

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Adresa: **Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace**
Soběslavova 1003, 349 01 Stříbro
Zástupce pro věci smluvní: Věra Cikánová
IČO: 70937621

1.1 Zhotovitel:

ELESTAV MONT, s.r.o.
Sídlo: náměstí Republiky 86, 347 01 Tachov
Zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 31362
IČO: 04192192
DIČ: CZ04192192
číslo účtu : 283854304/0300
Zástupce pro věci smluvní: Roman Jarušek jednatel firmy

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je realizace stavby „MODERNIZACE OSVĚTLENÍ II. ETAPA“. Místo realizace: Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace, Soběslavova 1003, 349 01 Stříbro. Předmět díla je blíže specifikován v dokumentaci samotné a výkazu výměr, který vznikl dle poptávky.

III. Termín plnění

Zahájení : 17.07.2023

Dokončení: 10.08.2023

IV. Dohoda o ceně

Zhotovitel uzavírá s objednatelem dohodu o maximální ceně ve výši:

Cena bez DPH: 361 770,-Kč
Cena s 21% DPH: 437 741,70Kč

V. Financování

Daňový doklad – faktura bude vystavena se splatností 30 dnů. Objednatel prohlašuje, že financování stavby je zajištěno. Obě strany berou na vědomí, že veškeré změny a vícepráce proti schválené projektové dokumentaci, které budou odsouhlaseny, budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny na základě dodatkového rozpočtu.

Neuhradí-li objednavatel jakýkoliv daňový doklad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo zastavit práce na díle. Tyto práce budou obnoveny až po zaplacení daňového dokladu. Po úhradě daňového dokladu a před zahájením další práce se smluvní termín dokončení prodlouží o prodlení se zaplacením zálohy. Termín sjednaný v oddílu III. této smlouvy se tímto zruší a nahradí se termínem novým v dodatku k této smlouvě.

Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla do výše 100% celkové částky.

Hotové dílo bude předáno předávacím protokolem.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel stavby může od této smlouvy odstoupit v souladu se zněním § 547 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění v případě, že bude zhotovitel požadovat zvýšení ceny o více než 10 % než bylo výše dojednáno.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit, pokud zhotovitel nezahájí práce do 10 dnů po termínu, dohodnutém ve smlouvě.
3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, nebude-li probíhat financování stavby tak, jak je výše uvedeno v bodě VI. této smlouvy bez předchozí domluvy.

VII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel na sebe přebírá veškerá rizika, spojená s prováděním staveb.
2. Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP na stavbě, vč. zajištění proškolení pracovníků a jejich poučení před zahájením stavby.
3. Pokud stavby nebudou dokončeny v dohodnutém termínu, může objednatel penalizovat zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % ze smluvní částky denně.
4. Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Zhotovitel staveb přebírá za jím provedené práce na stavbách záruku po dobu 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích v platnosti originálu.

Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy a dobré vůle plnit závazky z ní vzešlé následují podpisy jejich účastníků.

Ve Stříbře : 12.05.2023

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Věra Cikánová ředitelka

.....
Roman Jarušek jednatel