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o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

Smluvní strany 

Objednatel: 

sídlo:
V 

IC/DIC: 

zastoupen: 

tel: 

e-mail: 

Bankovní Spojení: 

Kontaktní osoba: 

Tel: 

e-mail: 

datová schránka: 

Zhotovitel: 

sídlo:
ˇ 

IC/DIC: 

zápis v OR: 

statutární orgán: 

tel.: 

e-mail: 

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba: 

Tel.: 

e-mail: 

datová schránka: 

Svazek obcí Vodovody Poličsko 
Jevíčko Palackého náměstí 1, 569 43 JevíčkoI 

60125748/ CZ60125748 
Mgr. Aleš Mlynář, ředitel svazku 

huj2buw 

VHOS, a.5. 
Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

48172901 / CZ48172901 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965 
Jana Drábková, generální ředitelka VHOS, a.s. 

r3pgv47 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu O dílo s následujícími ustanoveními 

I. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele 

zhotovit dílo „Prodloužení vodovodního řadu Horní Ujezd, Cikov" 
2. v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, Zakázkové číslo 342-26/22 zpracovanou 

firmou VHOS a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová, zodpovědný projektant Ing. Lubomír Zacek 
a výkazem výměr. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to vdobě 
sjednané touto smlouvou. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními krealizaci předmětu teto 
smlouvy. 

II. Předmět plnění 

1 Předmětem této smlouvy je prodloužení vodovodního řadu vcelkové délce 110,2m vobcı 
Horní Újezd, místní části Cikov. Předmět a rozsah zakázky je vymezen nabídkou uchazece 
podanou dne 24.4.2023 včetně oceněného rozpočtu. 

2 Součástí předmětu plnění je Zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a Zajištěnı 

případné povinné publicity. 

III. Termín plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu: 

Zahájení doby plnění: květen 2023 

Ukončení doby plnění: červen 2023 

V případě, že Ztohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodrzet 
termín Zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn Zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, 
posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě Zůstává 
nezměněna. 
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IV. Cena díla 

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, 

stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši: 

Cena celkem bez DPH 364 142,38 Kč 

DPH 21 0/ø *) 76 469,90 Kč 

Cena včetně DPH 440 612,28 Kč 

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace 

Cena vychází Z nabídkového rozpočtu Z nabídky uchazeče, podané 24.4.2023, který je nedílnou 

součástí této smlouvy jako součást přílohy Č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje 

veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla. 

Jako podklad pro stanovení cen prípadných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená 

Z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat O práce a dodávky 

přímo vnabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě 

dohody. 

V. Financování a placení 

Objednatel nebude poskytovat zálohy; platby do výše 50ti% díla budou vystaveny na základě vzájemně 

odsouhlaseného soupisu prací. Konečná platba proběhne na základě daňového dokladu vystaveného 

po protokolárním předání a převzetí dokončení díla ve zdaňovacím období září 2023. Platba proběhne 

na základě daňového dokladu vystaveného po protokolárním předání a převzetí dokončení díla. Veškeré 

cenové údaje a platba budou výhradně v Kč. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení na adresu 

objednatele. Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti. 

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „Provdloužení vodovodního řaduvH0rní Újezd, 

Cikov“, registrační číslo projektu, registrace zhotovitele, IC zhotovitele a objednatele, DIC zhotovitele a 

objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu 

splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku 

rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury. 

V případě nesouhlasu objednatele sfakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději 

do 5 dnů od jejího obdržení. 

VI. Záruční lhůty 

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené 

práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků. 

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje 

záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky, uvedené viz výše, platí za podmínek 

uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií. 

VII. Majetkové sankce 

V případě prodlení S termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5 000,- Kč 

za každý započatý den prodlení. 

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč 

za každý den prodlení sodstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou 

veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo 

na výše uvedené sankce. 

Smluvní penále se odečte zkonečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok 

objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele. 

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelem 

požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. 

V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně. 

VIII. Technické podmínky 

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími 

podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se 

k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu S touto smlouvou a nesmí mít nedostatky. 

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí ztitulu své 

odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 

činnosti, které nejsou specifikovány vpředmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě 

S objednatelem provede v ceně díla. 

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou 

republiku. 
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IX. Provádění prací 

Objednatel si vyhrazuje právo dílo realizovat po etapách, dle finančních možností objednatele. Rozsah 

prací včetně ceny za dílo by se v tomto případě řešilo dodatky ke Smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý Stavební a montážní materiál potřebný kprováděni stavby 

dle projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce vsouladu se schválenou 

projektovou dokumentací, CSN a předpisy zejména V oblasti BOZP. 

V případě, že má být dílčí část Zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak Znemožněn přístup k ní, 
je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. 

Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat vprovádění díla. Objednatel 

je povinen kontrolu provést vtermínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo knarušení časového 

postupu prací. 

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady 

Zakryté práce odkrýt. 

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem 

do stavebního deníku. 

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí 

staveniště a vprůběhu stavby bude tn/ale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány 

všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž Zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí 

smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále 

do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování 

kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění 

smlouvy O dílo. 

Lhůty pro vyjádření kzápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, 

že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být 

podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá Objednatel kvyjádření bude 

objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů - lhůta běží od písemného oznámení objednateli. 

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. 

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní značení 

vztahující se k realizaci zakázky. 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu 

výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činnosti třetí osobě. 

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady 

a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací 

v případech znečištění způsobených činností na stavbě. 

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce smaximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené 

pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušné trasy protokolárně 

předányjednotlivým vlastníkům (uživatelům). 

Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce 

objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty stechnickým dozorem 

objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, 

protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích 

podkladů daných projektem stavby. 

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem Vyžádané spolupráci při řešení reklamaci a záručních oprav 

po celou dobu trvání Záruční doby stavby. 

X. Součinnost objednatele 

Objednatel se zavazuje obstarat S dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení 

požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel 

v prodlení S plněním svých závazků. 

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. 

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 

zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor 

nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody O řešení 

sporných otázek spojených s realizací díla. 

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. 

Objednatel je povinen Sledovat obsah stavebního deníku a k Zápisům připojovat své stanovisko. 

Nesouhlasí~li Objednatel S obsahem záznamu ve stavebním deníku - k Zápisům připojí své stanovisko. 

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. 

V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu 

zdržení bude prodloužen termin dokončení. 
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Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a vjeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 

prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů 

a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky V průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný 

a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel 

provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele. 

XI. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání 

a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách 

vyhrazených technických zařízení, vyžaduje~li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení 

takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla. 

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, 
že je bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 

10 dnů předem. 

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. 

O předání díla bude pořízen Zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící 

užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci 

s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků 

sepíší strany dodatek kpůvodnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady 
a nedodělky byly odstraněny. 

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí 

zápisu o předání a převzetí díla: 
- protokoly O předání sítí dotčeních stavbou před zakrytím jejich správcům 
- dokumentaci skutečného provedení 
- protokoly O úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy 
- stavební deník 
- atesty na použitý materiál 
- døkıady 0 likvidaci ødpadů 
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem 

nemovitostí 

XII. Vady díla 

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními 

obchodního zákoníku. 

Pro uplatnění práva zodpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 

nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. 

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, 

jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok Z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést 

v dohodnuté lhůtě. 

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení 

je 500,-Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, 

v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, 
má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. 

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 

který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 
- jména zástupců obou smluvních stran 
- číslo smlouvy o dílo 
- datum uplatnění a Č.j. reklamace 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
- datum zahájení a ukončení odstranění vady 
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) 
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla 

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 

vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty 
apod.) potřebné k provozování díla. 
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XIII. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel si Vyhrazuje právo odstoupit bez udání důvodu od této smlouvy o dílo před zahájením plnění 
díla. Zhotovitel se zavazuje, že respektuje tyto požadavky objednatele bez nároku na náhradu škody a 

na toto jednání se nevztahují žádné sankce a zhotovitel nemá právní nárok na uplatnění jakýchkoliv 
sankcí z důvodu odstoupení objednatele od této smlouvy o dílo před zahájením plnění díla. 
Objednatel může odstoupit od smlouvy i V případě, že uchazeč uvedl V nabídce nepravdivě údaje. 

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že 
zhotovitel nezjedná nápravu ani V dodatečné lhůtě, může pak Objednatel od smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy V případě, že Objednatel je V prodlení S úhradou řádně 

vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti. 

Objednatel může odstoupit od smlouvy V případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně 
jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku. 

Objednatel může odstoupit od smlouvy V případě, pokud neobdrží dotaci na realizovanou akci 

Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. 

XIV. Ostatní ujednání 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslně přijetí písemného návrhu smlouvy 
podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele. 

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí 

zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány. 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a Zaplatit sjednanou 

cenu ve Výši, způsobem a za podmínek uvedených V této smlouvě. 

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu V souvislosti s projektem všechny 

nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků: 
- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající Z režimu financování projektu, 
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související S realizací zakázky (vč. účetních a daňových 

záznamů) po zákonnou dobu, 
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a 

etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli. 

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. 

XV. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je Vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po dvou obdrží každý Z účastníků. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Tam, kde nejsou práva a Závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato smlouva byla odsouhlasena dne ........... ._ 2023 usnesením č. .......... __ Valné hromady Svazku obcí 

Vodovody Poličsko. 

Přílohy smlouvy č.1 - projektová dokum_entace specifikovaná či. I.2_ 

č.2 - nabídka uchazeče s nabídkovým rozpočtem 

č.3 - nabídkový položkový rozpočet 

//i`«J`‹ 
V Poličce, dne ................... __ 2023 V Moravské Třebové, dne 27.4.2023 

VHOS a.S. 
VHOS, 8.5., Nádražní 1430/6, 

571 0'l Moravská Třëbüvë 

T+42046l 357l'l`l 

ıCo:48l7290l 4/16 Dıcz CZ48172901
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Objednatel 

Mgr. Aleš Mlynár Jan rábková 
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