



KULBP00IMZSM



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo smlouvy: OLP/814/2010

**Smlouva o realizaci grantového projektu s registračním číslem
CZ1.07/3.2.01/01.0026 v rámci globálního grantu Podpora
nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji**

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

Článek I

SMLUVNÍ STRANY

Zprostředkující subjekt (dále jen „Poskytovatel“)

Název: Liberecký kraj

Sídlo: U Jezu 642/2a

Zastoupený: Bc. Stanislavem Eichlerem, hejtnanem, v plné moci zastoupeným
RNDr. Vítem Příkladným, náměstkem hejtmána

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-4523380207/0100

a

Smluvní strana (dále jen „Příjemce“)

Název: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, příspěvková organizace

Sídlo: Masarykova 542/18, 460 01 Liberec I - Staré Město

Zastoupený: RNDr. Robertem Gambou, ředitelem

Statutární zástupce: RNDr. Robert Gamba, ředitel

IČ: 71229230

DIČ: CZ71229230

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-6900770227/0100

smluvní strana je plátcem DPH

Zřizovatel: Liberecký kraj

uzavírají podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů/podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění tuto smlouvu o realizaci grantového projektu (dále jen „Smlouva“):

Článek II

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran souvisejících s financováním realizace grantového projektu specifikovaného v čl. II, odst. 2 a 3 této Smlouvy.
2. Účelem této Smlouvy je financování realizace grantového projektu (dále jen „projekt“):

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/3.2.01/01.0026
Název projektu:	Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji
Název a číslo globálního grantu:	CZ.1.07/3.2.01 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji
Název a číslo oblasti podpory:	3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu:	1. 7. 2010
Datum ukončení realizace projektu:	30. 12. 2012

3. Příjemce se na základě této Smlouvy zavazuje zrealizovat grantový projekt rámcově definovaný v čl. II, odst. 2 této Smlouvy dle specifikace uvedené v žádosti o finanční podporu, jejíž kopie tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, případně v prohlášení o změnách projektu, které je přílohou č. 2 této Smlouvy.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční podporu na realizaci projektu v maximální výši a za podmínek vymezených v této Smlouvě.

Článek III

FINANČNÍ PODPORA

1. Finanční podporu může Příjemce použít pouze za účelem financování realizace projektu specifikovaného v čl. II, odst. 2 této Smlouvy.
2. Finanční podporu podle této Smlouvy poskytne Poskytovatel příjemci na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 40/10/ZK ze dne 23. 2. 2010 postupem a způsobem uvedeným v čl. VI této Smlouvy pouze na úhradu způsobilých výdajů projektu, maximálně do výše **4.436.098,61 Kč** (slovy čtyři miliony čtyři sta třicet šest tisíc devadesát osm korun českých šedesát jedna haléřů).

Č.	Druh finanční podpory	Výše finanční podpory	Podíl na celkových způsobilých výdajích (v%)
1.	Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR	665 414,80	15

2.	Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu	3 770 683,81	85
3.	Soukromé spolufinancování	0	0
	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	4 436 098,61	100

3. Finanční podpora je poskytována v režimu podpory podle Režimu podpory pro Českou republiku schváleného Evropskou komisí dne 7. 5. 2009 (N236/2009) - „Českého přechodného rámce“. Celková výše podpory uvedená v čl. III. odst. 2 nesmí v součtu se všemi veřejnými podporami poskytnutými v režimu de minimis a současně se všemi ostatními podporami poskytnutými dle „Českého přechodného rámce“ v období od 1. ledna 2008 přesáhnout limit 500 000 EUR. Příjemce se podpisem této Smlouvy zavazuje, že nepřijme podporu na stejné způsobilé výdaje z jiných národních či evropských zdrojů. V případě, že Příjemce realizuje projekt s partnery s finančním příspěvkem, vztahuje se tento limit na příjemce a každého partnera samostatně. Podíl jednotlivých partnerů na výši poskytnuté podpory pak stanoví Smlouva o partnerství, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Pro přepočítání hodnoty podpory z EUR na Kč se využívá měnový kurz Evropské centrální banky (viz část C Úředního věstníku ES), který je platný v den poskytnutí podpory, tedy v den nabytí účinnosti této Smlouvy.
4. Výši finanční podpory poskytnuté podle čl. III odst. 2 není možné navýšit, Pokud skutečné výdaje na projekt překročí maximální výši finanční podpory, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné způsobilé výdaje na projekt nižší než maximální výše finanční podpory, částka finanční podpory se úměrně sníží.
5. Příjemce je povinen použít prostředky poskytnuté Poskytovatelem výhradně na uhrazení způsobilých výdajů nezbytných k dosažení cílů projektu.
6. Příjemce prohlašuje, že finanční podporu přijímá.

Článek IV

PODMÍNKY POUŽITÍ FINANČNÍ PODPORY

1. Vztahy související s poskytnutím finanční podpory dle této Smlouvy se řídí dále zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“), zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“), nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 1083/2006“), nařízením Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 1081/2006“), nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „nařízení Komise (ES) č. 1828/2006“), Režimem podpory pro Českou republiku N236/2009 – Český přechodný rámec a dalšími platnými právními předpisy České republiky (dále jen „ČR“) a Evropských společenství (dále jen „ES“).

2. Příjemce se zavazuje postupovat při využívání finanční podpory v souladu s Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) a jeho Prováděcím dokumentem, pravidly Příručky pro žadatele o finanční podporu z OP VK (dále jen „Příručka pro žadatele“) a Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK (dále jen „Příručka pro příjemce“), s danými relevantními metodickými dopisy OP VK a dále v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy České republiky. Tyto dokumenty jsou pro příjemce a jeho partnery závazné ve znění příruček platných v den nabytí účinnosti této Smlouvy a jsou volně dostupné na www.msmt.cz nebo na <http://opvk.kraj-lbc.cz>.
3. Neoprávněným použitím prostředků finanční podpory se dle zákona č. 250/2000 Sb. pro účely této Smlouvy rozumí zejména jakýkoliv výdej prostředků finanční podpory na úhradu nákladů nesouvisejících s realizací projektu, dále porušení podmínek, za kterých byly finanční prostředky poskytnuty nebo nelze-li prokázat, jak byly použity.
4. Zadržením prostředků finanční podpory se dle zákona č. 250/2000 Sb. pro účely této Smlouvy rozumí porušení povinnosti vrácení nevyčerpaných prostředků nebo prostředků neoprávněně použitých zpět na účet Poskytovatele ve lhůtě stanovené Poskytovatelem.
5. Neoprávněné použití prostředků finanční podpory nebo zadržení prostředků finanční podpory je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení podmínek plynoucích příjemci ze Smlouvy a jedná-li se o porušení rozpočtové kázně, bude finanční podpora nebo její část na základě § 22 zákona č. 250/2000 Sb., vymáhána Poskytovatelem.
6. Pokud Příjemce neplní podmínky plynoucí z této Smlouvy, ale nejedná-li se ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o porušení rozpočtové kázně, má Poskytovatel právo od Příjemce požadovat, aby ve lhůtě, kterou Poskytovatel stanoví, poskytnuté finanční prostředky či jejich část vrátil na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy pod variabilním symbolem 1752011499 Tím není dotčeno ustanovení článku X této smlouvy.

Článek V

OBECNÉ PODMÍNKY

1. Finanční podpora bude vyplacena příjemci na úhradu způsobilých výdajů, které Příjemce nebo jeho partner/partneři vynaložil/i nebo vynaloží při realizaci projektu a které jsou nezbytné pro jeho realizaci. Způsobilé výdaje jsou definovány v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Způsobilé výdaje mají formu přímých a nepřímých nákladů.
 - a. Přímé náklady mohou být považovány za způsobilé pouze tehdy, pokud je Příjemce dotace doloží kopiemi faktur nebo účetních dokladů stejné důkazní hodnoty.
 - b. Nepřímé náklady Příjemce prokazuje procentuálním poměrem vůči způsobilým přímým nákladům skutečně vynaloženým a prokázaným podle

předchozího odstavce. Procentuální poměr nepřímých nákladů činí 18 % způsobilých přímých nákladů skutečně vynaložených a prokázaných podle předchozího odstavce snížených o výdaje na křížové financování. Výdaje ve formě nepřímých nákladů jsou považovány za způsobilé ve výši odpovídající procentní sazbě stanovené v předchozí větě.

2. Příjemce je oprávněn použít finanční podporu pouze na výdaje, které jsou způsobilé ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce, které jsou uvedeny v žádosti o finanční podporu a které příjemci i některému z jeho partnerů vznikly nejdříve dnem zahájení realizace projektu s výjimkou výdajů vzniklých v souvislosti se založením a vedením projektového účtu.
3. Příjemce je povinen při realizaci projektu dodržovat údaje a skutečnosti, které jsou uvedeny ve schválené žádosti o finanční podporu (příloha č. 1 této Smlouvy), případně v prohlášení o změnách projektu (příloha č. 2 této Smlouvy), zejména pak harmonogram realizace a rozpočet projektu.
4. Příjemce je oprávněn provést přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu projektu dle pravidel uvedených v Příručce pro příjemce, platné ke dni uzavření této Smlouvy. V rámci přesunů nesmí dojít k překročení závazných limitů jednotlivých kapitol včetně křížového financování.
5. Příjemce je oprávněn čerpat prostředky na výdaje svým charakterem způsobilé z Evropského fondu regionálního rozvoje na základě tzv. křížového financování, a to až do výše 9 % všech způsobilých výdajů rozpočtu projektu.
6. Příjemce je povinen udržet klíčové aktivity projektu specifikované ve schválené žádosti o finanční podporu (příloha č. 1 Smlouvy) nejméně po dobu pěti let ode dne ukončení projektu dle čl. II odstavce 2 této Smlouvy a zajistit, že projekt neprojde po tuto dobu podstatnou změnou definovanou v čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
7. Příjemce je povinen zajistit, aby po celou dobu projektu vztahy mezi Příjemcem a jeho partnery odpovídaly podmínkám a principům partnerství uvedeným v Příručce pro žadatele a v Příručce pro příjemce. Příjemce je povinen k podpisu této Smlouvy předložit Poskytovateli finanční podpory uzavřenou smlouvu o partnerství, která vymezuje vzájemné vztahy a role jednotlivých partnerů v projektu; Příjemce je povinen smlouvu, předložit k odsouhlasení Poskytovateli před uzavřením této Smlouvy. Příjemce není oprávněn se svými partnery uvedenými ve schválené žádosti o finanční podporu uzavírat v rámci tohoto projektu žádné smluvní vztahy, jejichž předmětem jsou dodávky nebo služby poskytnuté za úplatu. Smlouva o partnerství, je-li relevantní, je nedílnou součástí této Smlouvy, její kopie tvoří přílohu č. 4.
 - a. Příjemce je zároveň povinen zajistit, aby partnerské smlouvy obsahovaly podmínky pro partnery o poskytnutí veřejné podpory v režimu podpory podle „Českého přechodného rámce“, míru podpory a podíl partnera na způsobilých výdajích projektu.
 - b. Poskytovatel současně s tímto právním aktem vydá příjemci a případným partnerům s finančním příspěvkem Sdělení o poskytnutí podpory podle „Českého přechodného rámce“, které obsahuje informaci o datu poskytnutí podpory, výši poskytnuté podpory a charakteru podpory, a to jednotlivě pro Příjemce a každého z partnerů s finančním příspěvkem.
8. Příjemce není oprávněn ke dni uzavření této Smlouvy ani později čerpat na aktivity financované z finanční podpory poskytnuté podle této Smlouvy, jiné finanční prostředky

z rozpočtu Poskytovatele, územních rozpočtů, státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, ze strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, než jsou prostředky poskytnuté na základě této Smlouvy. O této skutečnosti doloží Příjemce čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.

Článek VI

PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Příjemce se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání projektu, a to až do doby ukončení financování projektu, zřízen zvláštní bankovní účet nebo oddělený podúčet určený výlučně pro tento projekt. Kopie smlouvy o zřízení takového účtu tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. Pro účely kontroly je Příjemce povinen zajistit výpisy z tohoto účtu. Tento účet nesmí být zrušen před doplacením závěrečné platby podle čl. VI odst. 12. Příjemce je povinen výše uvedeným zavázat také partnera s finančním příspěvkem, přičemž specifikace bankovního účtu bude uvedena ve Smlouvě o partnerství.
2. Poskytovatel bude poskytovat příjemci finanční podporu bezhotovostním převodem na účet Příjemce dle odstavce 1 tohoto čl., a to po částech ve výši a ve lhůtách stanovených v čl. VI. V souladu s § 28 odstavce 11 zákona č. 250/2000 Sb. obdrží Příjemce finanční prostředky převodem prostřednictvím rozpočtu jeho zřizovatele. Tzn., že finanční prostředky budou poskytovány z rozpočtu kraje zřizovateli s účelovým určením a číslem zvláštního účtu projektu.
3. Do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy bude příjemci poskytnuta na tento bankovní účet zálohová platba ve výši 887 219,- Kč, tj. 20 % z celkových způsobilých výdajů stanovených touto Smlouvou nejdříve však 30 dnů před zahájením realizace projektu.
4. Další finanční prostředky budou příjemci poskytovány po předložení žádosti o platbu. Žádost o platbu bude vyplněna v informačním systému Benefit7 a předložena v elektronické (např. CD-R) i tištěné podobě. Společně se žádostí o platbu předkládá Příjemce kopie dokladů prokazující uskutečněné výdaje, příslušnou monitorovací zprávu a přílohy požadované podle Příručky pro příjemce.
5. První žádost o platbu může Příjemce předložit nejdříve s 1. monitorovací zprávou. Pokud Příjemce vyčerpal minimálně 70 % zálohové platby, může předložit žádost o platbu spolu s mimořádnou monitorovací zprávou, pokud tato skutečnost nastala dříve.
6. Každou následující žádost o platbu může Příjemce předložit spolu s průběžnou monitorovací zprávou. Pokud Příjemce vyčerpal 70 % poskytnuté zálohy a 100 % všech předchozích poskytnutých plateb, je oprávněn předložit žádost o platbu spolu s mimořádnou monitorovací zprávou, pokud tato skutečnost nastala dříve.
7. Pokud Poskytovatel žádost o platbu předloženou spolu s příslušnými doklady a příslušnou monitorovací zprávou schválí, bude poskytnuta příjemci do 30 pracovních dnů od jejího schválení Poskytovatelem další platba ve výši rovnající se součtu způsobilých výdajů (očištěných o kladné úroky z projektového účtu) uvedených v poslední předložené žádosti o platbu, nejvýše však v takové výši, aby součet všech prostředků dosud poskytnutých příjemci nepřesáhl 90 % celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v této Smlouvě.

8. Zbylá část způsobilých výdajů bude proplacena až po ukončení celého projektu po předložení závěrečné monitorovací zprávy, závěrečného vyúčtování projektu včetně příloh požadovaných v Příručce pro příjemce a žádosti o závěrečnou platbu.
9. Řádně předložená či opravená žádost o platbu je považována za schválenou v případě, že Příjemce k žádosti o platbu, monitorovací zprávě, případně jejím přílohám, neobdrží do 20 pracovních dnů od jejího doručení Poskytovateli žádné připomínky. Lhůta začíná běžet dnem následujícím ode dne doručení.
10. Příjemce se zavazuje v případě nesrovnalosti (zejména v případě porušení zákona č. 137/2006 Sb.), kdy se současně nejedná o porušení rozpočtové kázně, na základě výzvy Poskytovatele, vrátit poměrnou část nebo plnou výši poskytnuté finanční podpory odpovídající nesrovnalosti na určený účet dle pokynů Poskytovatele do 30 pracovních dnů od doručení výzvy. Za okamžik doručení se v případě pochybností považuje 10. pracovní den po uložení na poště.
11. Pokud Poskytovatel zjistí, že předložená žádost o platbu je neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, informuje Příjemce písemně (dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty) o těchto nedostatcích. Příjemce se zavazuje bezodkladně žádost doplnit nebo opravit, a to ve lhůtě nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení připomínek.
12. Pokud Poskytovatel schválí žádost o závěrečnou platbu, předloženou spolu s celkovým vyúčtováním výdajů projektu, se závěrečnou monitorovací zprávou a u projektu s příspěvkem rovným nebo vyšším než 3.000.000,- Kč se zprávou auditora, bude příjemci zaslána závěrečná platba finanční podpory do 30 pracovních dnů od schválení závěrečné žádosti o platbu. Závěrečná platba finanční podpory bude poskytnuta ve výši rovnající se součtu způsobilých výdajů uvedených v závěrečné žádosti o platbu. Součet prostředků poskytnutých celkem příjemci nesmí přesáhnout celkovou maximální výši finanční podpory uvedenou v této Smlouvě.
13. Dnem ukončení financování projektu je den vyplacení závěrečné platby ze strany Poskytovatele na účet Příjemce nebo den vrácení prostředků finanční podpory, které byly příjemci poskytnuty jako zálohová platba a nebyly vyúčtovány v závěrečné žádosti o platbu, na účet Poskytovatele.
14. Závěrečná žádost o platbu musí být předložena nejpozději do dvou měsíců od ukončení realizace grantového projektu.

Článek VII

SPECIFICKÉ ZÁVAZKY PŘÍJEMCE

1. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Příjemce povede daňovou evidenci, musí příslušné doklady prokazující náklady související s projektem splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tyto doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a musí být vedeny průběžně písemně chronologicky způsobem zaručujícím jejich trvalost dle pravidel stanovených v Příručce pro příjemce. Příjemce touto povinností zaváže i partnery projektu.

2. Příjemce se zavazuje vést oddělené účetnictví (např. analytickými účty nebo účetním střediskem) nebo oddělenou daňovou evidenci o všech účetních případech vztahujících se k projektu a dále se zavazuje označovat účetní doklady související s projektem registračním číslem projektu a zkráceným názvem projektu. Příjemce se dále zavazuje tímto smluvně zavázat své partnery s finanční účastí.
3. Příjemce se zavazuje písemně poskytnout Poskytovateli nebo Řídícímu orgánu na jejich žádost jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě jimi stanovené. Touto povinností zaváže i partnery projektu.
4. Příjemce se zavazuje Poskytovateli písemně oznámit jakoukoliv změnu projektu dle přehledu v Příručce pro příjemce nejpozději v nejbližší monitorovací zprávě. V případech podstatných změn definovaných Příručkou pro příjemce je Příjemce povinen požádat Poskytovatele o souhlas s provedením změn, a to před jejich uskutečněním.
5. Příjemce se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy a jejích případných dodatků včetně příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší, současně však nejméně tři roky od ukončení nebo částečného uzavření programu. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Příjemce je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k projektu v elektronické podobě. Ve smlouvách uzavíraných s partnery a dodavateli projektu Příjemce zaváže těmito povinnostmi i partnery a dodavatele projektu.
6. Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek uskutečňovat zadávání v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., a v případě, že se na něj tento zákon nevztahuje, uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými Příručkou pro příjemce. Touto povinností zaváže i partnery projektu.
7. Příjemce je povinen s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat v souladu s právními předpisy, správně, hospodárně, efektivně a účelně. Vymezení těchto pojmů obsahuje ustanovení § 2 zákona o č. 320/2001 Sb. Příjemce je povinen zavázat smluvně nebo jiným vhodným způsobem k plnění této povinnosti partnery projektu.
8. Po celou dobu realizace projektu je Příjemce povinen dodržovat právo ČR, ES, a politiky Evropských Společenství, zejména pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, pravidla zadávání veřejných zakázek, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí. Příjemce se zavazuje smluvně zajistit, aby tuto povinnost dodržovali také všichni partneři po celou dobu realizace projektu.
9. Příjemce je povinen nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finanční podpory dle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Příjemce není oprávněn majetek spolufinancovaný z finanční podpory zatěžovat věcnými právy, majetek prodat ani jinak zcizit. Touto povinností zaváže i partnery projektu na dobu trvání a udržitelnosti projektu.
10. Příjemce se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele o uložení povinnosti vrátit finanční podporu nebo její část z jiných důvodů než je finanční vypořádání s Poskytovatelem a písemně oznámit každé porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy toto porušení zjistil.

11. Příjemce se zavazuje uskutečňovat propagaci projektu v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidly stanovenými v Příručce pro příjemce. V případě vydávání propagačních materiálů je Příjemce povinen tyto materiály označovat v souladu s Manuálem vizuální identity OP VK. Příjemce je povinen označit místnosti, ve kterých je projekt realizován, logem ESF a vlajkou EU. Touto povinností Příjemce zaváže i partnery projektu.
12. Příjemce se zavazuje během realizace naplňovat monitorovací indikátory uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Vykazované indikátory se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou Příjemcem nebo partnerem projektu. Příjemce a partner musí při shromažďování údajů potřebných pro dokladování monitorovacích indikátorů postupovat v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
13. Příjemce je povinen Poskytovateli předkládat monitorovací zprávy dle pravidel stanovených v Příručce pro příjemce:
 - první průběžnou monitorovací zprávu o realizaci projektu předkládá Příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí prvních 3 měsíců od data zahájení realizace projektu uvedeného ve Smlouvě. Každá následující průběžná monitorovací zpráva se předkládá nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí dalších 6 měsíců realizace projektu;
 - závěrečnou monitorovací zprávu o projektu, která musí být nejpozději předložena do 2 měsíců od ukončení realizace projektu dle této Smlouvy.
14. Příjemce je povinen nejpozději do 2 měsíců po uplynutí jednoho roku od ukončení realizace projektu a dále pak každý následující rok do uplynutí pěti let od ukončení realizace projektu zasílat Poskytovateli monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu, (tj. realizaci aktivit uvedených v žádosti o finanční podporu v rámci udržitelnosti projektu), včetně všech dokladů prokazujících v ní uvedené skutečnosti.
15. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly veškeré doklady související s realizací projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Poskytovatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Příjemce má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také dodavatelé a partneři projektu.
16. Příjemce se zavazuje Poskytovatele do 15 pracovních dnů informovat o všech kontrolách provedených podle předchozího odstavce ze strany jiných subjektů než Poskytovatele, o všech uložených nápravných opatřeních, která jsou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění.
17. Příjemce je povinen při kontrolách především prokázat, že vykázané výdaje jsou skutečné, že produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s touto Smlouvou, že žádosti Příjemce o platbu jsou správné a že operace a uskutečněné výdaje jsou v souladu s právními předpisy ČR a EU.

18. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena oprávněnými subjekty na základě prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě. Příjemce je dále povinen informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.
19. Příjemce se zavazuje neprodleně oznámit Poskytovateli všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění této Smlouvy, nebo skutečnosti s ní související. Jedná se zejména o změnu majetkoprávního postavení, změnu rozpočtu projektu, předpokládané časové posuny realizace projektu, změnu povinnosti Příjemce k platbě DPH, snížení základního jmění, zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je příjemcův úpadek nebo hrozící úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, právní nástupnictví, změny názvu Příjemce, obchodní firmy nebo sídla apod.
20. Příjemce je povinen vést o projektu informace v evidenčním systému RISA MANAGING, a to v následujícím rozsahu: základní popis projektu a klíčových aktivit; Příjemce projektu; partneři projektu; realizační tým projektu, včetně kontaktních údajů; kalendář aktivit, zejména konferencí, seminářů, kurzů apod.; aktuality o průběhu realizace projektu aktualizované alespoň jednou měsíčně.

Článek VIII

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ PROJEKTU

1. Ukončení projektu Příjemcem
 - a. Příjemce může ze závažných důvodů podat návrh na předčasné ukončení realizace projektu písemně k rukám Poskytovatele formou návrhu dodatku ke Smlouvě. Součástí návrhu musí být podrobné zdůvodnění a stanovení lhůty pro uzavření aktivit projektu (nejvýše však dvouměsíční) – tato lhůta počíná běžet dnem uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
 - b. Příjemci budou v případě akceptace návrhu na předčasné ukončení realizace projektu a uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě proplaceny finanční prostředky za tu část projektu, která již byla provedena v souladu s touto Smlouvou, s tím, že Poskytovatel může podmínit vyplacení poměrné části finanční podpory nebo ponechání si již vyplacené části finanční podpory Příjemcem alespoň částečným dosažením cílů projektu odpovídajícím vynaloženým prostředkům. Nárok Příjemce na proplacení prostředků bude posuzován individuálně.
 - c. Poskytnutá záloha a průběžné platby musí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyužité ve prospěch projektu do jeho ukončení musí být do 20 pracovních dnů po ukončení projektu vráceny Příjemcem na účet Poskytovatele.
 - d. Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu (nebudou-li dodrženy výše uvedené podmínky předčasného ukončení projektu) bude považováno za porušení podmínek této Smlouvy. V takovém případě je Příjemce povinen neoprávněné vyplacené finanční prostředky vrátit v plné výši a ve lhůtě stanovené Poskytovatelem.
2. Ukončení projektu Poskytovatelem finanční podpory
 - a. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech preventivně zastavit průběžné platby příjemci a v případě, že nedojde k nápravě zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě, může Smlouvu vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou na ukončení aktivit projektu. Tato lhůta počíná běžet dnem doručení výpovědi příjemci. Nárok Příjemce

na proplacení způsobilých výdajů ve výši, která odpovídá hodnotě dokončené části projektu, je posuzován Poskytovatelem individuálně.

- b. Průběžné žádosti o platby musí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyužité ve prospěch projektu do jeho ukončení musí být do 20 pracovních dnů po ukončení projektu vráceny Příjemcem na účet Poskytovatele.

Článek IX

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY DOHODOU

1. Poskytovatel může od této Smlouvy okamžitě, bez poskytnutí dodatečné lhůty k zjednání nápravy, odstoupit, jestliže Příjemce:
 - a. bezdůvodně a dlouhodobě neplní některou ze svých povinností uvedených ve Smlouvě, např. nepodává průběžné monitorovací zprávy, žádosti o platby a to ani během 20 pracovních dnů následujících po doručení písemné výzvy příjemci, směřující k nápravě plnění jeho povinností, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;
 - b. nenaplní monitorovací indikátory ve stanovené době;
 - c. je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci směřující k jeho zániku;
 - d. změní právní formu, aniž by předložil ke schválení žádost o schválení podstatných změn v projektu;
 - e. uvedl do Smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje, které mohou mít podstatný vliv na dosažení účelu Smlouvy dle čl. II odst. 2 a toto bude kontrolou zjištěno;
 - f. se dopustí finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání souvisejících s realizací projektu a kontrola toto zjistí;
 - g. dopustí se on, jeho statutární orgán nebo jeho zaměstnanec trestného činu, jehož skutková podstata souvisí přímo či nepřímo s realizací projektu a byl za něj pravomocně odsouzen;
 - h. projekt již nespĺňuje podmínky, za nichž byla finanční podpora přidělena a Příjemce podpory nenavrhne jeho uspokojující modifikaci k dosažení původních cílů projektu."
2. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu porušení jiných smluvních povinností, jestliže Příjemce nezjedná jejich nápravu ani na základě výzvy Poskytovatele ve lhůtě ve výzvě stanovené.
3. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uvedeny důvody odstoupení, a musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení se stává účinným dnem jeho doručení Příjemci. Pokud není druhou stranou odstoupení od Smlouvy převzato, považuje se za okamžik den doručení. Za okamžik doručení se v případě pochybností považuje den marného uplynutí lhůty pro vyzvednutí doporučené zásilky na poště (tj. 10 denní lhůty běžící ode dne prvního pokusu o doručení). Tímto ustanovením není dotčeno doručování příjemci ve smyslu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zákona č. 300/2008 Sb.

4. Odstoupením od Smlouvy se tato Smlouva ruší. V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou finanční podporu ve výši všech doposud proplacených prostředků ve lhůtě, kterou určí Poskytovatel.
5. Odstoupením od této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní pokuty ve smyslu čl. X této Smlouvy.
6. Smlouvu lze ukončit rovněž dohodou obou smluvních stran. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení Smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a závazků.

Článek X

SANKCE

1. Pokud Příjemce použije finanční podporu (případně její část) k jinému účelu, než na způsobilé výdaje projektu, nebo neprokáže-li účel jejího použití, považuje se tato podpora (případně její část) za neoprávněně použité prostředky a Poskytovatel uloží Příjemci podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. (nevztahuje-li se na Příjemce § 28 tohoto zákona) odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků spolu s povinností zaplatit penále dle pravidel stanovených uvedeným zákonem. Příjemce je povinen uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu Poskytovatele v Poskytovatelem stanovené lhůtě.
2. V případě zadržení prostředků finanční podpory uloží Poskytovatel Příjemci podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. (nevztahuje-li se na Příjemce § 28 tohoto zákona) odvod do svého rozpočtu ve výši částky zadržených prostředků spolu s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně ze zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Příjemce je povinen uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu Poskytovatele ve Poskytovatelem stanovené lhůtě. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny na projektový účet. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000,- Kč, se neuloží.
3. Pokud Poskytovatel zjistí, že existuje podezření na nesrovnalost ("irregularity") ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, je oprávněn pozastavit příjemci další platby.
4. Nesrovnalostí se rozumí jakékoliv porušení ustanovení práva Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje. Z hlediska Příjemce je nesrovnalostí jakékoli porušení smluvních podmínek stanovených touto Smlouvou, podmínek stanovených Příručkou pro příjemce a všech nařízení Komise (ES), týkajících se čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
Při podezření na nesrovnalost při realizaci Projektu Poskytovatel nebo řídicí orgán může provést kontrolu na místě u Příjemce a při zjištění nesrovnalosti uložit nápravná opatření nebo případně sankce, podle charakteru zjištěné nesrovnalosti.
5. Pokud Příjemce nenaplní výsledky a výstupy monitorovacích indikátorů uvedených v žádosti o finanční podporu ve stanovenou dobu a Poskytovatel od této Smlouvy neodstoupí, je oprávněn požadovat po příjemci smluvní pokutu ve výši:

- a. 5 % ze všech dosud proplacených prostředků projektu za nenaplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru výstupu uvedeného v článku X, odstavci 6 o nejvýše 15 % (včetně) z plánované hodnoty indikátoru stanovené v projektové žádosti;
 - b. 30 % všech dosud proplacených prostředků projektu za nenaplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru výstupu uvedeného v článku X, odstavci 6 v rozmezí 15 % až 50 % (včetně) z plánované hodnoty indikátoru stanovené v projektové žádosti;
 - c. pokud nenaplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru výstupu uvedeného v článku X, odstavci 6 přesáhne 50 %, Poskytovatel od Smlouvy vždy odstoupí a dále bude Poskytovatel postupovat dle článku IX této Smlouvy.
6. Ustanovení článku X, odstavce 5 se vztahuje na monitorovací indikátory: 06.13.00 Počet podpořených osob – účastníků jednotlivých akcí, 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, 06.43.12 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP, 06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT, 07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob (bez dalšího dělení), a to jednotlivě.
 7. Výše uvedené sankce se týkají nesplnění každého jednotlivého výše uvedeného indikátoru. V případě nesplnění více indikátorů se procentuální sankce za jednotlivé indikátory sčítají.
 8. Pro výpočet smluvní pokuty podle čl. X, odst. 5, písm. a), b), c) této Smlouvy se má za to, že každý z monitorovacích indikátorů má stejnou váhu.
 9. Pokud Příjemce nepředloží závěrečnou žádost o platbu a závěrečnou monitorovací zprávu o projektu do dvou měsíců od ukončení realizace projektu, je Příjemce povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ (jednoho promile) z celkových způsobilých výdajů projektu za každý den prodlení.
 10. Za porušení ostatních povinností Příjemce zaplatí Poskytovateli částku ve výši 2 % z maximální výše poskytnuté finanční podpory.
 11. Pokud Příjemce nezajistí po skončení financování projektu naplňování a udržování aktivit a hodnot výstupů projektu v souladu s projektovou žádostí, je Poskytovatel oprávněn požadovat navrácení adekvátní části poskytnutých finančních prostředků.

Článek XI

AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

1. Příjemce dává touto Smlouvou Poskytovateli souhlas s využíváním údajů o projektu a poskytování informací o projektu třetím osobám v rozsahu nezbytném pro účely administrace globálního grantu (ukládání informací o projektu a příjemci do vedení informačního systému Monit7+, apod.) a pro účely informovanosti a publicity specifikovanými v příslušných právních předpisech, především v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

2. Je-li monitorovacím indikátorem počet nově vytvořených/inovovaných produktů, je Příjemce povinen bezplatně všechny nově vytvořené produkty nebo jejich kopie (vždy vše v jednom vyhotovení, podle povahy produktu buď v písemné formě nebo na elektronickém nosiči) předat do vlastnictví Poskytovatele, a to nejpozději spolu se závěrečnou zprávou. Poskytovatel je oprávněn předané produkty uchovávat, využívat, zpřístupňovat třetím osobám a šířit bezplatně, a to v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu. Příjemce je povinen umožnit volné využití těchto produktů.

Článek XII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Příjemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že
 - a. všechny údaje uvedené v této Smlouvě jsou pravdivé a úplné;
 - b. je si vědom následků vzniklých uváděním nepravdivých nebo neúplných údajů, které by vedly k případnému neoprávněnému čerpání finanční podpory.
2. Předčasně ukončit projekt může Příjemce nebo Poskytovatel pouze z důvodů a za podmínek stanovených v této Smlouvě nebo Příručkou pro příjemce.
3. Příjemce souhlasí se zveřejněním informací o průběhu realizace projektu, jeho cílech a výsledcích jako nástrojích pro zajištění informovanosti o přínosech poskytované finanční podpory.
4. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
5. Příjemce souhlasí se zveřejněním údajů na internetových stránkách Poskytovatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu: jméno/název/obchodní firma, adresa trvalého bydliště/sídlo, údaje o projektu dle čl. II odst. 2 této Smlouvy, dále celkové výdaje projektu, celkové způsobilé výdaje projektu a výše finanční podpory ze strukturálních fondů a národních veřejných zdrojů.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Poskytovatel a jedno vyhotovení Příjemce.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením č. 40/10/ZK ze dne 23. 2. 2010.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - PŘÍLOHA č. 1: Kopie schválené žádosti o finanční podporu z OP VK
 - PŘÍLOHA č. 2: Prohlášení o změnách v projektu včetně upraveného rozpočtu

- PŘÍLOHA č. 3: Monitorovací indikátory výsledků a výstupů
- PŘÍLOHA č. 4: Kopie smlouvy o partnerství (nerelevantní)
- PŘÍLOHA č. 5: Kopie smlouvy o zřízení účtu
- PŘÍLOHA č. 6: Seznam dokumentů, kterými je příjemce povinen se řídit
- PŘÍLOHA č. 7: Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám a o nečerpání dotace na realizaci aktivit projektu z jiných zdrojů
- PŘÍLOHA č. 8: Čestné prohlášení Příjemce, že se podnik nenachází v obtížích a o poskytnutých podporách

Za Poskytovatele:

V Liberci dne 19-04-2010



RNDr. Vít Přikaský
náměstek hejtmána



Za Příjemce:

V Liberci dne 15. 4. 2010



RNDr. Robert Gamba
ředitel

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje -
zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, příspěvková organizace
460 01 Liberec, Masarykova 18
IČ: 71229260, DIČ: CZ71229260 ①

Příloha č. 1

Kopie schválené žádosti o finanční podporu z OP VK



Unikátní kód žádosti: ØVCZsPØØ01

I. Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.3

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.3.2

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Číslo podoblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Číslo výzvy: 01

Název výzvy: Liberecký kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 3.2

Typ projektu: grantový

Kód prioritního tématu: 73

Název prioritního tématu: Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, ukončení rozdělování předmětů na základě rozdílů mezi muži a ženami a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy

Typ území: Město

Projekt

Název projektu: Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

Zkrácený název projektu: Podpora DV

Název projektu anglicky: Support of the Further Education in Lk

Předpokládané datum zahájení projektu: 01.07.2010

Předpokládané datum ukončení projektu: 30.12.2012

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 30,0

Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova: 505/2002 Sb./501-522 (FZ 03/2003)

Celkové způsobilé náklady projektu: 4 801 710,50



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Celkové nezpůsobilé náklady projektu: 0,00
Rozpočet projektu celkem: 4 801 710,50

Stručný obsah projektu:

Projekt si klade za cíl podporu procesů dalšího vzdělávání v Libereckém kraji. Tohoto cíle chce dosáhnout především rozvojem sítě a partnerství subjektů působících v oblasti DV a poradenství tak, aby v rámci Centra vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (CVLK) vzniklo středisko poskytující poradenské služby pro pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání v oblasti DV. CVLK je příspěvková organizace Libereckého kraje, která funguje jako síť 24 místních center celoživotního vzdělávání (střední školy). Všechny subjekty mají předchozí zkušenosti s DV a svým zaměřením a rozložením v Libereckém kraji jsou schopny obsáhnout v kraji poptávku po DV. Pro efektivní realizaci DV v Libereckém kraji je však nezbytné zajišťovat aktivizaci, motivaci a poradenství v oblasti DV pro potenciální zájemce ať už se jedná o samotné účastníky DV či o sociální partnery. Inovativním prvkem projektu je vytvoření pozice aktivních poradců pro DV.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: ØVCZsPØØ01

vytisknuto dne: 29.10.2009

Strana 2 z 36

II. Žadatel projektu

Název subjektu:	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
Právní forma:	Příspěvková organizace
IČ:	71229230
DIČ:	CZ71229230
Plátce DPH:	Ano
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám
Počet zaměstnanců:	
Typ žadatele:	Vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání)
Podíl na nákladech	4 801 710,50

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:

CVLK je projekt Libereckého kraje v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých. CVLK připravuje a realizuje projekty financované z veřejných i soukromých zdrojů. Při této činnosti CVLK vystupuje v pozici předkladatele, partnera nebo subdodavatele. Cílem projektů je rozvoj lidských zdrojů v našem kraji prostřednictvím celoživotního vzdělávání.

Příprava na multikulturní výchovu

Jedná se o projekt financovaný v rámci OP VK. Cílem je připravit pedagogy na práci s dětmi v multikulturním prostředí tak, aby dokázali potlačit projevy rasismu a xenofobie a umožnili plnohodnotné zapojení dětí z různých národnostních a sociokulturních vrstev společnosti do kolektivu. Tím poskytnou dětem rovnou šanci ve vzdělávání již od předškolního věku, včetně jazykové výchovy a usnadní jejich zapojení do dalšího vzdělávání.

Projekt DVPP středních škol v oblasti kariérového poradenství

CVLK je partnerem projektu, jehož cílem je vytvořit a odzkoušet modulově koncipovaný program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro střední školy zaměřený na kariérové poradenství. V projektu bude vyškolen 38 osob z cílových skupin, vzniknou studijní a metodické materiály. Vzdělávací program bude akreditován.

Nositelem projektu je VOŠ, SOŠ a SOU DAKOL, s.r.o., Petrovice u Karviné

Projekt Výchovné problémy

CVLK je partnerem projektu, který si klade za cíl formou DV zlepšit připravenost učitelů ZŠ na řešení současných výchovných problémů.

Dalším cílem projektu je posílení poradenské činnosti školy vybavením učitelů dostatečnými teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní spolupráci s psychology, speciálními pedagogy a výchovnými poradci.

Třetím cílem projektu je příprava sborníku kazuistik připravených formou semestrálních prací a doplněných odborným komentářem psychologa s dlouholetou praxí v oboru, který bude učitelům volně k dispozici v síti Centra vzdělanosti Libereckého kraje.

Nositelem projektu je Centrum dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Finální verze žádosti (VK-IP)

CVLK funguje jako síť několika organizací. Hlavními partnery je 24 středních škol v Libereckém kraji, které jsou Místními centry celoživotního vzdělávání (MCCV) dospělých. Hlavní činností CVLK je organizace a funkční řízení sítě MCCV s cílem rozvíjet a prohlubovat nabídku vzdělávacích programů pro dospělé. CVLK a další sdružené organizace mají zkušenosti s poskytováním DV cílové skupině. CVLK společně s MCCV realizuje např. tyto akce:

- "Týden vzdělávání dospělých". V tomto roce je věnována pozornost zejména dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, v druhé části kampaně otevírá CVLK své dveře dalším partnerům a všem zájemcům o spolupráci.

- Organizuje vzdělávací akce pro:

- pracovníky veřejné správy a administrativní pracovníky: např. seminář pro uživatele datových schránek, Administrativa na PC pro pokročilé, Technika administrativy a korespondence, Administrativní práce s anglickým jazykem, Korespondence v cizím jazyce
- pracovníky v dopravě a logistice: např. Logistik, Řidičské oprávnění skupiny C,
- ekonomické pracovníky: např. Účetnictví a daňová evidence, Základy účetnictví
- jazykové kurzy, kurzy práce s ICT
- podnikání: např. Legislativní rámec a daně
- management: Manažerské desatero
- hotelnictví a turismus
- technické pracovníky: např. Základní kurz svařování plamenem a řezání kyslíkem, Základní kurz svařování elektrickým obloukem, Stavební práce
- pracovníky ve zdravotnictví: např. Všeobecný sanitář
- pedagogické pracovníky: např. Péče o žáky se zdravotním postižením se zaměřením na jejich profesní uplatnění, Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie, Úvodní seminář pro začínající učitele, Řešení aktuálních problémů školského managementu, Škola v zákonech, Řízení změn ve škole, jazykové kurzy, Mediální výchova, Řízení příspěvkových organizací 1 - Základní právní předpisy.

CVLK také poskytuje DV formou e-learningových kurzů:

Ekonomická gramotnost, Gramotnost pro udržitelný rozvoj, Ochrana osobních údajů, Živnostenský zákon.

Příjemce veřejné podpory v posledních 3 letech:

Ne

Příjemce podpory de-minimis v posledních 3 letech:

Ne

Statutární zástupci:

Příjmení:	Gamba	Jméno:	Robert
Titul před:	RNDr.	Titul za:	
Funkce osoby:	ředitel	Telefon:	739541504
Fax:		Telefon II.:	
Email:	robert.gamba@cvlk.cz		
Společné podpisové právo:	Ne		

Kontaktní osoby:



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: 0VCzsP0001

vytisknuto dne: 29.10.2009

Strana 4 z 36

Finální verze žádosti (VK-IP)

Příjmení:	Gamba	Jméno:	Robert
Titul před:	RNDr.	Titul za:	
Funkce osoby:	ředitel	Telefon:	739541504
Fax:		Telefon II.:	
Email:	robert.gamba@cvlk.cz		
Společné podpisové právo:	Ne		

Hlavní kontaktní osoba: Gamba Robert

Oficiální adresa:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec
Obec:	Liberec	Část obce:	Liberec I-Staré Město
Městská část:	Liberec (nečleněné město)	Ulice:	Masarykova
PSC:	460 01	Číslo popisné:	542
		Číslo orientační:	18
WWW:			

Adresa pro doručení:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec
Obec:	Liberec	Část obce:	Liberec I-Staré Město
Městská část:	Liberec (nečleněné město)	Ulice:	Masarykova
PSC:	460 01	Číslo popisné:	542
		Číslo orientační:	18
WWW:	www.cvlk.cz		



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: 0VCZsP0001

vytisknuto dne: 29.10.2009

III. Partner projektu



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: ØVCZsPØØØ1

vytisknuto dne: 29.10.2009

Strana 6 z 36

IV. Popis projektu

Cíle projektu:

Primárním cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání mezi co největší skupinu jeho uživatelů. Tohoto cíle chce projekt docílit tak že:

1) vznikne poradenské centrum poskytující informace pro pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání v oblasti dalšího vzdělávání.

- Účastníkům dalšího vzdělávání bude poradenství sloužit zejména z těchto důvodů:

Dozví se o nabídce DV v kraji, o výstupech programů DV, o vstupních požadavcích do jednotlivých vzdělávacích kurzů, o hodinové dotaci na jednotlivé kurzy, o kapacitě těchto kurzů, o možnostech rozšíření kvalifikace, autorizovaných osobách v kraji a bude jim poskytnuta profesní diagnostika.

Velká pozornost bude věnována zejména poradenství a motivaci v oblastivzdělávacích programů v rámci technického a přírodovědného vzdělávání.

- Pracovníci vzdělávacích institucí se naučí propojovat počáteční a další vzdělávání a motivovat a aktivizovat potenciální zájemce o DV.

2) bude podpořena vzájemná spolupráci vzdělávacích institucí a vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů tak že:

- Vzdělávací instituce budou spolupracovat zejména tak, že si budou vzájemně poskytovat informace o nabídce DV jednotlivých zapojených místních center, vzájemně se budou informovat o poptávce po konkrétním DV ze strany zaměstnavatelů, budou spolupracovat na případné inovaci programů DV, budou sdílet vytvořené programy DV, aby nabídka dalšího vzdělávání místně pokryla celý Liberecký kraj.

- Vzdělávací instituce a sociální partneři budou spolupracovat tak že, sociální partneři budou vznášet své požadavky na případnou úpravu programu DV, popř. na tvorbu nových programů. Pracovníci poradenského centra budou sociální partnery informovat o službách místních center v oblasti DV.

3) Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí v oblasti propojování počátečního a dalšího vzdělávání a v oblasti motivace a aktivizace účastníků DV.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zdůvodnění potřeby:

Účast české dospělé populace na dalším vzdělávání není uspokojivá. Ze šetření Eurostatu z roku 2007 vyplynulo, že se česká dospělá populace vzdělává skromně v době výzkumu se vzdělávalo pouze 5,7 % dospělých (rozmezí 25-64 let), zatímco ve starých zemích EU činila průměrná účast 11,3 %. Aby byla zvýšena účast dospělé populace na DV, musí být rozšířena i nabídka a atraktivita vzdělávacích programů. Dalším důvodem pro realizaci projektu je i demografický vývoj, kdy je očekáváno období výrazného poklesu populace vzdělávajících se na středních školách. Z tohoto důvodu nebude zajištěna příprava na část dosud běžných kvalifikací v počátečním vzdělávání. Proto a z důvodu zachování stávající oborové skladby je nutné podpořit realizaci DV na středních školách.

MCCV v Libereckém kraji mají dostatečné kapacity a vytvořenou vzdělávací nabídku v oblasti DV, kterou je ovšem obtížné plnohodnotně realizovat, protože z analýzy potřeb provedené v přípravné fázi projektu o znalostech a obecném povědomí o DV poskytovaném v Libereckém kraji vyplynulo, že informace o možnostech a poskytování DV se ještě zcela nedostaly do obecného povědomí občanů. Z údajů Úřadu práce v Liberci však vyplývá, že rekvalifikace velmi významně napomáhají k dalšímu uplatnění absolventů. Na území Libereckého kraje se jedná zejména o rekvalifikace v oblastech: řemesla, obchod, služby, obsluha strojů, technické profese apod.

Snaha řešit větší účast obyvatelstva Libereckého kraje na DV je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008, který jako jeden z problémů identifikoval nízkou podporu a motivaci k celoživotnímu vzdělávání jako přetrvávající problém, který vede k prohlubování postavení Lk na posledních pozicích mezi ostatními kraji z hlediska vzdělanostní struktury.

Z výše uvedeného lze předpokládat, že zvýšení informovanosti a aktivizace cílové skupiny k účasti na DV napomůže řešit tuto kritickou situaci.

Podrobněji viz. analýzy potřeby, příloha 6.

Popis cílové skupiny:

1) Pracovníci vzdělávacích institucí

Jedná se o pracovníky škol, kteří v rámci projektu získají další vzdělání v oblasti problematiky propojování počátečního a dalšího vzdělávání a motivace a aktivizace potenciálních zájemců o další vzdělávání.

2) Účastníci dalšího vzdělávání

Jedná se o zájemce o další vzdělávání, kteří v rámci projektu získají informace o možnostech dalšího vzdělávání v regionu, zjistí, které instituce DV poskytují, dozvědí se o možnostech uznávání kvalifikací, budou se účastnit vlastního vzdělávání.

Zájem cílové skupiny byl ověřen v provedené analýze potřeby viz. příloha č. 6 projektu.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zapojení a motivace cílové skupiny:

1) Pracovníci vzdělávacích institucí budou zapojeni na základě jejich zájmu. V přípravné fázi projektu bylo osloveno 250 osob - pracovníků škol, kteří na základě vysloveného zájmu tvoří významnou cílovou skupinu. Tito pracovníci jsou motivováni zejména demografickým vývojem, ze kterého vyplývá, že stále větší počet z nich se v budoucnosti bude muset kromě počátečního vzdělávání věnovat i poskytování dalšího vzdělávání dospělé populaci. Jejich zapojení bude spočívat zejména v účasti na vzdělávacích akcích a následně na šíření získaných poznatků mezi další pracovníky školy.

Přínosy pro CS:

- a) Naučí se motivovat a aktivizovat zájemce o DV
- b) Protože získají zpětnou vazbu od zájemců o DV a oslovovaných firem o jejich potřebách v rámci DV, budou tyto informace a znalosti moci využít při tvorbě vzdělávacích programů.
- c) Využijí znalosti získané z oblasti DV pro oblast počátečního vzdělávání - aplikují propojování dalšího a počátečního vzdělávání například v ŠVP.

2) Účastníci dalšího vzdělávání

Největší motivací pro účastníky dalšího vzdělávání je fakt, že poskytovaná vzdělávací nabídka (MCCU) je plně v souladu s potřebami trhu práce, kdy je dle údajů Úřadu práce v Liberci největší poptávka zejména po řemeslnících, pracovnících ve službách a v obchodě, obsluha strojů a zařízení, technických a pedagogických pracovnících. Z údajů Úřadu práce v Liberci vyplývá i fakt, že rekvalifikace velmi významně napomáhají k dalšímu uplatnění absolventů. 77% klientů nalezne po úspěšné rekvalifikaci nové zaměstnání.

Účastníci dalšího vzdělávání budou moci potřebné informace o dalším vzdělávání nalézt na vytvořeném portálu, v informačních materiálech a zejména využít služeb poradců, kteří jim pomohou naplánovat vhodnou vzdělávací cestu.

Přínos pro cílovou skupinu:

Projekt bude mít pro cílovou skupinu zejména tyto přínosy:

- Pracovníci vzdělávacích institucí projdou vlastním vzděláváním díky kterému dokonale ovládnou:

- a) propojování počátečního a dalšího vzdělávání a budou využívat poznatky z obou pro vzájemné obohacení výuky
- b) naučí se motivovat a aktivizovat zájemce o další vzdělávání
- c) protože získají zpětnou vazbu od zájemců o další vzdělávání a oslovených firem o jejich potřebách v rámci DV, budou tyto informace a znalosti moci využít při tvorbě dalších programů DV
- d) získaným vzděláním se stanou konkurenceschopnější na trhu práce
- e) po absolvování školení se budou moci profesionálně věnovat dalšímu vzdělávání v roli tvůrců, školitelů a poradců

- Účastníci dalšího vzdělávání

- a) získají nové informace o možnostech dalšího vzdělávání, vzdělávací nabídce a vzdělávacích institucích
- b) zjistí, jaké vzdělávání je vhodné přímo pro ně vzhledem k činnosti, kterou vykonávají, vzhledem k potřebám, které objektivně mají
- c) zjistí, jakým způsobem mohou zvýšit vlastní kvalifikaci a na koho se v této záležitosti obrátit
- d) zjistí, jakým způsobem lze získat výuční list v oboru, ve kterém pracují, ve kterém ale nemají potřebné vzdělání, bez několikaletého studia
- e) získají možnost účastnit se vlastního dalšího vzdělávání
- f) zvýší svoji konkurenceschopnost na trhu práce
- g) výměna zkušeností s ostatními účastníky



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rizika projektu:

1. Rizika v oblasti lidských zdrojů:

- a) nedostatek zájmu ze strany cílové skupiny - PP, jejich slabá motivace
- b) nedostatek zájmu ze strany sociálních partnerů
- c) nedostatek zájmu o výstupy projektu - diseminace
- d) nedostatek zájmu ze strany účastníků DV

2. Rizika v řízení projektu

- a) fluktuace členu týmu
- b) odbornost členů týmu, projektová nezkušenost
- c) dodržování stanoveného harmonogramu a monitorovacích indikátorů
- d) zajištění publicity v souladu s Manuálem vizuální identity

3. Právní rizika

- a) změny legislativy, změny pravidel pro administraci
- b) optimalizace škol v Libereckém kraji

4. Finanční rizika

- a) zpoždění plateb ze strany poskytovatele
- b) problémy při administraci a žádosti o platbu
- c) závěrečné zálohování z vlastních zdrojů - 10%

5. Institucionální udržitelnost a udržitelnost projektu obecně

Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):

1. Rizika v oblasti lidských zdrojů

- a) zajímavá a nová práce, nové podněty, motivace ze strany řídicího týmu
- b) kontakt již před zahájením projektu - jde vesměs o podniky, kteří se školami již spolupracují a mají o spolupráci zájem ;
- c) průběžná informovanost prostřednictvím projektového webu, prezentace projektu v médiích, na poradách ředitelů, poskytování výstupů;
- d) projekt věnuje dostatek času motivaci a vysvětlování významu DV

2. Rizika v řízení projektu

- a) vytvoření stabilního týmu vesměs složeného z osvědčených a stabilních pracovníků škol;
- b) výběr členů týmu s ohledem na jejich absolvované DVPP, jejich zájem, finanční motivace;
- c) pravidelné schůzky projektového týmu, kontroly plnění úkolů, absolvování školení pro příjemce ;
- d) proškolení pracovníků zodpovědných za publicitu - průběžná spolupráce s LK - příslušným odborem ESF;

3. Právní rizika

- a) nelze ovlivnit - projektový tým se bude muset přizpůsobit - bude průběžně sledovat vývoj a rychle na něj reagovat;
- b) partnerské školy byly vybrány s ohledem na skutečnost , že nejsou ohroženy optimalizací;

4. Finanční rizika

- a) zpoždění plateb ze strany poskytovatele bude žadatel sanovat z vlastních zdrojů;
- b) průběžná spolupráce s poskytovatelem, proškolení projektového týmu;
- c) závěrečné zálohování z vlastních zdrojů - 10% - zajistí žadatel;

5. Institucionální udržitelnost - školy nejsou ohroženy optimalizací u ostatních subjektů nelze ovlivnit, udržitelnost bude řešena aktivním užíváním výstupů projektu;



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:

Po ukončení projektu budou po dobu dalších 5 let udržovány tyto klíčové aktivity:

01 Rozvoj sítě

V době udržitelnosti předpokládáme další spolupráci zapojených organizací, dokonce předpokládáme i rozšíření stávající sítě.

02 Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí

Proškolení pracovníků vzdělávacích institucí budou získané znalosti dále šířit mezi svoje neproškolené kolegy, na školách zůstanou výukové materiály.

03 Rozvoj poradenství mezi vzdělávacími institucemi a sociálními partnery při poskytování DV

Portál vzniklý v rámci této aktivity bude i nadále sloužit informovanosti o DV v kraji, poradenství bude poskytováno v rámci jednotlivých místních center.

04 Rozvoj poradenství pro účastníky DV

Portál vzniklý v rámci této aktivity bude i nadále sloužit informovanosti o DV v kraji, poradenství bude poskytováno v rámci jednotlivých místních center. Vytvořená analýza rozvoje DV v Libereckém kraji přispěje k rozvoji dalšího vzdělávání koordinovaným způsobem, který bude v souladu s požadavky trhu.

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:

Inovativnost projektu spočívá zejména v komplexním řešení rozšíření dalšího vzdělávání mezi co možná nejširší skupinu jeho uživatelů. Projekt bude prostřednictvím poradenství o možnostech a přínosech DV motivovat a aktivizovat potenciální zájemce o toto vzdělávání. V projektu je de facto sdruženo 24 místních center (střední odborné školy), která jsou všechna schopna poskytovat další vzdělávání. Lze tedy předpokládat, že projekt bude mít mimořádný dopad. V projektu bude dále umožněn vstup sociálních partnerů z hlediska případné inovace programů DV, což bude mít v konečném důsledku dopad i na počáteční vzdělávání, ve kterém bude možné využít inovované moduly a zprostředkovat tak žákům škol aktuální a praktické informace. Dalším přínosem projektu bude i vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí (škol) v oblastech propojování počátečního a dalšího vzdělávání, motivace a aktivizace potenciálních zájemců. Inovativnost projektu dále spočívá zejména v komplexním řešení rozšíření informací o DV mezi cílovou skupinu, které tvoří zejména účastníci dalšího vzdělávání a pracovníci vzdělávacích institucí. V projektu bude vytvořen systém aktivního poradenství prostřednictvím 2 místně příslušných poradců, kteří budou informovat o možnostech a přínosech DV kromě výše uvedené CS i sociální partnery v kraji.

Dalším přínosem projektu bude i vytvořená strategie rozvoje DV v Libereckém kraji, která přispěje k rozvoji DV koordinovaným způsobem v souladu s požadavky trhu.

Vazby na jiné projekty:

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace funguje jako síť několika organizací. Koordinačním místem a centrální jednotkou sítě je CVLK. Hlavními partnery je 24 středních škol v Libereckém kraji, které jsou Místními centry celoživotního vzdělávání (MCCV) dospělých. Hlavní činností CVLK je organizace a funkční řízení sítě MCCV s cílem rozvíjet a prohlubovat nabídku vzdělávacích programů pro dospělé. CVLK také nabízí vlastní vzdělávací programy, poskytuje další vzdělávání pedagogickým pracovníkům, realizuje certifikaci vzdělávacích programů MCCV, připravuje a realizuje projekty na národní i mezinárodní úrovni. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje je projekt Libereckého kraje v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých. Záměrem tohoto projektu je rozšířit příležitosti pro získávání znalostí a dovedností občanů a tím nejen podpořit vzdělanost v Libereckém kraji, ale i snížit míru nezaměstnanosti. Projekt má vazbu na projekt UNIV - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v síti škol poskytujících vzdělávací služby dospělým a na projekt CVLK. V obou těchto projektech jsou vyznávány totožné principy vedoucí k tvorbě, rozvoji a poskytování dalšího vzdělávání na středních odborných školách co možná nejširší vrstvě obyvatelstva. Předkládaný projekt tedy navazuje na původní záměr Libereckého kraje (projekt CVLK) a na projekt UNIV a dále je rozvíjí.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vnitřní postupy řízení a organizace:

Příjemce dotace bude vést oddělené účetnictví dle zákony 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Příjemce má nastavený kontrolní systém v souladu se zákonem 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, ten:

- vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy;
- je způsobilý včas zajišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika;
- zahrnuje postupy pro včasné podávání informací příslušným úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.

Účastníci projektu jsou školy zřizované LK. Jejich činnost a hospodaření se řídí legislativou, v případě OPVK závaznými příručkami pro příjemce a pokyny zřizovatelského odboru LK. V čele projektu stojí manažer projektu, který je zodpovědný za jeho realizaci, průběh, věcnou správnost a splnění monitorovacích indikátorů. Manažer projektu svolává jednou měsíčně porady projektového týmu, kde kontroluje postup prací a zadává nové úkoly. Řídí všechny ostatní pracovníky. Věcný manažer je zodpovědný za obsahovou stránku projektu realizaci projektu v této oblasti. V případě nutnosti vykonává funkci manažera projektu. Namátkově dohlíží nad obsahovým plněním úkolů. Finanční manažer podléhá manažerovi projektu a je zodpovědný za finanční realizaci projektu, přípravu podkladů monitorovacích zpráv apod. Procesy řízení podléhají pravidlům projektového řízení. Všichni členové jsou povinni hospodárně a efektivně využívat finanční prostředky. Každé čtvrtletí bude realizována hodnotící rada, která bude mít za úkol přinášet zpětnou vazbu o obsahovém plnění, indikátorech, hospodaření atd.

Podporované aktivity**Název podporované aktivity:**

Rozvoj sítě a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: ØVCZsP0001

vytisknuto dne: 29.10.2009

Strana 12 z 36

V. Území dopadu a realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ0511	Česká Lípa	Liberecký kraj
CZ0512	Jablonec nad Nisou	Liberecký kraj
CZ0513	Liberec	Liberecký kraj
CZ0514	Semily	Liberecký kraj

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:
CZ0511561380	Česká Lípa	Česká Lípa
CZ0512563510	Jablonec nad Nisou	Jablonec nad Nisou
CZ0513556904	Liberec (nečleněné město)	Liberec
CZ0514576964	Semily	Semily

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ051	Liberecký kraj	100



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: ØVCZsPØØØ1

vytisknuto dne: 29.10.2009

VI. Klíčové aktivity

Číslo aktivity:	01		
Název klíčové aktivity:	Rozvoj sítí		
Na realizaci se podílí:	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace		
Náklady na klíčovou aktivitu:	Celkem způsobilé výdaje:	704 000,00	
	ESF způsobilé výdaje:	704 000,00	
	ERDF způsobilé výdaje:	0,00	

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci projektu bude vytvořena síť organizací přispívající rozvoji DV. Předkladatelem projektu je Centrum vzdělanosti Libereckého kraje zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace které vzniklo jako jeden z výstupů projektu UNIV a které volně sdružuje dalších 24 místních center (střední odborné školy) poskytujících další vzdělávání. Vzhledem k jejich zaměření a rozložení jsou pokryty všechny 4 okresy Libereckého kraje. V rámci této aktivity předpokládáme spolupráci těchto vzdělávacích institucí a vzdělávacích institucí a sociálních partnerů zejména tak že:

- vzdělávací instituce si budou vzájemně poskytovat informace o nabídce DV jednotlivých zapojených místních center, vzájemně se budou informovat o poptávce po konkrétním DV ze strany zaměstnavatelů, budou spolupracovat na případné inovaci programů DV.
- vzdělávací instituce a sociální partneři budou spolupracovat tak že, sociální partneři budou vznášet své požadavky na případnou úpravu programu DV, popř. na tvorbu nových programů. Pracovníci poradenského centra budou sociální partnery informovat o službách místních center v oblasti DV.

Pro potřeby zajištění kvalitních poradenských služeb bude využit 1 aktivní poradce pro okresy Česká Lípa, Liberec a jeden aktivní poradce pro okresy Jablonec nad Nisou, Semily). Úkolem poradce bude aktivně nabízet možnosti DV potenciálním účastníkům DV a dále budou zajišťovat vzájemný přenos informací a udržovat vytvořenou síť organizací aktivní.

Náklady:

Osobní náklady - poradce: 564.000,-
 Cestovní náhrady poradce, koordinátor, manažer projektu: 40.000,-
 Notebooky: 100 000,-

Výstup klíčové aktivity:

Výstupy klíčové aktivity:

- vytvořená síť spolupracujících organizací a navázaná funkční spolupráce těchto organizací;
- podpora aktivního poradenství prostřednictvím zapojení dvou poradců pro okresy Česká Lípa - Liberec a Jablonec nad Nisou - Semily;
- rozšíření povědomí o nabídce DV v Libereckém kraji.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo aktivity:	02	
Název klíčové aktivity:	Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí	
Na realizaci se podílí:	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace	
Náklady na klíčovou aktivitu:	Celkem způsobilé výdaje:	949 500,00
	ESF způsobilé výdaje:	949 500,00
	ERDF způsobilé výdaje:	0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této aktivity zjistí poradci, jaký je zájem sociálních partnerů v jednotlivých okresech o další vzdělávání a na základě těchto údajů připraví pro pracovníky vzdělávacích institucí 10 hodinový kurz v oblasti problematiky propojování počátečního a dalšího vzdělávání. Toto školení bude pořádáno v podobě 10 hodinového kurzu, které se bude konat ve dvou na sebe navazujících termínech. Z každé školy se kurzu zúčastní 2 osoby (celkem tedy 48 osob), tyto osoby se následně postarají o další šíření informací mezi zbytek učitelského sboru. Na základě tohoto proškolení budou pracovníci vzdělávacích institucí za metodického vedení poradců schopni lépe připravovat programy DV.

Další vzdělávací kurz bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků DV. Pro pracovníky místních center bude připraven 16 hodinový kurz, kterého se z každé školy zúčastní 2 osoby (celkem tedy 48 osob), tyto osoby se následně postarají o další šíření informací mezi zbytek učitelského sboru.

Po ukončení vzdělávání budou pro pracovníky vzdělávacích institucí uspořádány workshopy za účelem výměny zkušeností. Za dobu trvání projektu bude uspořádáno 6 workshopů.

Náklady:

Osobní náklady poradci: 564 000,-

Cestovní náhrady poradce, koordinátor, manažer projektu: 40.000,-

školení propojování DV a PV - 137 500,-

školení motivace a aktivizace - 88 000,-

cestovní náhrady + stravné CS - 60 000,-

workshopy: 60 000,-

Výstup klíčové aktivity:

Výstupy aktivity:

- 48 osob proškolených v oblasti propojování DV a PV
- 48 osob proškolených v oblasti motivace a aktivizace CS
- 6 workshopů uspořádaných pro zapojenou cílovou skupinu.

Obecně lze říci, že dojde ke zvýšení kompetencí pracovníků vzdělávacích institucí k poskytování DV a k motivování cílové skupiny k účasti na DV a dále k rozšíření jejich kompetencí v oblasti propojování dalšího a počátečního vzdělávání.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo aktivity:	03		
Název klíčové aktivity:	Rozvoj poradenství mezi vzdělávacími institucemi a sociálními partnery při poskytování DV		
Na realizaci se podílí:	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace		
Náklady na klíčovou aktivitu:	Celkem způsobilé výdaje:	1 204 000,00	
	ESF způsobilé výdaje:	1 204 000,00	
	ERDF způsobilé výdaje:	0,00	

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Rozvoj poradenství mezi vzdělávacími institucemi a sociálními partnery při poskytování DV.

Jednotlivá místní centra poskytnou seznam sociálních partnerů, se kterými spolupracují jak v rámci počátečního tak dalšího vzdělávání. Sociálními partnery pro potřeby tohoto projektu myslíme zaměstnavatele, úřady práce a hospodářskou komoru. Tito sociální partneři budou místně příslušnými poradci průběžně informováni o nabídce dalšího vzdělávání poskytovaného místními centry a budou je motivováni k větší účasti na DV. Zaměstnavatelé mohou svým klientům doporučovat nejrůznější vzdělávací kurzy, které povedou k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce, hospodářská komora se postará o další šíření informací o nabídce DV k dosud neosloveným zaměstnavatelům. Součástí této aktivity bude i vytvoření informačních materiálů, které budou sloužit k lepší orientaci v poskytovaném dalším vzdělávání a vznikne portál, který bude obsahovat komplexní informace o poskytovaném dalším vzdělávání v Libereckém kraji. Na tomto portálu bude možné jak vyhledat konkrétní vzdělávací programy, tak i definovat svoje požadavky na tvorbu popř. inovaci programu DV na míru.

Kromě poskytování informací sociálním partnerům o vzdělávací nabídce, budou poradci také sbírat podněty sloužící např. k inovaci či tvorbě stávajících programů DV.

Náklady

Osobní náklady - poradce: 564.000,-

Cestovní náhrady poradce, manažer, koordinátor: 40.000,-

Informační materiály - 300 000,-

Informační portál - 300 000,-

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem aktivity bude:

- portál na kterém budou aktuální informace a nabídky DV v Libereckém kraji včetně poskytovatelů, kontaktů na poradce, dále zde budou uvedeny příklady dobré praxe a další informace o DV (NSK, dílčí kvalifikace, rekvalifikace apod.); portál bude koncipován jako interaktivní, bude tedy možné zde uveřejňovat požadavky na DV, které má být místními centry vytvořeno;

- informační materiály, které budou veřejnost informovat o možnostech dalšího vzdělávání v Libereckém kraji a o jeho poskytovatelích.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo aktivity:	04		
Název klíčové aktivity:	Rozvoj poradenství pro účastníky DV		
Na realizaci se podílí:	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace		
Náklady na klíčovou aktivitu:	Celkem způsobilé výdaje:	914 000,00	
	ESF způsobilé výdaje:	914 000,00	
	ERDF způsobilé výdaje:	0,00	

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této aktivity budou využívány informační materiály včetně portálu vytvořené v rámci KA 3 a navázané vztahy se sociálními partnery z KA 3. Velkou roli zde budou hrát zejména úřady práce a jednotliví zaměstnavatelé. Samotné poradenství bude poskytováno formou předávání informací, motivace, profesní diagnostiky a volby vhodné vzdělávací cesty. Účastníci DV se mohou na příslušné poradce obracet 5 dní v týdnu jak telefonicky tak si sjednat osobní schůzku. V rámci této aktivity budou uspořádána setkání účastníků DV a poradců na kterých budou představeny programy DV, budou předány informace o uznávání kvalifikací a vystoupí zde účastníci DV, kteří se vlastního dalšího vzdělávání účastnili a kteří tak získali například získali zaměstnaní (šíření příkladů dobré praxe). Za dobu trvání projektu bude uspořádáno alespoň 6 takových setkání.

Velká pozornost bude věnována zejména poradenství a motivaci v oblasti vzdělávacích programů v rámci technického a přírodovědného vzdělávání.

V rámci této aktivity bude mj. díky získaným podkladům vytvořena strategie rozvoje dalšího vzdělávání v Libereckém kraji. V této strategii bude pozornost věnována zejména oblastem, ve kterých je další vzdělávání požadováno ze strany cílové skupiny, dále bude snaha zmapovat počet institucí, které by DV měly i nadále poskytovat a samostatná kapitola bude věnována rozvoji poskytování DV na středních školách vzhledem k zákonu 179/2006 Sb. a NSK.

Náklady:

Osobní náklady - poradce: 564.000,-
 Cestovní náhrady - poradce, koordinátor, manažer projektu: 40.000,-
 Společná setkání - 60.000,-
 Přímá podpora účastníci DV cestovné - 160.000,-
 Strategie rozvoje DV v Libereckém kraji - 90 000,-

Výstup klíčové aktivity:**Výstupy aktivity:**

- bude uspořádáno 6 společných setkání poradců a účastníků DV;
- v projektu bude 400 osobám poskytnuto poradenství o možnostech DV;
- bude vytvořena strategie dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

Tato aktivita výrazně přispěje rozvoji dalšího vzdělávání v Libereckém kraji. Informace o nabídce DV budou rozšířeny mezi cílovou skupinu, strategie rozvoje DV zaručí, že další rozvoj nabídky DV bude probíhat koordinovaně a v souladu s požadavky trhu.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

VII. Harmonogram klíčových aktivit

	2010											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí												X
Rozvoj sítí							X	X	X	X	X	X

	2011											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Rozvoj poradenství mezi vzdělávacími institucemi a sociálními partnery při poskytování DV										X	X	X
Rozvoj poradenství pro účastníky DV									X	X	X	X
Rozvoj sítí	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	2012											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Rozvoj poradenství mezi vzdělávacími institucemi a sociálními partnery při poskytování DV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rozvoj poradenství pro účastníky DV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rozvoj sítí	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: ØVCZsPØØØ1

vytisknuto dne: 29.10.2009

Strana 18 z 36

VIII. Realizační tým

Počet osob v realizačním týmu

Složení realizačního týmu:

číslo	Název pozice	Úvazek	Forma
001	Poradce - Česká Lípa / Liberec	100,00 %	Pracovní smlouva
002	Manažer projektu	2 016,00 hodin	DPČ
003	Finanční manažer projektu	2 016,00 hodin	DPČ
004	Asistentka	1 020,00 hodin	DPČ
005	Poradce - Semily / Jablonec nad Nisou	100,00 %	Pracovní smlouva

Manažerské a administrativní pozice:

Název pozice	Manažer projektu
Název subjektu	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
Forma	DPČ
Úvazek	2 016,00 hodin
Sazba	321,00 za hodinu
Přepočít dle úvazku	647136

Popis úvazku

Pracovní náplň

Hlavní manažer řídí projekt a zastupuje jej navenek. Je zodpovědný za bezchybný průběh a zakončení projektu jak po stránce obsahové, tak i formální. Připravuje a kontroluje monitorovací zprávy, které následně předkládá, včetně žádostí o platbu. Vede porady projektového týmu, který řídí a motivuje - každý měsíc a každé pondělí. Účastní se všech relevantních akcí projektu, workshopů, apod. - v takovém rozsahu, aby měl výborný přehled o kvalitě a rozsahu pořádaných akcí. Řídí projekt v souladu se Zákonem 320/2001 Sb. a směrnicemi krajského úřadu Lk. Podílí se na tvorbě monitorovacích zpráv. Zabezpečuje personální stránku projektu, podle potřeby organizuje vzdělávání projektového týmu, rozvíjí odpovídající sociální vztahy týmu a podporuje jeho motivaci (eliminace rizik). Koordinuje vnější i vnitřní vztahy projektu a prezentuje jej na veřejnosti. Podílí se na publicitě projektu i jeho věcném řešení.

Uváděná měsíční částka je včetně odvodů hrazených zaměstnavatelem tzv. superhrubá mzda

Název pozice	Finanční manažer projektu
Název subjektu	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
Forma	DPČ
Úvazek	2 016,00 hodin
Sazba	321,00 za hodinu
Přepočít dle úvazku	647136

Popis úvazku

Pracovní náplň



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: 0VCZsP0001

vytisknuto dne: 29.10.2009

Strana 19 z 36

Finální verze žádosti (VK-IP)

Je zodpovědný za finanční řízení projektu.

Vytváří ekonomické a finanční podmínky pro naplňování cílů a činností všech aktivit, zejména vede účetnictví podle podmínek OP VK, kontroluje shromažďování a evidenci účetních podkladů, kontroluje zúčtování položek.

Připravuje a zodpovídá za podklady pro žádosti o platbu, připravuje finanční části monitorovacích zpráv. Dohlíží na financování projektu a stavu rozpočtu projektu v rámci uvedené aktivity. Účastní se na kontrolách projektu a poradách projektu souvisejících s finančním řízením projektu. V případě potřeby zastupuje manažera.

Dbá na efektivní a hospodárné využívání finančních prostředků. Podílí se na tvorbě monitorovacích zpráv, zodpovídá za tvorbu žádostí o platbu. Účastní se kontrol projektu a porad souvisejících s finančním řízením projektu. Připravuje finanční podklady pro výběrová řízení, kontroluje plnění dodávek vzešlých z výběrových řízení z hlediska hospodárnosti a účelovosti.

Název pozice	Asistentka
Název subjektu	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
Forma	DPČ
Úvazek	1 020,00 hodin
Sazba	201,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku	205020

Popis úvazku

Pracovní náplň

Shromažďuje podklady pro monitorovací zprávy, kompletuje monitorovací zprávy, zajišťuje semináře, workshopy, setkání, vede prezenční listiny, rozesílá pozvánky, zajišťuje archivaci, podílí se na koordinaci projektových aktivit, zajišťuje kontakt s cílovými skupinami.

Uváděná měsíční částka je včetně odvodů hrazených zaměstnavatelem tzv. superhrubá mzda.

Odborné pozice:

Název pozice	Poradce - Česká Lípa / Liberec
Název subjektu	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
Forma	Pracovní smlouva
Úvazek	100,00 %
Sazba	37 600,00 za měsíc
Přepočet dle úvazku	37600

Popis úvazku

Pracovní náplň

Poradce bude informovat účastníky DV v regionu Česká Lípa a Liberec o nabídce dalšího vzdělávání poskytovaného místními centry a bude motivovat k větší účasti na DV. Zároveň bude shromažďovat požadavky sociálních partnerů na případnou úpravu programu DV, popř. na tvorbu nových programů. Pracovníci poradenského centra budou sociální partnery informovat o službách místních center v oblasti DV. Dále bude poskytovat informace, motivovat, profesně diagnostikovat a radit vhodnou vzdělávací cesty účastníkům DV.

Uváděná měsíční částka je včetně odvodů hrazených zaměstnavatelem tzv. superhrubá mzda.

Název pozice	Poradce - Semily / Jablonec nad Nisou
Název subjektu	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: ØVCzsP0001

vytisknuto dne: 29.10.2009

Strana 20 z 36

Forma Pracovní smlouva
Úvazek 100,00 %
Sazba 37 600,00 za měsíc
Přepočet dle úvazku 37600

Popis úvazku**Pracovní náplň**

Poradce bude informovat účastníky DV v regionu Semily a Jablonec nad Nisou o nabídce dalšího vzdělávání poskytovaného místními centry a bude motivovat k větší účasti na DV. Zároveň bude shromažďovat požadavky sociálních partnerů na případnou úpravu programu DV, popř. na tvorbu nových programů. Pracovníci poradenského centra budou sociální partnery informovat o službách místních center v oblasti DV. Dále bude poskytovat informace, motivovat, profesně diagnostikovat a radit vhodnou vzdělávací cesty účastníkům DV. Uváděná měsíční částka je včetně odvodů hrazených zaměstnavatelem tzv. superhrubá mzda.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: ØVCZsPØØ01

vytisknuto dne: 29.10.2009

IX. Rozpočet projektu

Kód	Název nákladu	Jednotka	Počet kusů	Cena kusu	Náklad celkem	%
01	OSOBNÍ NÁKLADY				2 804 405,60	58,40
01.01	Platy, odměny z dohod a pojistné				2 092 840,00	43,59
01.01.0 1	Výdaje na odborné zaměstnance, v tom				1 456 000,00	30,32
01.01.0 1.01	Platy	os. * měs. (hod.)			1 456 000,00	30,32
01.01.0 1.01.02	Poradce - Česká Lípa / Liberec	měsíc	26,00	28 000,00	728 000,00	15,16
01.01.0 1.01.03	Poradce - Semily / Jablonec nad Nisou	měsíc	26,00	28 000,00	728 000,00	15,16
01.01.0 1.02	Odměny z dohod (DPČ)	os. * měs. (hod.)	1,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0 1.03	Odměny z dohod (DPP)	os. * měs. (hod.)	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0 1.04	Autorské honoráře		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0 2	Výdaje na administrativní zaměstnance, v tom				636 840,00	13,26
01.01.0 2.01	Platy	os. * měs. (hod.)	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0 2.02	Odměny z dohod (DPČ)	os. * měs. (hod.)			636 840,00	13,26
01.01.0 2.02.01	Manažer projektu	hodina	2 016,00	240,00	483 840,00	10,08
01.01.0 2.02.02	Asistentka	hodina	1 020,00	150,00	153 000,00	3,19
01.01.0 2.03	Odměny z dohod (DPP)	os. * měs. (hod.)	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0 2.04	Autorské honoráře		0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Sociální pojištění		1,00	523 210,00	523 210,00	10,90
01.03	Zdravotní pojištění		1,00	188 355,60	188 355,60	3,92
01.04	FKSP		0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Jiné povinné výdaje (Zákonné pojištění zaměstnanců)		0,00	0,00	0,00	0,00
02	SLUŽEBNÍ CESTY ZAHRANIČNÍ				0,00	0,00
02.01	Cestovné (vč. provozu služebního auta)	cesta	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Ubytování	osoba*den	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Stravné	osoba*den	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00
03	ZAŘÍZENÍ				100 000,00	2,08
03.01	Nehmotný majetek do 60 tis. Kč				0,00	0,00
03.01.0 1	Software	kus	0,00	0,00	0,00	0,00



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: ØVCZSPØØ01

vytisknuto dne: 29.10.2009

Strana 22 z 36

Finální verze žádosti (VK-IP)

03.01.0 2	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Dlouhodobý nehmotný majetek				0,00	0,00
03.02.0 1	Software	kus	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.0 2	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Drobný hmotný majetek	kus			100 000,00	2,08
03.03.0 1	Notebook + software	kus	5,00	20 000,00	100 000,00	2,08
03.04	Použitý drobný hmotný majetek	kus	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Nájem zařízení, leasing		0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	Odpisy	měsíc	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07	Výdaje na opravy a údržbu	měsíc	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08	Křížové financování				0,00	0,00
03.08.0 1	Investiční část		0,00	0,00	0,00	0,00
03.08.0 2	Neinvestiční část		0,00	0,00	0,00	0,00
04	NÁKUP SLUŽEB				1 035 000,00	21,55
04.01	Publikace/školicí materiály/manuály	dokument			300 000,00	6,25
04.01.0 1	Informační materiály	kus	15,00	20 000,00	300 000,00	6,25
04.02	Odborné služby/Studie a výzkum	služba			390 000,00	8,12
04.02.0 1	Informační portál	kus	1,00	300 000,00	300 000,00	6,25
04.02.0 2	Strategický plán rozvoje DV na školách v Lk	ks	1,00	90 000,00	90 000,00	1,87
04.03	Výdaje na konference/kurzy	konference			345 000,00	7,18
04.03.0 1	Kurz propojování DV a PV	kus	1,00	137 000,00	137 000,00	2,85
04.03.0 2	Kurz motivace a aktivizace CS	kus	1,00	88 000,00	88 000,00	1,83
04.03.0 3	Setkání poradců a pracovníků DV	setkání	6,00	20 000,00	120 000,00	2,50
04.04	Podpora účastníků (stravné, ubytování?)	osoba	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Jiné výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00
05	STAVEBNÍ ÚPRAVY				0,00	0,00
05.01	Drobné stavební úpravy	úprava	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Stavební úpravy v rámci křížového financování		0,00	0,00	0,00	0,00
06	PŘÍMA PODPORA				160 000,00	3,33
06.01	Mzdové příspěvky	osoba	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Cestovné, ubytování a stravné	osoba			160 000,00	3,33
06.02.0 1	Cestovné - účastníci DV a pracovníci vzdělávacích institucí	cesta	200,00	800,00	160 000,00	3,33



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: ØVCZsPØØ01

vytisknuto dne: 29.10.2009

Finální verze žádosti (VK-IP)

06.03	Doprovodné aktivity	osoba	0,00	0,00	0,00	0,00
07	NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZHODNUTÍ				40 000,00	0,83
07.01	Audit	audit	1,00	40 000,00	40 000,00	0,83
07.02	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00
08	PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM				4 139 405,60	86,21
08.01	Přímé výdaje bez křížového financování				4 139 405,60	86,21
09	NEPŘÍMÉ VÝDAJE		1,00	662 304,90	662 304,90	16,00
10	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE				4 801 710,50	100,00
10.01	Celkové způsobilé výdaje investiční				0,00	0,00
10.02	Celkové způsobilé výdaje neinvestiční				4 801 710,50	100,00
11	CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE				0,00	0,00
11.01	Celkové nezpůsobilé výdaje investiční		0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční		0,00	0,00	0,00	0,00
12	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU				4 801 710,50	100,00
12.01	Celkem investiční výdaje				0,00	0,00
12.02	Celkem neinvestiční výdaje				4 801 710,50	100,00
13	PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM				0,00	0,00
13.01	Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE		0,00	0,00	0,00	0,00
15	KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ				0,00	0,00

Komentář k rozpočtu



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: ØVCZsP0001

vytisknuto dne: 29.10.2009

Strana 24 z 36

Předpokládané zdroje financování v Kč

Zdroj	Náklady	Procenta nákladů
Celkové náklady projektu	4 801 710,50	100,00
Soukromé spolufinancování	0,00	0,00
Přímé výnosy projektu	0,00	0,00
Veřejné spolufinancování		
z toho ze strukturálních fondů	4 081 453,92	85,00
z toho ze státního rozpočtu	720 256,58	15,00

Rozpočet projektu podle aktivit

Aktivita	Náklady na aktivitu	Procenta
Rozvoj sítě	704 000,00	14,66
Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí	949 500,00	19,77
Rozvoj poradenství mezi vzdělávacími institucemi a sociálními partnery při poskytování DV	1 204 000,00	25,07
Rozvoj poradenství pro účastníky DV	914 000,00	19,03

Rozpočet projektu podle subjektů

Subjekt	Podíl na nákladech	Procenta
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace	4 801 710,50	100,00

Harmonogram čerpání rozpočtu

Pořadí žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka
01	30.06.2010	960 000,00
02	30.12.2010	768 342,10
03	30.06.2011	768 342,10
04	30.12.2011	768 342,10
05	30.06.2012	768 342,10
06	30.12.2012	768 342,10



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: 0VC2SP0001

vytisknuto dne: 29.10.2009

X. Horizontální témata

Podpora rovných příležitostí:

Vliv projektu na rovné příležitosti:

Má pozitivní dopad

Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Veškeré aktivity budou realizovány s ohledem na vliv na rovné příležitosti. Projekt proběhne nediskriminačním způsobem a budou v něm zastoupeni jak muži - tak ženy.

Podpora rovných příležitostí bude zohledněna i při inovaci programů DV, které se málo zaměřují na podporu rovných příležitostí.

Podpora udržitelného rozvoje:

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Má pozitivní dopad

Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj:

Téma životního prostředí a jeho ochrana bude zakomponováno do programů DV v rámci jejich inovace. Velká pozornost bude věnována podpoře vzdělávacích programů, které se zabývají životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem obecně.

V obsahové stránce programů DV se zohlední preference takových technologických postupů, které jsou šetrné k ŽP a respektují principy udržitelného rozvoje .

V rámci projektu bude při jeho realizaci brán ohled na životní prostředí. Materiály budou na recyklovatelném papíru, důsledně se bude třídit odpad.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

XI. Kategorizace pomoci

Název prioritního téma: Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, ukončení rozdělování předmětů na základě rozdílů mezi muži a ženami a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy

Číslo prioritního téma: 73

Prostředky z EU v Kč: 4 081 453,92

Název typu území: Město

Číslo typu území: 01

Název hospodářské činnosti: Vzdělávání

Číslo hospodářské činnosti: 18



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: 0VCZsP0001

vytisknuto dne: 29.10.2009

Strana 27 z 36

XII. Monitorovací indikátory

Komentář:

Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Měrná jednotka: produkt

Plánovaná hodnota: 6,00

Datum plánované hodnoty: 30.12.2012

Komentář:

- vytvořené poradenské středisko
- vytvořený portál
- vytvořené informační materiály
- kurz motivace a aktivizace CS
- kurz propojování DV a PV
- vytvořená strategie dalšího rozvoje DV v Libereckém kraji

Název indikátoru: Počet podp.osob - účastníků jednotlivých akcí

Měrná jednotka: Počet osob

Plánovaná hodnota: 496,00

Datum plánované hodnoty: 30.12.2012

Komentář: Jedná se o pracovníky vzdělávacích institucí, kteří obdrží podporu - 96 (účastníci kurzu Propojování DV a PV a Motivace a aktivizace cílové skupiny). A o účastníky DV, kteří obdrží podporu ve formě poradenství 400.

Název indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob

Měrná jednotka: Počet osob

Plánovaná hodnota: 85,00

Datum plánované hodnoty: 30.12.2012

Komentář: Jedná se o pracovníky vzdělávacích institucí, kteří se budou účastnit vlastního vzdělávání a kteří toto vzdělávání úspěšně dokončí.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

XIII. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Propagační materiály
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	243 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	28.02.2011

Popis:

V rámci tohoto výběrového řízení bude vybrán vhodný zhotovitel propagačních materiálů, které budou informovat o nabídce dalšího vzdělávání v Libereckém kraji, dále zde budou uvedeny příklady dobré praxe a další informace o DV (NSK, dílčí kvalifikace, rekvalifikace apod.)

Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Informační portál
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	243 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	28.02.2011

Popis:

V rámci výběrového řízení bude vybrán vhodný zhotovitel portálu, na kterém bude možné nalézt informace o poskytovaném DV v Libereckém kraji, informace o DV a o projektu obecně. Portál bude koncipován jako interaktivní, bude tedy možné zde uveřejňovat požadavky na DV, které má být místními centry vytvořeno.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

XIV. Publicita

Způsob zajištění publicity: Propagační předměty

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Budou vytvořeny vhodné propagační předměty, které budou distribuovány cílové skupině, popř. potenciální cílové skupině.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V rámci projektu vznikne portál, který bude opatřený logy ESF a OPVK. Na portálu budou umístěny informace o nabídce DV v Libereckém kraji a dále o projektu a zdrojích financování tj. ESF a státnímu rozpočtu ČR.

Způsob zajištění publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V rámci bude vytvořen portál, který bude informovat o projektu, který vznikl za přispění ESF a státního rozpočtu ČR.

Způsob zajištění publicity: Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na všech dokumentech bude oznámení, že projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR.

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Ve všech vniklých materiálech bude informace o tom, že projekt je spolufinancován ze SF a státního rozpočtu ČR. V projektu vzniknou propagační materiály, které budou informovat o nabídce DV a portál. Dopad tedy bude značný.

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V rámci projektu budou uspořádána pracovní setkání. Na všech těchto setkáních budou účastníci informováni, že projekt je spolufinancován ze ESF a státního rozpočtu ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Způsob zajištění publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na zapojených školách bude umístěna cedule, informující o projektu.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: ØVCZsP0001

vytisknuto dne: 29.10.2009

Strana 31 z 36

XV. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: ØVCzsP0001

vytisknuto dne: 29.10.2009

Strana 32 z 36

XVI. Čestné prohlášení

Jako statutární zástupce subjektu žadatele / partnera prohlašuji:

1. že jsem vázán celým obsahem žádosti;
2. všechny informace v předložené žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;
3. na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvku státního rozpočtu, krajů a obcí, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu;
4. že jsem nezamířel žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení své způsobilosti k realizaci projektu;
5. souhlasím s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním této žádosti na webových stránkách určených MŠMT a s dalším využitím této žádosti MŠMT pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;
6. souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, tam kde je to vhodné, v případě, že tento projekt bude z programu podpořen;
7. souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím MŠMT v žádosti za účelem realizace projektu. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2020.
8. subjekt, jehož jsem statutárním zástupcem, má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti)

Žadatel

Název subjektu	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
Statutární zástupce	Gamba Robert

Datum	Místo
-------	-------

Podpis, razítko

XVII. Přílohy projektu



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: 0VCZsP0001

vytisknuto dne: 29.10.2009

Finální verze žádosti (VK-IP)

Název přílohy: Doklad o právní subjektivitě žadatele
Číslo přílohy: 1
Požadovaná příloha: Příloha k žádosti o projekt
Počet listů: 8
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 27.10.2009
Přílohu zadal: JITKA.SCHWARZOV@SEZNAM.CZ
Příloha: Zřizovací listina.pdf
Popis:

Název přílohy: Prohlášení o partnerství
Číslo přílohy: 2
Požadovaná příloha: Příloha k žádosti o projekt
Počet listů: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: JITKA.SCHWARZOV@SEZNAM.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o zařazení projektu do IPRM
Číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: Příloha k žádosti o projekt
Počet listů: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: JITKA.SCHWARZOV@SEZNAM.CZ
Příloha:
Popis:



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: 0VCZsP0001

vytisknuto dne: 29.10.2009

Strana 34 z 36

Název přílohy: Čestné prohlášení
Číslo přílohy: 4
Požadovaná příloha: Příloha k žádosti o projekt
Počet listů: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 27.10.2009
Přílohu zadal: JITKA.SCHWARZOV@SEZNAM.CZ
Příloha: čestné prohlášení.pdf
Popis:

Název přílohy: Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem
Číslo přílohy: 5
Požadovaná příloha: Příloha k žádosti o projekt
Počet listů: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: JITKA.SCHWARZOV@SEZNAM.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Analýza potřebnosti realizace projektu
Číslo přílohy: 6
Požadovaná příloha:
Počet listů: 6
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 27.10.2009
Přílohu zadal: JITKA.SCHWARZOV@SEZNAM.CZ
Příloha: analýza potřebnosti.doc
Popis:



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.10.2009 18:44 Unikátní klíč: ØVCZsP0001

vytisknuto dne: 29.10.2009

Příloha č. 2

Prohlášení o změnách v projektu včetně upraveného rozpočtu



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Prohlášení o změnách v projektu

Číslo kola výzvy:	1.
Číslo a název globálního grantu:	CZ.1.07/3.2.01 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji
Vyhlašovatel (ZS):	Liberecký kraj
Žadatel:	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
Název projektu:	Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji
Registrační číslo:	CZ.1.07/3.2.01 /01.0026

I. Závažné změny v identifikaci projektu¹

Druh změny	Popis změny – platné údaje, termín platnosti apod.
Právní forma žadatele	-
Statutární zástupce žadatele	-
Sídlo žadatele, kontakt	-
Žadatel se stal plátcem DPH	-
Jiné změny	-

II. Změny v projektu na základě krácení jeho rozpočtu

Popis změn v projektu:
V projektu došlo ke krácení rozpočtu (viz „Změna rozpočtu“) a k rozdělení monitorovacího indikátoru „Počet úspěšně podpořených osob“ na muže a ženy, takto: 07.46.01 – Počet úspěšně podpořených osob - z toho muži – 55 osob 07.46.02 – Počet úspěšně podpořených osob - z toho ženy – 30 osob.
Změna rozpočtu²:
V kapitole 4 „Nákup služeb“ byly kráceny následující položky: 4.1.1 – Informační materiály z 300.000,- Kč na 200.000,- Kč 4.2.1 – Informační portál z 300.000,- Kč na 100.000,- Kč V kapitole 6 „Přímá podpora“ byla krácena položka: 6.2.1 – Cestovné – účastníci DV a pracovníci – z celkové částky 160.000,- Kč na 80.000,- Kč (snížena jednotková cena z 800,- Kč na 400,- Kč)
Krácením rozpočtu došlo ke snížení celkových přímých výdajů, což mělo vliv na změnu procentní sazby nepřímých nákladů, a to ze 16% na 18%, tedy z částky 662.304,90 Kč na částku 676.693,01 Kč. Celkem byl rozpočet pokrácen z celkové částky 4.801.710,50 Kč na částku 4.436.098,61 Kč.

¹ Změny, které nastaly od předložení Žádosti o finanční podporu

² Místo vyplnění této části může být předložen rozpočet v tabulce v Excelu

III. Změny v harmonogramu čerpání

Harmonogram čerpání	
1. čerpání – 01.07.2010 (20% záloha)	887.219,00 Kč
2. čerpání – 30.09.2010	621,038,92 Kč
3. čerpání – 31.03.2011	621,057,92 Kč
4. čerpání – 30.09.2011	621,057,92 Kč
5. čerpání – 31.03.2012	621,057,92 Kč
6. čerpání – 30.09.2012	621,057,92 Kč
7. čerpání – 31. 1. 2013 (10% zádržné)	443.609,01 Kč
Celkem	4 436 098,61 Kč

Výše zálohy – 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu	887.219,- Kč
10 % zádržné (proplacené po vyúčtování projektu)	443.609,01 Kč

IV. Změny v harmonogramu projektu


Důvod změny

Klíčová aktivita /rok (2010)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
-												
-												
--												

Klíčová aktivita /rok (2011)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
-												

V Liberci dne: 23. března 2010

Jméno statutárního zástupce žadajícího subjektu³: RNDr. Robert Gamba

Podpis/razítko:  **Centrum vzdělanosti Libereckého území**
zařízení pro další vzdělávání pedagogů
pracovníků, příspěvková organizace
460 01 Liberec, Masarykova 18
IČ: 71229230, DIČ: CZ71229230

³ Je-li žadajícím subjektem právnická osoba



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozpočet grantového projektu

Prioritní osa: 3. - Další vzdělávání

Oblast podpory: 7.3.2

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu: Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další

žadatel: vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0026

Celkové způsobilé výdaje projektu: 0,00 Kč

Kód	Název nakladů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové naklady	%	DPH
I	OSOBNÍ NAKLADY						
1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				2 804 405,00	63,22%	0,00
1.1.1	Výdaje na odborné zaměstnance,				2 092 840,00	47,18%	0,00
1.1.1.1	Platy	os. *			1 456 000,00	32,82%	0,00
1.1.1.1.1	Poradce - Česká Lípa / Liberec	měs.(hod.)			1 456 000,00		0,00
1.1.1.1.2	Poradce - Semily / Jablonec nad Nisou	měsíc	26,00	28 000,00	728 000,00	16,41%	0,00
1.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)	os. *			728 000,00	16,41%	0,00
1.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)	měs.(hod.)	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.4	Autorské honoráře	os. *			0,00	0,00%	0,00
1.1.2	Výdaje na administrativní	měs.(hod.)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.1	Platy	os. *			636 840,00	14,36%	0,00
1.1.2.2	Odměny z dohod (DPČ)	měs.(hod.)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.2.1	Manažer projektu	os. *			636 840,00	14,36%	0,00
1.1.2.2.2	Asistentka	měs.(hod.)	2 016,00	240,00	483 840,00	10,91%	0,00
1.1.2.3	Odměny z dohod (DPP)	hodina	1 020,00	150,00	153 000,00	3,45%	0,00
1.1.2.4	Autorské honoráře	os. *	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Sociální pojištění	měs.(hod.)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Zdravotní pojištění	hodina	1,00	523 210,00	523 210,00	11,79%	0,00
1.4	FKSP	hodina	1,00	188 355,60	188 355,60	4,25%	0,00
1.5	Jiné povinné výdaje (Zákonné pojištění)	os. *	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	SLUŽEBNÍ CESTY ZAHRANIČNÍ				0,00	0,00%	0,00
2.1	Cestovné (vč. provozu služebního)	os. *			0,00	0,00%	0,00
2.2	Ubytování	cesta	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.3	Stravné	osoba*den	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.4	Ostatní	osoba*den	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	ZAŘÍZENÍ				0,00	0,00%	0,00
3.1	Nehmotný majetek do 60 tis. Kč				100 000,00	2,25%	0,00
3.1.1	Software				0,00	0,00%	0,00
3.1.2	Ostatní	kus	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2.1	Software				0,00	0,00%	0,00
3.2.2	Ostatní	kus	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.3	Drobný hmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.3.1	Notebook + software	kus			100 000,00	2,25%	0,00
3.4	Použitý drobný hmotný majetek	kus	5,00	20 000,00	100 000,00	2,25%	0,00
3.5	Nájem zařízení, leasing		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.6	Odpisy		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.7	Výdaje na opravy a údržbu	měsíc	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.8	Křízové financování	měsíc	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.8.1	Investiční část				0,00	0,00%	0,00
3.8.2	Neinvestiční část		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	NÁKUP SLUŽEB				0,00	0,00%	0,00
4.1	Publikace/školicí materiály/manuály				0,00	0,00%	0,00
4.1.1	Informační materiály	dokument			735 000,00	16,57%	0,00
4.2	Odborné služby/Studie a výzkum	kus	4 000,00	50,00	200 000,00	4,51%	0,00
4.2.1	Info-mažní porád	služba			200 000,00	4,51%	0,00
4.2.2	Strategický plán rozvoje DV na	kus	1,00	100 000,00	190 000,00	4,28%	0,00
		ks	1,00	90 000,00	100 000,00	2,25%	0,00
					90 000,00	2,03%	0,00

4.3	Výdaje na konference/kurzy	konference						
4.3.1	Kurz propojování DV a PV	kus	1,00	137 000,00	345 000,00	7,78%	0,00	
4.3.2	Kurz motivace a aktivizace CS	kus	1,00	88 000,00	137 000,00	3,09%	0,00	
4.3.3	Setkání poradců a pracovníků DV	setkání	6,00	20 000,00	88 000,00	1,98%	0,00	
4.4	Podpora účastníků (stravné, jiné výdaje)	osoba	0,00	0,00	120 000,00	2,71%	0,00	
5	STAVEBNÍ ÚPRAVY		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
5.1	Drobné stavební úpravy				0,00	0,00%	0,00	
5.2	Stavební úpravy v rámci křížového	úprava	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6	PRIMA PŮDPORA		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6.1	Mzdové příspěvky				0,00	0,00%	0,00	
6.2	Cestovné, ubytování a stravné	osoba	0,00	0,00	80 000,00	1,80%	0,00	
6.2.1	Cestovné - účastníci DV a pracovníci	osoba			0,00	0,00%	0,00	
6.3	Doprovodné aktivity	cesta	200,00	400,00	80 000,00	1,80%	0,00	
7	NAKLADY VYPLYVAJÍCÍ PŘIMO ZE SMLOUVY ROZHODNUTÍ	osoba	0,00	0,00	80 000,00	1,80%	0,00	
7.1	Audit	audit	1,00	40 000,00	40 000,00	0,90%	0,00	
7.2	Ostatní		0,00	0,00	40 000,00	0,90%	0,00	
8	PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE				0,00	0,00%	0,00	
8.1	Přímé výdaje bez křížového				3 759 405,60	84,75%	0,00	
9	NEPŘÍMÉ VÝDAJE		0,00	0,00	3 759 405,60	84,75%	0,00	
10	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE				676 693,01	18%	0,00	
10.1	Celkové způsobilé výdaje investiční				4 436 098,61	100,00%	0,00	
10.2	Celkové způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
11	CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	4 436 098,61	100,00%	0,00	
11.1	Celkové nezpůsobilé výdaje investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
11.2	Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
12	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
12.1	Celkem investiční výdaje				4 436 098,61	100,00%	0,00	
12.2	Celkem neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
13	PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM	0,00	0,00	0,00	4 436 098,61	100,00%	0,00	
13.1	Příjmy projektu připadající na způsobilé				0,00	0,00%	0,00	
13.2	Příjmy projektu připadající na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
14	ZDROJŮ PŘIPADAJÍCÍ NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
15	KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ				0,00	0,00%	0,00	
Náklady celkem					4 436 098,61	0,00%	0,00	

položky, ve kterých proběhlo krácení v rámci schválení projektu

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje -
zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, příspěvková organizace
460 01 Liberec, Masarykova 18
IČ: 71229230, DIČ: CZ71229230

Příloha č. 3

Monitorovací indikátory výsledků a výstupů



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Monitorovací indikátory projektu OP VK

Kód identifikace žádosti (projektu) ¹	ØVCZsPØØØ1
--	------------

1. Identifikace operačního programu a výzvy	
Číslo operačního programu:	CZ.1.07
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy:	7.3
Název prioritní osy:	Další vzdělávání
Číslo výzvy:	01
Název výzvy:	Liberecký kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 3.2
Číslo globálního grantu:	CZ.1.07/3.2.01
Název globálního grantu:	Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

2. Monitorování	
Typ projektu:	grantový

3. Identifikace projektu	
Registrační číslo projektu ² :	CZ.1.07/3.2.01/01.0026
Název projektu:	Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

4. Monitorovací indikátory			
indikátor u	Název indikátoru	Měrná jednotka	Plánovaná hodnota
06.13.00	Počet podpořených osob - účastníků jednotlivých akcí	počet	496
07.46.00	Počet úspěšně podpořených osob	počet	85
07.46.01	Počet úspěšně podpořených osob - muži	počet	55
07.46.02	Počet úspěšně podpořených osob - ženy	počet	30
06.43.10	Počet nově vytvořených/inovovaných produktů	počet	6

¹ tzv. "unikátní kód" - desetimístný kód např. „k458fgH0001“

² Uveďte číslo, které Váš projekt získal v průběhu jeho registrace, příklad: CZ.1.07/1.1.01/01.00001

Příloha č. 4

Smlouva o partnerství (nerelevantní)

Příloha č. 5

Smlouva o zřízení účtu



43-6900770227 / 0100

Číslo účtu

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“)

a

právnická osoba (dále jen „Klient“)

Obchodní firma* / název:**	Centrum vzdělanosti L.k.-zařízení pro další vdělávání pedagog. pracovníků, p.o.
Sídlo:	MASARYKOVA 18, 460 01 LIBEREC, CZ
IČ:	71229230
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	LIBEREC

*Je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku

Název Účtu (max. 40 znaků):	Centrum vzdělanosti L.k.-PODPORA DV
Číslo telefonu pro ověřování příkazů:	

uzavírají podle § 708 a následujících ustanovení z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je zřízení a vedení běžného účtu v Kč pro Klienta Bankou.
- 1.2 V souladu s § 273 obchodního zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Všeobecné podmínky“), příslušná Oznámení a Sazebník (v rozsahu relevantním k této Smlouvě). Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil se zněním všech dokumentů uvedených v předchozí větě a souhlasí s nimi. Článek 28 Všeobecných podmínek upravuje potřebné souhlasy Klienta, zejména souhlas se zpracováním Osobních údajů. Klient je oprávněn tyto souhlasy kdykoli písemně odvolat. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu nebo ve Všeobecných podmínkách.

2. Zřízení a vedení účtu

- 2.1 Banka ode dne účinnosti této Smlouvy Klientovi zřídí a povede běžný účet v měně Kč číslo 43-6900770227 / 0100.
- 2.2 Pokud Klient nesloží do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy na Účet částku ve výši odpovídající alespoň minimálnímu počátečnímu vkladu stanovenému Bankou v příslušném Oznámení, jde o závažné porušení smluvních povinností Klienta a Banka je oprávněna od této Smlouvy odstoupit.
- 2.3 Četnost zasilání zpráv o zúčtování: **měsíčně**

Způsob zasilání zpráv o zúčtování: **elektronicky**

Klient je oprávněn sjednat četnost a způsob zasilání zpráv o zúčtování (výpisů) na Klientově obchodním místě nebo prostřednictvím sjednané služby Banky (např. přímého bankovníctví), která to umožňuje, a to za podmínek platných pro tuto službu.

V případě sjednání elektronických výpisů, budou zprávy o zúčtování Klientovi doručovány elektronicky prostřednictvím příslušné služby. V případě zrušení služby, jejímž prostřednictvím jsou zasilány elektronické výpisy, budou Klientovi doručovány zprávy o zúčtování v tištěné (papírové) podobě, a to při zachování sjednané četnosti pro elektronické výpisy. V případě zasilání tištěných (papírových) výpisů budou Klientovi zprávy o zúčtování doručovány způsobem sjednaným pro doručování ostatních Zásilek.

Příloha č. 6

Seznam dokumentů, kterými je příjemce povinen se řídit



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Seznam dokumentů, jimiž je Příjemce povinen se řídit při realizaci projektu

- 1) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
- 2) Prováděcí dokument;
- 3) Příručka pro žadatele – verze 5 (datum účinnosti: 2. 2. 2009);
- 4) Příručku pro příjemce – verze 3 (datum účinnosti: 30. 10. 2009);
- 5) Metodický dopis č. 4 – Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů (datum platnosti: 1. 6. 2009);
- 6) Metodický dopis č. 10 – Pravidla pro poskytování veřejné podpory pro projekty podpořené z OP VK (datum platnosti: 1. 6. 2009)
- 7) Pravidla monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích zpráv;
- 8) Metodika monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – verze 1;
- 9) Manuál vizuální identity OP VK;

Příloha č. 7

**Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy
a zdravotním pojišťovnám a o nečerpání dotace na realizaci aktivit
projektu z jiných zdrojů**



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Čestné prohlášení příjemce finanční podpory

Příjemce:	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
IČ:	71229230
Název OP:	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název globálního grantu:	CZ.1.07/3.2.01 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji
Vyhlašovatel (ZS):	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508
Název projektu :	Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji
Registrační číslo:	CZ.1.07/3.2.01/01.0026

Čestné prohlašuji níže uvedené skutečnosti:

- Ke dni podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu s výše uvedeným reg. číslem nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovněm po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.) či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které z těchto fondů poskytují¹;
- Prohlašuji, že na činnost, která je předmětem finanční pomoci výše uvedenému projektu v příslušném období, pro které je finanční pomoc přiznána, nečerpám žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jinou obdobnou formu pomoci z veřejných zdrojů, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU.

V Liberci dne 23. března 2010

RNDr. Robert Gamba

jméno a příjmení statutárního zástupce

(statutárních zástupců)

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje -
zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, příspěvková organizace
460 01 Liberec, Masarykova 18
IČ: 71229230, DIČ: CZ71229230 ①

podpis statutárního zástupce

(statutárních zástupců)

¹ za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správně daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Příloha č. 8

Čestné prohlášení Příjemce, že se podnik nenachází v obtížích a o poskytnutých podporách



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Čestné prohlášení příjemce finanční podpory – veřejná podpora

Příjemce:	Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
IČ:	71229230
Název OP:	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název globálního grantu:	CZ.1.07/3.2.01 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji
Vyhlašovatel (ZS):	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508
Název projektu :	Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji
Registrační číslo:	CZ.1.07/3.2.01/01.0026

Čestně prohlašuji níže uvedené skutečnosti:

1. podnik se nenachází/nenacházel v obtížích¹

Čestně prohlašuji, že výše uvedený podnik se k 1. 7. 2008 nenacházel v obtížích a k datu podpisu tohoto prohlášení se v obtížích nenachází.

2. prohlášení o poskytnutých podporách

Potvrzuji, že jsem seznámen/a s charakterem podpory de-minimis² a podpory podle „Českého přechodného rámce“³ a čestně prohlašuji, že výše uvedený podnik v rozhodném období (tj. od 1. 1. 2008 dosud):

- a) **nebyl / ~~byl~~ příjemcem veřejné podpory v režimu de-minimis v částkách uvedených v tabulce níže***

*) nehodící se škrtněte

Poskytovatel	datum poskytnutí podpory	poskytnutá částka (Kč)	měnový kurz Evropské centrální banky (viz část C Úředního věstníku ES), platný ke dni poskytnutí podpory	poskytnutá částka (EUR)

(možno přidat další řádky)

- b) **neobdržel žádnou / ~~obdržel~~ *** / podporu de podle „Českého přechodného rámce“
 *) nehodící se škrtněte

Poskytovatel	datum poskytnutí podpory	poskytnutá částka (Kč)	měnový kurz Evropské centrální banky (viz část C Úředního věstníku ES), platný ke dni poskytnutí podpory	poskytnutá částka (EUR)

(možno přidat další řádky)

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti. V případě nepravdivého prohlášení o výše uvedených skutečnostech v bodě 1 tohoto Čestného prohlášení, na jejichž základě by byla poskytnuta podpora podle „Českého přechodného rámce“, jsem povinen vrátit obdrženou částku podpory, a to včetně sankčního poplatku stanoveného v právním aktu, kterým je podpora poskytnuta. V případě nepravdivého prohlášení o výše uvedených skutečnostech v bodě 2 tohoto Čestného prohlášení, v jehož důsledku by došlo k překročení stanoveného limitu v bodě 17 Režimu podpory pro Českou republiku schváleném Evropskou komisí dne 7. 5. 2009 – „Český přechodný rámec“, budu mít za povinnost vrácení celé poskytnuté podpory (nikoliv jen částky přesahující limit), a to včetně sankčního poplatku stanoveného v právním aktu, kterým je podpora poskytnuta.

V Liberci dne 23. března 2010

RNDr. Robert Gamba

jméno a příjmení statutárního zástupce

(statutárních zástupců)

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje -
zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, příspěvková organizace
460 01 Liberec, Masarykova 18
IČ: 71229230, DIČ: CZ71229230 ①


.....
podpis statutárního zástupce

(statutárních zástupců)

¹ Za podnik v obtížích se považuje subjekt vyvíjející ekonomickou činnost, podle definice uvedené v Pokynech společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (Úřední věstník C 244, 1. 10. 2004, str. 2), který splňuje nejméně jedno níže uvedené kritérium:

- a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny zapsaného kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo

- b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců; nebo
- c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení;
- d) dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurs, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku;
- e) dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení soud zahájil insolvenční řízení;
- f) soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil exekuci jeho majetku;
- g) je v likvidaci.

V případě, že se jedná o malý a střední podnik (klasifikovaný podle Přílohy I Obecného nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008, publikovaného v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 214/3 dne 9. 8. 2008), se vychází z definice uvedené v čl. 1 odst. 7, tohoto nařízení, tj.:

i) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo

ii) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců; nebo

iii) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik

- splňuje podmínky vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.
- na který dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud prohlásil konkurs na jeho majetek, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku;
- se kterým dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení soud zahájil insolvenční řízení;
- na který soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil exekuci jeho majetku;
- který je v likvidaci.

Malý nebo střední podnik, který existuje méně než tři roky, se po uvedené dobu pro účely tohoto prohlášení považuje za podnik v obtížích pouze tehdy, pokud splňuje podmínky stanovené v prvním pododstavci písm. iii).

² Výše podpory de minimis udělená jednomu subjektu v tříletém období nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR, kdy tímto tříletým obdobím se rozumí současné účetní období a dvě předcházející účetní období. Úplné znění naleznete v nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

³ Režim podpory pro Českou republiku, schválený Evropskou komisí dne 7. 5. 2009 – věc N236/2009 – „Český přechodný rámec“.

Podpora dle „Českého přechodného rámce“ může být poskytnuta do výše max. 500 000 EUR pro jeden subjekt; u všech použitých částek se musí jednat o hrubé částky, to je před srážkou daně nebo jiných poplatků. Zároveň platí, že výše poskytnuté podpory nesmí se všemi podporami poskytnutými tomuto subjektu v režimu de minimis v období od 1. 1. 2008 a současně se všemi ostatními podporami poskytnutými podle „Českého přechodného rámce“ v období od 1. 1. 2008 přesáhnout pro daný subjekt mezní částku 500 000 EUR.

V případě, že příjemce realizuje projekt s partnery, vztahuje se tento limit na příjemce a každého partnera samostatně

Úplné znění naleznete na: http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_VP/CZ_Rozhodnuti_500tistic.pdf

