

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Název: **Centrum služeb pro silniční dopravu**
Sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Zastoupené: Ing. Lenkou Čechovou, ředitelkou
IČO: 70898219
DIČ: CZ70898219
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
E- mail: [REDAKCE]
Datová schránka: 7xx6rmf
(dále také jen jako „objednatel“)

a

Název: **Ing. Luboš Kasper**
Sídlo: Kolmá 500, 541 03 Trutnov
Zastoupený: Ing. Lubošem Kasperem, podnikatelem
IČO: 11604115
DIČ: CZ6208161927
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
E- mail: [REDAKCE]
Datová schránka: wxgk2eh
(dále také jen jako „poskytovatel“; objednatel a poskytovatel dále společně také jen jako „smluvní strany“).

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Poskytovatel se zavazuje jménem objednatele a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (dále také jen „**zajišťovaná činnost**“) na stavební akci „**Montážní jáma pro STK Trutnov**“ (dále jen „**dílo**“ či „**stavba**“) podle PD zpracované [REDAKCE] a to za podmínek dále v této Smlouvě stanovených.
- 2.2. Předmětem plnění této Smlouvy je zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP před zahájením provádění díla, v průběhu provádění díla a při předání a převzetí díla.

3. Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

- 3.1. Poskytovatel se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se poskytovatel zavazuje zajišťovat zejména níže uvedené činnosti.
- 3.2. Poskytovatel prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů, ve znění pozdějších předpisů. V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 0600091. Činnosti koordinátora BOZP zajišťuje poskytovatel svým zaměstnancem Ing. Martinem Kasperem který je držitelem osvědčení o ověření odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi – registrační číslo osvědčení: ROVS/1645/KOO/20121.

3.3. V průběhu provádění díla se poskytovatel zavazuje pro objednatele zajistit zejména následující činnosti:

a) Rozsah výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) na staveništi:

- kontrola projektové dokumentace pro provedení stavby před převzetím dokumentace od projektantů a průběžná kontrola projektové dokumentace, upozornění na případné vady projektu a návrhu na jejich odstranění.
- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, s projektovou dokumentací, s obsahem smlouvy o dílo zhotovitele;
- spolupráce s objednatelem při výběrovém řízení na zhotovitele případných dalších dodávek vyplývajících z průběhu stavby, včetně kontroly výkazů výměr a kontroly výkazů výměr uvedených ve stávající smlouvě se zhotovitelem stavby;
- přítomnost na stavbě minimálně 2x týdně, doložená zápisem do stavebního deníku;
- odevzdání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu;
- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;
- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
- kontrola realizační dokumentace stavby, včetně všech jejích změn a inženýrsko-geologických a jiných technických průzkumů a archeologického výzkumu, zejména s ohledem na její soulad s požadavky objednatele, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými objednatelem zhotoviteli;
- průběžný kontakt s objednatelem jak formou pravidelných kontrolních dnů (minimálně 1x za 14 dní), tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací;
- organizace kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů z jednání;
- kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v dokumentaci ke stavebnímu povolení dle § 18 vyhl. č. 526/2006 Sb. zhotovitelem, zajištění jejich ohlašování a účastnění se těchto prohlídek;
- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace) a dodržování kontrolního a zkušební plánu zhotovitele, popř. plánu kontrolních prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování;
- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem;
- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur k uzavřeným smlouvám a odsouhlaseným vícenákladům a méněnákladům, kontrola a potvrzování zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací;
- kontrola zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům, příslušným českým normám, technickým předpisům dle předloženého plánu;
- doporučení provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými firmami a kontrola výsledků;
- kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;
- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby - organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisů, minimálně 1x za 14 dní;
- závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování;
- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, osvětlení, apod.);
- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstranění;
- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem, účastní se předání a převzetí dokončených dodávek za účasti objednatele a předání uživateli, průběžně připravuje doklady, které bude nutno předložit k předání a převzetí díla a ke kolaudaci;
- ověřování dokumentace skutečného provedení stavby, dokladů k archivaci a dokladů ke kolaudačnímu řízení;

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro objednatele a zhotovitele, podle které se stavba realizuje;
- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby;
- ve spolupráci s objednatelem zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového, kompletní vyhotovení a schvalování změnových listů po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám;
- povinnost informovat objednatele o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla;
- kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů - formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace, a zároveň dokladovat fotografie ke všem změnovým listům;
- spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;
- spolupráce s projektantem realizační dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace pro realizaci stavby;
- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.) a to včetně provedení kontroly v místě dle určení dodavatele stavby;
- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů objednateli;
- soustavné sledování a ověřování vedení stavebních a montážních deníků;
- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele a objednatele na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná opatření;
- kontroluje čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu prací s vazbou na skutečně prováděné práce;
- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla,
- kontrola řádného uskladnění materiálů, výrobků, strojů a konstrukcí;
- na základě pokynu objednatele zajišťovat hlášení archeologických nálezů;
- úzká spolupráce se zástupcem objednatele;
- evidence dokumentace dokončených částí díla a jejich věcnou kontrolu;
- kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek zhotovitelem;
- zpracování čerpání podrobných položkových rozpočtů v elektronické podobě;
- zajištění písemného odsouhlasení a předání faktur objednateli;
- evidence faktur a kontrola stavu prostavěnosti;
- průběžná fotodokumentace průběhu stavby;
- sledování a kontrola atestů materiálů, které mají být zabudované ve stavbě, před jejich zabudováním;
- zabezpečuje expertní posouzení a stanoviska nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě nebo u nichž si to objednatel vyžádá;
- zajištění vypracování a podání žádosti o kolaudaci stavby;
- organizačně zajištění kolaudačního řízení;
- zajištění odstranění kolaudačních závad zhotovitelem;
- kontrola konečné faktury vystavené zhotovitelem;
- doporučení objednateli s úhradou konečné faktury (zádržného),
- kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně dohodnutém termínu;
- příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání objednateli k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění díla;
- kontrola předkládání vzorků materiálů zhotovitelem, dle dokumentace pro provedení stavby a pokynu objednatele, před jejich zabudováním. Tyto vzorky odsouhlasuje objednatel, nikoliv poskytovatel;

- účast na kontrole reklamovaných vad a nedodělků a kontrole jejich odstranění zhotovitelem.

b) Rozsah výkonu koordinátora BOZP na staveništi:

- kontrola dodržování platné legislativy v oblasti BOZP, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek;
- přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“;
- revize stávající realizační dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP;
- vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP;
- ověření, že bylo provedeno vstupního školení dodavatelů na stavbu, tj. plánem BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnici BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.;
- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby s Plánem BOZP na staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;
- prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhnout přiměřená technická a organizační opatření;
- objednateli nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy
- realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce;
- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
- zúčastňovat se stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky;
- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy a zápisy do stavebního deníku;
- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace;
- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zák. č. 309/2006 Sb.

3.4. Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu.

4. Doba plnění

4.1. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele zajistit činnosti stanovené v čl. 3 této Smlouvy v níže vymezeném v období:

Předpokládaný termín zahájení činností: 5.6.2023

Předpokládaný termín ukončení činností: 10/2023

4.2. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet předpokládaný termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, celková délka poskytování služeb zůstává nezměněna v případě, kdy budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci, končí činnost poskytovatele dnem odstranění těchto vad a vyklizením staveniště po ukončení výstavby. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny.

5. Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH (TDS+ KOOBOZP)	124 000 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>26 040 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	150 040 Kč

- 5.2. Tato cena je sjednávána jako celková cena za úplné poskytnutí služeb dle této Smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění sjednaných služeb.
- 5.3. Cena zajišťovaných činností může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.
- 5.4. Cena zajišťovaných činností bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou poskytovatelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na ve výši viz dále, nejvýše však do dosažení částky 90% ceny uvedené v bodě 5.1 a zaslány objednateli vždy nejpozději do 4. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem.
- 5.5. Budou tedy vystaveny měsíční faktury za 06/2023-09/2023 - celkem 4 měsíční faktury po 24.000 Kč bez DPH a konečná faktura bude vystavena po ukončení činnosti TDS a KOO BOZP do výše ceny prací, tj ve výši 28.000 Kč bez DPH.
- 5.6. Na základě dílčích faktur odsouhlasených objednatelem uhradí objednatel poskytovateli dílčí plnění. Zbytek ceny uhradí objednatel na základě konečné faktury poskytovatelem vystavené do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků, kolaudačních závad a po vyklizení staveniště po ukončení výstavby.
- 5.7. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu bodu 6.7 této Smlouvy, poskytovatel nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu.
- 5.8. V případě ukončení této Smlouvy dle čl. 9 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této Smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností.
- 5.9. Faktura je splatná ve lhůtě 30kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli na e-mailovou adresu: [REDAKCE]. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet poskytovatele a pod variabilním symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.10. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané zákonem. Nemá-li faktura některou z náležitostí stanovených zákonem, popř. nebyly-li přiloženy sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je objednatel oprávněn fakturu nejpozději ve lhůtě splatnosti vrátit poskytovateli k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.8 této Smlouvy od doručení řádné faktury.

6. Povinnosti smluvních stran

- 6.1. Poskytovatel je povinen zajišťovanou činností dle čl. 3 této Smlouvy vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů objednatele, v souladu se zájmy objednatele a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. Poskytovatel se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy objednatele.
- 6.2. Poskytovatel je oprávněn zajistit činnosti specifikované v čl. 3 prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 6.3. Poskytovatel se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat objednateli písemnou zprávu o své činnosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této Smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis.
- 6.4. Poskytovatel se zavazuje sdělit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Poskytovatel je povinen

zejména vyžádat si stanovisko objednatele k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby, změny ceny díla apod.

- 6.5. Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných podkladů převzatých od objednatele nebo na základě písemných pokynů objednatele, pokud poskytovatel objednatel na nevhodnost písemných pokynů upozornil a přes toto upozornění objednatel na písemném pokynu i nadále trval.
- 6.6. Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty stavby (maximálně však prvních 60 měsíců ze záruční lhůty) bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu na částku 5,0 mil. Kč v rozsahu dle čl. 7 této Smlouvy.
- 6.7. Objednatel je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této Smlouvy v případě, že podle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činnostech nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této Smlouvy je vůči poskytovateli účinné okamžikem doručení písemného oznámení poskytovateli. O termínu znovuoobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je objednatel povinen poskytovatel písemně upozornit alespoň 3 dny předem.
- 6.8. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností poskytovatele dle této Smlouvy. Za tímto účelem se objednatel zavazuje poskytnout poskytovateli potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy zhotovitele za předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Objednatel je povinen vystavit poskytovateli písemnou plnou moc pro každý právní úkon, který bude muset v souladu s čl. 3 této Smlouvy jménem objednatele učinit.
- 6.9. Objednatel se zavazuje předat poskytovateli následující doklady o realizaci díla:
 - a) Smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a projektovou dokumentaci pro provedení stavby a pokynu objednatele);
 - b) Cenovou nabídku vybraného zhotovitele;
 - c) Související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí či souhlas týkající se stavebních objektů, rozhodnutí o odstranění stavby týkající se odstraňovaných objektů.
- 6.10. Poskytovatel stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od objednatele doklady výše uvedené.
- 6.11. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které zhotovitel uvedl ve smlouvě o dílo uzavřené s objednatelem na tuto stavební akci jako své obchodní tajemství.
- 6.12. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 6.13. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 6.14. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 6.15. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu.

7. Pojištění poskytovatele

- 7.1. Poskytovatel je povinen sjednat s účinností od počátku doby plnění pojištění proti všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 5.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je povinen poskytovatel udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu stanovenou v článku 4.1 a je povinen řádně a včas platit pojistné. Při podpisu smlouvy poskytovatel předloží objednateli kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

8. Sankce za porušení smluvních povinností

- 8.1. Poruší-li poskytovatel povinnost stanovenou v bodu 7.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny.
- 8.2. Poruší-li poskytovatel závazek stanovený v bodě 3.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 8.3. Pro případ, že poskytovatel v souladu s touto Smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení zápisu z kontrolních dnů stavby, a to nejméně 1x za 14 dní, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč, a to za každý takto nesvolaný kontrolní den stavby. Případné snížení četnosti kontrolních dnů může s ohledem na postup stavebních prací pro konkrétní období snížit kontaktní osoba objednatele.
- 8.4. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti poskytovatele dle této Smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.
- 8.5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti objednatele uhradit řádně vystavenou fakturu, má poskytovatel právo na úrok z prodlení v zákonné výši.
- 8.6. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody a to škody v plném rozsahu.

9. Ukončení smlouvy

- 9.1. Objednatel je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání důvodu, s výpovědní lhůtou v délce trvání 7 dnů, plynoucích od data doručení výpovědi poskytovateli. V případě, že poskytovatel nepřevzme považuje se výpověď za doručenu druhým dnem od odeslání do datové schránky poskytovatele.
- 9.2. Poskytovatel je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli.
- 9.3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu zjednat.
- 9.4. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této Smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením.
- 9.5. Pro případ odstoupení od této Smlouvy objednatelem v důsledku porušení smluvní povinnosti poskytovatele, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že poskytovatel navzájem poskytnutá plnění do doby odstoupení nevrací. Poskytovatel však bude povinen objednateli zaplatit za porušení povinnosti zjednat nápravu (viz bod 9.3) smluvní pokutu ve výši 10% z ceny vč. DPH, která již byla objednatelem za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení poskytovateli.
- 9.6. V případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodů je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů, předat objednateli veškeré písemné a jiné materiály, které má ve svém držení v souvislosti s činností vykonávanou na základě této smlouvy (včetně materiálu v elektronické podobě), a to v místě sídla objednatele. Pokud tak poskytovatel neučiní, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

10. Ostatní ujednání

- 10.1. Poskytovatel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinností při plnění závazků dle této Smlouvy, a to jak škody způsobené přímo poskytovatelem tak i škody způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této Smlouvy na místo poskytovatele.
- 10.2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy poskytovatel měl vzniku této škody dle této Smlouvy zabránit či objednatel na porušení povinností ze strany zhotovitele díla upozornit, ručí poskytovatel za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši.
- 10.3. Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých objednatelem, ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od poskytovatele spravedlivě požadovat, zabránit.
- 10.4. Poskytovatel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k výkonu své činnosti a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
- 10.5. Objednatel umožní zaměstnancům poskytovatele bez omezení vstup na místo stavby.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato Smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 11.2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3. Veškeré změny této Smlouvy musí být provedeny v písemné formě.
- 11.4. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění.
- 11.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Osvědčení o autorizaci inženýra v oboru pozemní stavby č. 0600091 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;
- Příloha č. 2: Osvědčení o získání odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi č. ROVS/1645/KOO/2021 vydané ROVS- Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.;
- Příloha č. 3: Pojistná smlouva poskytovatele č. 8603556549 uzavřená s Kooperativa pojišťovna a.s.

V Praze dne:

Ing. Lenka Čechová
Digitálně podepsal
Datum: 2023.05.31
18:08:41 +02'00'

Ing. Lenka Čechová, ředitelka

V Trutnově dne:

Ing. Luboš Kasper
Digitálně podepsal
Datum: 2023.06.08
07:47:26 +02'00'

Ing. Luboš Kasper, podnikatel