

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

1. Objednatel:	15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace
Adresa:	Terezie Brzkové 863/33, Skvrňany, 318 00 Plzeň
IČ:	68784619
Zastoupen:	Mgr. ředitelka školy
Bankovní spojení:	, a.s.
Číslo účtu:	
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Mgr., ředitelka školy
b) technických:	, správce budov

Číslo smlouvy objednatele: 15.ZŠ 2023/02 Číslo smlouvy zhotovitele: S24-024-0010

2. Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Sídlem:	Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	
Jednající:	Vedoucí odštěpného závodu ředitel oblasti Plzeň vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	
b) technických:	

Článek II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí provedení:

15.ZŠ - Výstavba sportoviště pro školní družinu
(dále jen dílo).

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Článek III.
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

3. Statutární město Plzeň je výlučným vlastníkem nemovitých věcí:
- pozemku č. parc. 2176/199 vk.ú. Skvrňany 722596, obec Plzeň 554791, zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.

1. Přesný popis předmětu díla a jeho rozsah je uveden v projektové dokumentaci „15.ZŠ - výstavba sportoviště pro ŠD - část jižní plocha - 18TUOIN15“ vypracované společností projectstudio8 s.r.o., IČ: 26395606, se sídlem Pod Všemi svátými 415/4, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň (dále jen „dokumentace“). Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že si dokumentaci prostudoval a převzal, a že tato dokumentace obsahuje veškeré činnosti, specifikaci věcí, na nichž bude provedeno dílo, a specifikaci požadovaných materiálů, které jsou potřebné k bezchybné funkci díla, účelu, ke kterému je určeno a jeho bezpečnému užívání.

2. Předmětem díla je zejména:

provedení stavebních prací dle projektové dokumentace specifikované v čl.III odst. 1 této smlouvy;

zajištění všech činností vyplývajících z ust. § 152 odst. 1 až 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, ke kterým by jinak byl povinen objednatel a tyto lze smluvně přenést na zhotovitele;

zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby a podání žádosti o kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelem; vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude předána v listinné podobě a také v elektronické podobě na CD.

3. Zhotovitel je povinen dílo provést

v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odst. 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019

v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 15. 5. 2023,

v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo, bez vad a plně způsobilé k určenému užívání.
5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a poučit v tomto směru případně dotčené třetí osoby.
9. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP.
10. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, resp. odpovídajícími projektové dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad vytýčení stavby a vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zároveň je povinen zajistit jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání příslušným

Článek IV
TERMÍN, MÍSTO PLNĚNÍ A ÚČINNOST SMLOUVY

správceům sítí zápisem ve stavebním deníku, případně jinou písemnou formou. Za případné poškození inženýrských sítí nese zhotovitel plnou odpovědnost. V případě odhalení vedení, popř. obnažení kolektoru, je zhotovitel povinen ihned informovat správce vedení, popř. správce kolektoru.

1. Místem plnění předmětu díla je:
pozemek č. parc. 2176/199 vk.ú. Skvrňany 722596, obec Plzeň 554791, zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce předáním staveniště objednatelem, které proběhne dne 3. 7. 2023, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo včetně všech dokladů nejpozději do 25. 8. 2023.

Výsadba rostlin, stromů a keřů a zhotovení vrbových staveb bude dokončeno za vhodných klimatických podmínek, nejdéle však do 30. 11. 2023

Článek V. **CENA ZA DÍLO**

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:
3 750 000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.
2. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla a považuje se za konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
3. Zhotovitel tímto stvrzuje, že jsou v této ceně zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu této smlouvy. Do ceny díla zhotovitele jsou také započteny veškeré poplatky (např. poplatky za užívání veřejného prostranství - zábor, apod.).
4. Zhotovitel tímto stvrzuje, že provedl úplnou a odbornou prohlídku věci, na které má být dílo provedeno, že si prostudoval dokumentaci a že cena za dílo obsahuje veškeré činnosti a materiály potřebné ke zhotovení díla v dohodnutém rozsahu.

Článek VI. **FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Podkladem pro placení ceny za dílo je daňový doklad (dále také „faktura“). Práce budou hrazeny formou dílčích faktur dle soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem až do výše 90 % sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10 % ceny za dílo bude uhrazeno až po protokolárním předání řádně provedeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Splatnost faktury je 30 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je platba odeslána z účtu objednatele na účet zhotovitele.
3. Faktura musí být řádně vystavená zhotovitelem a musí mimo jiné náležitosti, které musí obsahovat daňový doklad, obsahovat:
 - přesnou a úplnou identifikaci objednatele
 - označení čísla smlouvy, na základě které je dílo realizováno
 - název zakázky
 - označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena
 - cenu bez DPH
 - celkovou výši DPH
 - celkovou cenu za dílo s DPH
 - soupis provedených prací odsouhlasený objednatelemBez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.
4. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do doby doplnění daňového dokladu zhotovitelem si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit příslušnou platbu. Po tuto dobu není

objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

5. V případě, že kdykoli před uskutečněním platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od tohoto zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na

Článek VII. STAVENIŠTĚ

základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

1. Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí místo plnění předmětu díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději v den zahájení realizace díla dle článku IV. odst. 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel před zahájením díla v případě potřeby zajistí:
 - potvrzení zvláštního užívání veřejného prostranství - zábor - od příslušného správního orgánu
4. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních stran ve věcech technických.
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých poddodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dle platných prováděcích předpisů. Zajistí místo plnění tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně.
6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu ze strany objednatele.
7. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle dokumentace a svá stanoviska uvádět do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro realizaci díla.
8. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek z vydaného povolení o uzavírci komunikace.
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících na straně zhotovitele.

Článek VIII. **STAVEBNÍ DENÍK**

1. O průběhu prací na realizaci díla, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady díla a nedodělky podle zápisu o předání a převzetí díla.
3. Zápisy do stavebního deníku citelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy bylo na realizaci díla pracováno.
4. Vedením realizace díla a zápisy do stavebního deníku je pověřen:
Do deníku může provádět zápisy mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce: stavební dozor objednatele, zástupce projektanta, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány státní správy.
5. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
7. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání řádně dokončeného díla.

Článek IX. **TECHNICKÝ DOZOR**

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na realizaci díla technický dozor, a to sám nebo prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště, schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé realizace díla včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost realizovaného díla, život nebo zdraví pracujících na realizaci díla nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
6. V případě, že v průběhu realizace díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem, zároveň bude

pořízena fotodokumentace těchto prací. Výzva může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se s provedenými pracemi, toto je povinen zajistit na své náklady.

7. Výkonem technického dozoru na stavbě je pověřen:

Článek X.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním řádně provedeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního předání řádně provedeného díla. K témuž okamžiku nese zhotovitel nebezpečí škody na díle.
3. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k předání.
5. Zhotovitel předloží technickému dozoru nejpozději v den zahájení přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření,
 - dokumentaci skutečného provedení díla ověřenou razítkem a podpisem statutárního orgánu zhotovitele, soupis provedených odchylek
 - stavební deník,
 - revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky,
 - další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů,
 - protokol o předání užívaného veřejného prostranství - zábor - především dodržení termínu vrácení záboru
6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen za toto porušení uhradit objednateli prokazatelně vynaložené náklady tím vzniklé.
7. O převzetí díla bude sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán předávací protokol. V případě, že dílo obsahuje vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. Pokud se však smluvní strany dohodnou na předání a převzetí díla i s drobnými vadami či nedodělkami, uvede se do předávacího protokolu soupis zjištěných vad či nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, a lhůta k jejich odstranění.
8. V případě, že jsou v přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen je odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky v uvedené lhůtě je objednatel oprávněn žádat kromě smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 4 této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, že zhotovitel vadu v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel také oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na vlastní náklady zhotovitel. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

Článek XI.
ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

statutární město Plzeň

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla včetně všech prací a částí díla, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem. Záruka na technologie je stanovena shodně se zárukou poskytovanou výrobcí, minimálně v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vady díla, které se u díla projeví během záruční doby.
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupení od smlouvy nebo části plnění dílaReklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro odstranění vad nesmí překročit 30 dní a počíná běžet ode dne doručení písemné reklamace zhotoviteli objednatelem. V případě dohody obou smluvních stran je možné stanovit vzhledem k povaze vady i lhůtu delší.
4. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě reklamované vady, popřípadě oznámí objednateli před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 4 této smlouvy také právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. V tomto případě je také objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na vlastní náklady zhotovitel. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu prokazatelně vynaložené náklady objednatelem uhrazeny. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.
5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného

Článek XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

rozhodnutí soudu.

6. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle OZ.
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících či dle zákona.
2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže:
 - zhotovitel nenastoupí k zahájení prací na předmětu díla nejpozději do 10 dnů od termínu určeného jako termín zahájení prací. To neplatí, pokud nemohl zhotovitel zahájit práce na realizaci díla z důvodu vyšší moci nebo z důvodu na straně objednatele,
 - zhotovitel přes upozornění objednatele provádí práce nevhodným způsobem nebo v neodpovídající kvalitě,
 - zhotovitel provádí realizaci předmětu díla tak, že na majetku objednatele vzniká škoda, případně nebezpečí škody reálně hrozí, a zhotovitel svůj postup bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele nezmění,
 - zhotovitel je v prodlení s předáním díla po dobu delší než 21 dnů.

3. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému smluvní strana od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupí, a přesná citace toho bodu smlouvy či ustanovení zákona, které jí k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po doručení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. V případě, že s odstoupením smluvní strana nesouhlasí a strany se dále nedohodnou, je odstoupení od smlouvy považováno za platné až do doby případného rozhodnutí soudu o této otázce.
5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před řádným provedením díla a protokolárním předáním díla objednateli zhotovitelem, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec provede ocenění soupisu provedených prací proti již uhrazeným fakturám,
6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu převzetí díla“, a objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení,
 - strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré

Článek XIII. SANKCE

náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

7. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty ani práva z odpovědnosti za vady.
 1. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a je v prodlení s předáním řádně provedeného díla, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 50% ceny díla.
 2. V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 2 této smlouvy a je v prodlení s placením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.
 3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XV. odst. 2 této smlouvy či v čl. X. odst. 8 této smlouvy, tj. neodstraní vady a nedodělky v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,- (slovy:pětsetkorunčeských) za každý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku později.
 4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI. odst. 4 této smlouvy a je v prodlení s lhůtou pro odstranění vad, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každou vadu za každý i započatý den prodlení, který je v prodlení s lhůtou pro odstranění vad.
 5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. III. odst. 9 této smlouvy, tj. nesplní pokyn stanovený koordinátorem BOZP, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý den, o který zhotovitel překročí koordinátorem stanovený termín splnění.

Článek XIV.

**OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK
MLČENLIVOSTI**

6. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.
7. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě uvedených. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností ze strany zhotovitele.
1. V případě, že v souvislosti splněním předmětu této smlouvy obdrží zhotovitel od objednatele osobní údaje subjektů údajů, zavazuje se o nich dodržovat mlčenlivost, a dále s nimi nakládat a chránit je ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“), tj. zejména je chránit proti zneužití a po provedení předmětu smlouvy se zavazuje veškeré osobní údaje, které v této souvislosti získal, zlikvidovat. Osobní údaje jsou zhotoviteli předávány v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresa či jiné bližší určení místo prováděného plnění či prací, kontaktní údaje. Subjekty údajů mají práva stanovená GDPR, zejména právo být informován o zpracování osobních údajů, právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, právo výmazu osobních údajů, právo žádat omezení osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

Článek XV.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

3. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností. Zhotovitel má povinnost udržovat toto pojištění účinné po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že autorizovaná osoba zhotovitele je odlišná od autora projektové dokumentace zhotovené k provedení díla dle této smlouvy o dílo a že je odlišná od autorského dozoru či technického dozoru investora.
4. Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou stran, a to písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.

statutám! město Plzeň

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
7. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně škod dle ustanovení § 2951 a násl. OZ.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí smlouvy je:

příloha č. 1: *Cenová kalkulace zhotovitele ze dne 15. 5. 2023*

V Plzni dne
V
Ejpovic
ích dne
5.6.202
3

Zhotovitel:

Objednatel:

15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35,
příspěvková organizace

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.06.05
12:37:04 +02'00'

Digitální
podpis:
07.06.2023
18:03

Digitálně podepsal
Datum: 2023.06.05
12:12:53 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-18
Stavba: 15. ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 1BTUOIN15

KSO: 823 33 71
Místo: Terezie Brakové 33-35,316 00 Plzeň
CZ-CPV: 45236210-5

CC-CZ: 24121
Datum: 15.05.2023
CZ-CPA: 4298.12

Zadavatel:
Město Plzeň, odbor Investic MMP, ěkroupová 5, Plzeň

IC:
DI&

Uchazeč:
SWIETELSKV stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZAPAD

IC: 430 35599
DIČ: CZ46035599

Prolektant

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. Položky, utere pocnazi z kw certove soustavy, Jsou ve sloupci trnová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni pHsluSného kalendářního pololetí. Veikeré daltf informace vymeující popis a podmínky použití té dtto položek z Cenová soustavy, která nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozici na webu

Cana bez DPH			3750 000,00
DPH základní	Sazba dteni	Základ dané	vyiedani
snížená	21,00%	3 750 000,08	787 500,00
	15,00%	0,00	0,00
jCenasDPH v CZK			4 537500,00;

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-19

Staví: 16. ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁBT JIŽNÍ PLOCHA 18TU0IN16

Místo: Terezie Brzkové J3-35,31B 00 Pízeň

Datum:

15.05.2023

Zadavatel: Meato Pízeň, odbor investic MMP, Škroupova s.Pízeň Projektant
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odítěpný závod Dopravní stavíZpracovatel:

KM	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [QZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 750 000,00	4 537 500,00	
1.	SO 01,02,03,04,05,08 - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	2 605 688,94	3 031 883,62	STA
2.	80 06 - SADOVÉ ÚPRAVY	776 026,80	938991,22	STA
3.	SO 07 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	320 966,24	388369,15	STA
3.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - materiál	148 638,68	179 852,80	Soupis
3.2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - montái	172327,56	208516,35	Soupis
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	147 319,02	178256,01	VON

Stavba:

15. ZŠ-VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 18TUOIN15

OMekt

1. - 80 01,02,03,04,05,08 - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KSO: 8233371
Místo: Terezie Brzkové 33-35. 318 00 Ptzeft
CZCPV 45236210*5

CC-CZ; 24121
Datum: 15
CZ: 05.2023

42.95.12

Zadavatel:
Místo Plzeň, octowimrasifc MMP, Škroupova 5,Pfcefí

DI&

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.c. odStépný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Projektant

IC: 480 35 599
DIČ: CZ480355
IC: M

Zpracovatel:

DIČ:
IC:
DIČ:

K
sopis prea Je sestaven e využitím usnove soustavy UKS. pwozxy, utere pocnazi z teto oenove aoufliavy, Jsou ve
stoupa snová soustava' označeny popisem 'CS LiRS' a úrovni pfiisJuiného katendáfního ptHoteti. Veškeré daftí
Infamace vymezející popis a podmínky použili tflchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
sopisu prací, jsou neomalené dálkové kdfcpczld na webu vwmv.tsodiTiniiv.uja^z.

Cena bez DPH

DPH
základní
snížená
Canas DPH

Základ
dané 2 505
688,94 0,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15. Z5 - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 18TUCIN15

Obtakt

1. - SO 01,02,03,04,05,08 . STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Mbte Terezie Bujřaví «35,31B 00 FileTi

Zadavatel: Město Pízeň, odbor investic MMP, Škroupová 5,Ptzeň

Uchazeč: BWJETELSKY stavební a.r.a odftápný závod Dopravní -tavby ZÁPAD

Datum: 16.052023

Projektant

Zpracovat

ek

Kúddllu-Pcpís

C*na «ksm [CZK]

Náklady stavby celkem	Z.505 688^4
HSV - Práce a dodávky HSV	2504350,74
1-Zemní plíce	245232,78
2-ZWÉdání	74373,51
5 - Komun Stače pDzamní	1066 400,22
6 - Úpravy povrchu podlahy B osazování výpw 63 * Podlahy a podahové konstrukce	4 436,42 4438,42
9-Ostatní konstrukce» práce, bourán/	1109638,40
91 - Doríftutřcl konstrukce- práce pozemních komunkatí, Jetóf a ploch	206461,66
95- Různá dokončovací tomбуfcece a práce pozemních staveb	772 916,60 3
96 - Bourání konstrukcí	671,66 126599,27
99 - Pft&sun hmoi s menlDUace se sutí	
907 - Pftwun suli	125 585I7
909 - Přesun hmot	2287,43
M - Práce a dodávky M	1 338 20
21-W - Etetroffionttte	1338,20



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 15.05.2023

Stavba:

15, ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO SD ČÁST JIZNÍ PLOCHA 18TUOIN16 OOlíkt
2. - 60 06 - SADOVÉ ÚPRAVY

KSO: 6233371

Místo: Terezie Bzková 33-35,318 00 Fbfifi CZ-CPV: 45235210-6

Zadavatel:

MOíto Plzeft, odbor Investic MMP. Škroupcva 5.Pt2eň

Uefta-&

SWIETELSKY stavební í.r.o. ttftftpný závod Dopravní -tavby ZÁPAD

Projektant

Zpracavatefc

COCZ: 24121
Datum: 15.05.2023
CZ-CPA: 42.99.12

JC:
DI&:

IC: 48035 599
DI& C248035599

IC:
DI&:

IC:
DI&:

prsa ja sestaven s využitím Lanové soustavy UKS, KolozKy, oere pocrazi z tato cenovs soustavy, Jsou ve t-upa Ltenova soustava' ozna&ny popteam *CS ÚRS' B úrovni pftisJulnáho kalendárního poio.Jali. Velkerá daSI íntarma- vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pnmo v soupisu prací, Jsou neomezení- datové k dispozici na wetxj vMivwjoodrnlnkwlrsxz.

cena bez DPH				776025,80
DPHžékta dnf snížená Cena * DPH	ZóMad tisné 776 025.80 0,00	ibě 21,00% 15,00%	dani	VýledanĚ 162 965,42 0,00
		v CZK		938 991,22

SOUPIS PRACÍ

Datum: 18.05.2023

56

SD
M
A

Stavte:

15. ZĚ - VÝSTAVBA SPORTOVSTÍ PRO ŠDTÁST JIŽNÍ PLOCHA 18TUOIN15

Oweft

S - 8 0 0 6 - SADOVÉ ÚPRAVY Mfetc: Tareede Bnkevé 33-35.3'8 DO

Projektant

Zpracovatel

Pizeři

Zadavatel

Místo Plzeň, odbor investic MMP. škrupova B.Ptzeň

Ucházet

5W1ETELSKY stavební s.,o. odítěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Kód dftj-Popis

Caru ceftotn [C2KJ

Náklady stavby celkem	776 023,0
HSV-Práce a dodávky HSV	776 025,80
1 <Zamnj práce	569 537,65
936^Ftesl'nhmot	2296,27
RM - Rostlinný rratertíl	216186,66
--01 - STROMY fe)	2 301,69
P2-KÉRE<tt (VYSOKÉ)	37074,21
p3-KÉFie(id(Nla<éj	H eo".7e
D4 ■ PNOUCÍ ROSTUNY A NÍZKÉ POTOKEŘE tp)	21571,44
D5 - TRVALKY (tr)	41602,92
DS-CíBUUWYfc)	6 026,40
D7 -TRAVIŽY tq	1 845,24
D8 - bĚŽTOV^ZZHON (d)	1B 277,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 15.05.2023

Stavba: 16. ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVISTE PRO ŠD ČÁSTJIM PLOCHA 1STLJOIN1S
Objekt: 2. - SO 06 . SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: Terezie Bizkovéj 33-35,318 00 Pízeň
Zadavatel: Město Pbeň, «ft-r investic M.MP, ĺkroupová
Účel: SWIETELSKY stavmf 3.1.0. odlopní závd Dopravní stavby ZAPAD

Projektant: Ing
Zpracovatel:

Číslo Typ Kód

Popis

Množství Jedn.*[CZK] Cena celková [CZK] Cenaové souřta

Náklady soupisu celkem

Table with columns for item ID, description, quantity, unit price, and total price. Includes items for ground work, lawn care, and various landscaping tasks.

72+80+38+151

341,DM

55	M	RFQ	SAKUSURBIA CEF-SALIA TANKU ORIVANCO DEBERT 13	Kus	25,000	46,96	1 174,00	včetně pokleba
56	M	IVB	RUBROSCIA FILICIDA VAR. SULLIVANTII GOLDSTUHN TRAPATKA ZÁŘIVÁ 19	Kus	8,000	45,07	360,56	včetně pokleba
57	M	ZA	RUBROSCIA FILICIDA VAR. SULLIVANTII GOLDSTUHN TRAPATKA ZÁŘIVÁ 19	Kus	12,000	102,49	1 231,12	včetně pokleba
58	M	IVS	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	41,000	70,56	2 892,96	včetně pokleba
59	M	SVPR	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	32,000	72,57	2 303,32	včetně pokleba
60	M	HN	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	210,000	9,02	1 894,20	včetně pokleba
61	M	HN	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	160,000	3,69	1 420,80	včetně pokleba
62	M	ACUF	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	80,000	17,28	1 382,40	včetně pokleba
63	M	ACUF	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	100,000	19,89	1 989,00	včetně pokleba
64	M	DN	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	5,000	69,15	345,75	včetně pokleba
65	M	SVN1	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	4,000	62,73	250,92	včetně pokleba
66	M	ICB	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	4,000	29,81	119,24	včetně pokleba
67	M	DCIT	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	23,000	40,07	921,61	včetně pokleba
68	M	JP	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	60,000	70,96	4 257,60	včetně pokleba
69	M	EP	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	60,000	68,97	4 138,20	včetně pokleba
70	M	LS	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	60,000	60,69	3 641,40	včetně pokleba
71	M	RIH	VERONICA LONGIFOLIA PINK EVELINE ROZVAZI DLOUHOLISTÝ 19	Kus	80,000	40,23	3 218,40	včetně pokleba
72	M	SB	SCILLA BIFIDA LADONKA DVOULISTÁ 2	Kus	160,000	3,69	1 420,80	včetně pokleba
73	M	NS	SCILLA BIFIDA LADONKA DVOULISTÁ 2	Kus	80,000	17,28	1 382,40	včetně pokleba
74	M	ACUF	SCILLA BIFIDA LADONKA DVOULISTÁ 2	Kus	100,000	19,89	1 989,00	včetně pokleba
75	M	DN	SCILLA BIFIDA LADONKA DVOULISTÁ 2	Kus	5,000	69,15	345,75	včetně pokleba
76	M	SVN1	SCILLA BIFIDA LADONKA DVOULISTÁ 2	Kus	4,000	62,73	250,92	včetně pokleba
77	M	ICB	SCILLA BIFIDA LADONKA DVOULISTÁ 2	Kus	4,000	29,81	119,24	včetně pokleba
78	M	DCIT	SCILLA BIFIDA LADONKA DVOULISTÁ 2	Kus	23,000	40,07	921,61	včetně pokleba
79	M	JP	SCILLA BIFIDA LADONKA DVOULISTÁ 2	Kus	60,000	70,96	4 257,60	včetně pokleba
80	M	EP	SCILLA BIFIDA LADONKA DVOULISTÁ 2	Kus	60,000	68,97	4 138,20	včetně pokleba
81	M	LS	SCILLA BIFIDA LADONKA DVOULISTÁ 2	Kus	60,000	60,69	3 641,40	včetně pokleba
82	M	RIH	SCILLA BIFIDA LADONKA DVOULISTÁ 2	Kus	80,000	40,23	3 218,40	včetně pokleba

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15. a - VÝSTAVBA SPORTOVISŤE PRO ŠD SÁST JIŽNÍ PLOCHA IOTJOINIS

Oblotet

3. • SO 07 - VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ

Soupis:

3.1 - VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ - ImterMI

KSO: 8233371

Místo: Tereš Brzkové 33-35,318 DO Plzeň

CZCPV; 45236210-5

Zadavatet

Místo Pba*í, odbor ft věsíc MMP, Škroupova 5,Plzeň

Uchazeč:

SWIETELSKY stavení s.r.o. odítěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant

fnğ.

Zpracovatel:

CC-CZ: 24121
Datum: 15.Ú52C2
CZPCPA: 42.S8.12

IČ:
DIČ:

IC: 48035K9
DIČ: CZ480355
oa

fč:
DIČ:

IČ:
DIČ:

soupis prací je sestavena vyuzum uenovB soustavy uka. Hoioziqr, wara pochází : teto cenove soustavy, jaou ve stoupa XJenova soustava' označeny popisem 'CŠ ŮRS' a úrovni pRatulného kaSenděfníbo pololetl. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití tředhto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pñmo v soupisu prací, Jsou neomezené dálkové k títetporici na webu w,vw.DODr^nkv.ura.C2.

Cena bez DPH			148 638,68
DPH základní snížená	MJdadda ná	Sazba dané	Výtedanft
Cena s DPH	142	21,00%	31214.12
	8,00	15,00%	0,00
		V CZK	179 852(80)

Stavba: 15. ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVSTÍ PRO 6D CAST JIŽNÍ PLOCHA 18TUOIN15
Obtokt 3. - SO 07 - VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ
Soovf: 3.1 - VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ ■ mstortil
Místa: Terezie Bratové 33-35 318 00 Ptzeil
zadavatel: MéBoPteert. xlbortnv9SUCMMP,SkroiipDva6,Ptzeif
Uchazeč: SWETELSKV -avsbnl e.f.o. odítapřý závod Dopravní elevby ZŘPAD

Datum: 15.D5-2023

Projektant Ing

Zpracovatel:

**KédđlUi-
Popit**

CwaoAkost02K]

Náklady stavby celtem

148638,68

D1-kabely

26119,24

D2- i*on6enlceloplastdvých kabeli

1338,66

D3- uzemn&ní

12489,06

D4 - materiál pro zemní prát*

21780,52

D5-Stožžy

53236,29

D6 - stožúwé svorkovnice

5620,44

D7-svitidla

25326,07

D8-ostatní

2676,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
15. zš - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO SD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 18TUOIN15
Oblekl:
a - SO 07. VEŘEJNÉ OSŤÍ TLENÍ
Soupis:
Ji - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - montáž
KSO: 8233371
Místo: Terezie Brzkové 3335.310 00 Rzeft
CZ-CPV: 45236210-5

Zadavatel:
Město Plzeň, odbor Investic MMP, š kroupová 5,Plzeň

Uchazeč:
SWETELSKY stavební s r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant
ing.

Zpracovatel:

CC-CĚ 24121
Datum: 1.6.2022
CZ-CPA: 42.99.12

IC:
DIČ:

IC: 48035599
DIČ: CZ48C3S5
aa

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Popis prací je sestaven a využívá informace soustavy UKB. Řešení, které jsou uvedeny v této cenové soustavě, jsou v rámci této cenové soustavy označeny popisem "CS ÚRS" a Crovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezičl popis a podmínky použil těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně k dispozici na webu www.ood.runkvans.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena DPH

Základ
daně 172
327,66 0,00

v CZK

Střední
21,00%
15,00%

172327,5
8
36166,79
Ú.00

208 516,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15. ZĚ - VÝSTAVBA SPORTOVŠTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 18TUOIN1S

Objekt

8. n SO 07 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Součástí

3.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - montáž Místo:Terezie Brakové 33-35,318 DO

Plzeň

Zadavatel:

MS sto Přeň, odbor Investic MMP, ěkroupová S.Přeň

Uchaat

SWIETELSKY Stavabni s.r.o. odítěpný závod Dopravní stavby

ZÁPAD

K&ddlhi+Pop(a

Náklady stavby celkem

327,Š6

D1-kabely

D2 - ukončení cetoplastových kabelů

D3 - uzamnění

D4 - stožáry

D5 - stožárová svorkovnice

06-svítlidla

D7 - zemní práce

D8 - ostatní

DůLtm: 15^52023

Projektant tng.

Zpracovatel:

Cent (Mfoam) CZKJ

172

7391,72

//825,86

B 48430

18734,80

5620,44

4 683.70

98411,51

23175,23

Príloha

KRYCÍ UST SOUPISU PRACÍ

Príloha

CW1*P6C
28 K 102M712

Ukážte, že ste v súlade s požiadavkami ICC

Ukážte, že ste v súlade s požiadavkami ICC
Ukážte, že ste v súlade s požiadavkami ICC

CW1*P6C
28 K 102M712

Ukážte, že ste v súlade s požiadavkami ICC
Ukážte, že ste v súlade s požiadavkami ICC

MJ	Ukážte	J.CST1- (CZK)	Cena za jednotku	Cena za jednotku
fe	177	2 289,27		2 289,27
ka	2,000	1070,56		2141,12

Stavba: 15. zé - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 1BTUOJN16

obm

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSa -233371

Mfeto: Terezie Erztové 83-35.31B 00 Pízeň

CZ-CPV: 43235210-5

cc-cz 24121

Datum: 15.05.2023

CZ-CPA: 42.99.12

Zadavatel:

Máslo Ptzeří odbor investic MMP, Š kroupová S.Ptort

IC:

DI:

Udávající:

SWETELSKY stavební s.r.o. odlépný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Ěr

DIc: 46035509

CZ4S035E99

Projektant

IC:

DIc:

Zpracovatel:

C:

DIc:

Poznámka:

Soupráci je s^oTV^o vyuzram uenove soustavy LÍKS, POIOZK^o, nerepocnan zwtocerove eoustavy, jsou ve šoupa tJenova soustavé' označeny poptoem OS ÚRS' a Crovnl příslušného kalendárního pololetí. Veikart další Informace vymezující popis a podmínky použití ttein potoiek z Cenová soustavy, která nejsou uvedeny přímo v soupisu před. jsou neomezené dálková k dispozici na webu www.odmlnkvuirsuz.

Cena cDPH

147 319,02

**Základ daná
DPHzáHadní 147 319,02**

**Sazba(en9
21,00%
15,00%**

**Výleaaans
30836,99
0,00**

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

173 250,01

64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16. ZÍ - VÝSTAVBA SPORTOVÍŽTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 1 BTUaMS
Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Místo: Terezie Bratové 33-35,318 00 Pteň
Zadavatel: MSto Pízeň, odbor investic MMP, Š kroupová 5, Pízeň
Účastník: SWKTELSKY stavební s.r.o. odměpný závod Dopravní stavby
ZÁPAD

Datum: 16062023
Projektant: Cwrtedkaro[CZK]
Zpracoval:

KM dnu-Popí

Náklady stavby celkem	f47 319,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	147 319,02
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	82 047,47
VRN3 - Zafizerní stavenišť	49 026,77
VRN4 - Inženýrská řízení	6 447,89
V[^]-Fhmčnl náklady	2104623
VRN7 - Provozní výhy	1218,85
VRN9 - Ostatní nžítitody	6934,31

Table with columns for item ID, description, unit, quantity, price, and total. Includes items like 'D VRN Vedlejší rozpočtové náklady', 'D VRN1 Průžtá...né, ffsotefcká a projektové prócs', '4: K j030001000', '6 K D321030CC', '7 K ,04000100: PP', '8 f_K i_034503000', 'J K 04500200Q PP', 'D VRN5', '10_K 053002000', '11 K Te560200Q', '12 K 0560DZD1 PP', 'D_VRN7 11.3.r.k', 'D_VRNS', '15 K I031704000 PP', '16 K 094002000 PP'.

Summary table with columns for item ID, description, unit, quantity, price, and total. Includes items like 'D VRN Vedlejší rozpočtové náklady', 'D VRN1 Průžtá...né, ffsotefcká a projektové prócs', '4: K j030001000', '6 K D321030CC', '7 K ,04000100: PP', '8 f_K i_034503000', 'J K 04500200Q PP', 'D VRN5', '10_K 053002000', '11 K Te560200Q', '12 K 0560DZD1 PP', 'D_VRN7 11.3.r.k', 'D_VRNS', '15 K I031704000 PP', '16 K 094002000 PP'.

REKAPITULACE STAVBY

Kód soutěže: **SOUPIS PRAHA 1-19**
Stavba: **15. ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 18TUOIN16**
KSO: 823 33 71
Místo: Terezie Brzková 33-35, 318 00 Plzeň
CZ-CPV: 45236210-5

CC-CZ: 24121
Datum: 15.05.2023
CZ-CPA: 42.99.12

Zadavatel:
Město Plzeň, odbor Investic MMP, ŠKroupcva 5, Plzeň

IC:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZAPAD

IC: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Šoupa prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. rolozky, které pocnazj z této cenové soustavy, jsou ve stoupu tlenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další inlbmnace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenoví soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu před, jsou neomezení dálkově k dispozici na webu www.Bodminkv.urB.cz.

Cena bez DPH

3 750 000,00

	Sazba daní	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3750 000,00	707 500,00
DPH snížení	15,00%	0,00	0,00

ICenas DPH

CZK

4 537 500,00:

59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-19

Stavba: 16. Z6 - VÝSTAVBA SPORTOVISŤE PRO ŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 18TUOIN16

Mlelo: Terezie Brzkové 33-3I, 318 00 Plzeň

Datum:

15.05.2023

Zadavatel: Město Plzeň, odbor investic MMP, Žkroupová 5, Plzeň

Projektant

Ing.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební e.r.o. odítěpný závod Dopravní staví Zpracovatel:

¹ KM	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	T-P
Náklady stavby celkem		3 750 000,00	4537 500,00	
i.	SO 01,02,03,04,05,08 - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	2 505 688,94	3 031 883,62	STA
2.	SO 06 - SADOVÉ ÚPRAVY	776 025,80	936991,22	STA
3.	SO 07 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	320 966,24	368369,15	STA
3.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -materiál	148633,63	179852,80	Soupis
3.2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - montáž	172327,56	208 516.35	Soupis
VON	VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	147 319,02	178256,01	VON

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15. ZS - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO SD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA
18TUOIN15 Objekt

1. ■ SO DI.02,03,04,05,08 -STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KSO: 6233371

Místo: Terezie Bfzková 33-35,310 00 Pteefl
CZCPřf 45236210-5

CC-C2: 24121
Dítum: 15.05.202
C2-CPA 4259.12

Zadavatel:

MásióPfeefv odbor Investic MMP, Š kroupová s.Plzeří

IC:
ač:

Ucfiazač:

SWIETEISKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

IC: 46035599
DÍČ: CZ480355
aa

Projektant

C:
DÍČ:

Zpracovatel:

A

IC:
DÍČ:

Poznámka:

soupis prán je sestaven * vyuzmm uertove soustavy UKS. FOfcety, were pocnazi z této cenové šoumavý, l áou ve sloupa ljenova soustava' označeny popisem 'CS ŰRS' a úrovní příslušného kalendářního pololét). Veškeré daBI informace vymezející popis a podmínky použití těchto potaž-- z Cenová soustavy, která nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezení datově k dispozici na webu WWW.DodáníTukv.ata.cz.

Cenia bez
DPH

DPH základní
snižená

Cena 9 DPH

Základ
daně 2 605
688,94
0,00

v CZK

2 505 688, W
Sazba dané 21,00% Výše daná 526
184,66
35,00%

0

3 031883,8,0

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15. ZŠ- VESTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO SD CAST JIŽNI PLOCHA 1STUQIN16

OMatt

1. - SO 01,02,03,04,05,0 - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Terezie Bratové 33-36,31B 00 Plzeň

Zadavatel: Mleto Plzeň, odbor Investic MMP, š kroupová e.Pteeft
UdMě SWJETELSKY stavební s j.o, odětšpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Datum: 15-052023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu-Pepi*

C*rw o*3kem
ICZK1

Náklady stavby celkem

2 505638,94

HSV - Ptócs a dodávky HSV

2 504350,74

1-Zemní práce

245232,76

2-Zakládání

74 373,51

5 - Komunikace pozemní

1068 400,22

e - Úpravy povrchů podlahy a otazování výpH

4436,42

63 - Podlahy o podlahové konstrukce

4438,42

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání

1109 636,40

81 - Doplnění kontejnerů a prá» pozemních komunikačních, letišť a oídch

206 461,85

95- Různé doklady a práce pozemních staveb

772 915,60

96 - Bourání konstrukcí

3 671,68

89 - Přesun hmot a materiálu M tuH

126 589,27

997 - Přesun sutě

126 559,57

B98- Přesun hmot

2287,43

M- Práce a dodávkyM

1 338,20

21-M - Elektromontáže

1338,20

1.21_K 182301971	pp	11000 67000	67000	1100*22 ° C	ÚR&2022 01
22 K 182301981	RlpMrtkoB... 1755*00	1755*00	2 020,45	CSURS	2022 01
23 K 18278117	17W*E 84,946;	84,946;	15 811,37	CSURS	2022 01
yy t646ta	42, MU				
1 K 183781119	31,000				
4.2.51 K1871611D1	84,946* 148,480	84,946* 148,480	22m	CSURS	2022 01
26 K 171201231	84,946* 148,480	84,946* 148,480	2160U7;CSURB0A1		
27 K 1712012R	84,946 148,480	84,946 148,480	1 9*NO	CSURS	2022 01
38 K 181801112	20,000 347,000	20,000 347,000	8 4,-B1	CSURS	2022 01
1 29 J K 182381123	341,000	341,000	44,77	CSURS	2022 01
301.M 110364101	341,000 3m	341,000 3m	900,24	CSURS	2022 01
1 51 K121831111	61,164 28CM 22AB0 38,976	61,164 28CM 22AB0 38,976	74 673*1 ...	CSURS	2022 01
32 K 121971110	31,000 -1,2 25,800	31,000 -1,2 25,800	40J71	CSURS	2022 01
4 38 M 69311090	100,000	100,000			
341 K 121971121	100,000	100,000			
1 0 K 212783214	1,200 80,000	1,200 80,000	880400	CSURS	2022 01
381 K 212972112	80,000	80,000			
37 K 274313711	80,000 0,614	80,000 0,614	4 400,74	CSURS	2022 01
36 K 182801111	0,014 2/4421	0,014 2/4421	1088,307	CSURS	2022 01
39 K 274361122	438,68	438,68			
40; K 54780114	62,46	62,46			
1 41 K 804801112	2,442	2,442			
1 42 K 1884801111	1088400,22	1088400,22			
	187,000 329,80	187,000 329,80			
	81 874,50	81 874,50			
	20,0 88,0 73,000 187,0- 187,000	20,0 88,0 73,000 187,0- 187,000	21120	CSURS	2022 01
	28,000 88,000 73,000 187,000 198,000	28,000 88,000 73,000 187,000 198,000			

D 5

Stavba

15. tí - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JÍKII PLOCHA 1BTUCHN15

OW*^t

í, ■ SO 06 • SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: Terazla Bosové 33J5,318 00 Ptzoň

Zadavatel: M...to PtzaA, odbor InvaMfc MMP, Skroupova 5.Ptz...ň

Ucházet S1METELSKY stavební *j,o. odltěpnýzúvod Dcpravtlí alovby ZÁPAD

Datum: 15,05,2023

Projektant Ing

Zpracovatel:

Kóddflu-Pofš

Coracofcoro [C2K]

Náklady stavby celtem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 «Zemní přčp

998-Přyun hmot

RM - Rostlinný materiál

776025,80

776 025,60

55fl 537,6S

31 074,31 6

2295,27

098,78 21

215180,681

*8239139

802,82 8

028,40 1

848,4

16277,20

D1 - STROMY (s)

D2 - KEŘE (k) (VYSOKÉ)

D3 - KEŘE (k) (NÍZKÉ)

D4 - PNOCÍ ROSTLINY A NÍZKÉ PÓLOKĚŘE (p)

D5 - TRVALKY (t)

D6 - CBULOVĚNY (c)

D7 - TRAVINY (t)

DB - DEŠŤOVÝ ZAHOW (d)

60	M	PRO	САНДИ УЧЕБА ОРГАНИЗАЦИЈА "ИВЕКА" ПРЕДСЕДНИК СЕВЕРИЈА И МОДЕРНА ПИЛОТСКА ПАИР, СУЛТАНОВИ БОЛОДСТИНИ ТРАПАКЦИ ЗАБИВА ИО	EUR	26,000	48,98	1 174,00	vestaf postbox
60	M	VEB	РИДБОЛНА ПИЛОТСКА ПАИР, СУЛТАНОВИ БОЛОДСТИНИ ТРАПАКЦИ ЗАБИВА ИО УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ	EUR	8,000	48,07	900,08	vestaf postbox
67	M	ZA	УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ ЗИЗА АУСЕН ЗИЗА ЗЛАТИ ИО	EUR	12,000	108,49	1 313,88	vestaf postbox
68	M	VS	УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ	EUR	22,000	68,88	1 231,12	vestaf postbox
69	M	SVFR	САЛВА УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ ИО САЛВА УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ ИО	EUR	41,000	78,88	2 082,88	vestaf postbox
70	M	HN	УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ	EUR	32,000	72,57	2 320,32	vestaf postbox

D D6								
71	M	AS	СЕРБИЈАНИ (6) АУЛИМ СПРАМОСОБНОСТИ ДЕНВЕР КОЛОНИЈА И В СКУПНИ ПО СКА АУЛИМ СПРАМОСОБНОСТИ ДЕНВЕР КОЛОНИЈА И В СКУПНИ ПО СКА	EUR	210,000	6,02	6 026,40	vestaf postbox
72	M	SE	ИСОЛА ВИРОЛА ЛЮДСКА ДВОЈИСТА Е КОЛА ВИРОЛА ЛЮДСКА ДВОЈИСТА Е	EUR	180,000	8,88	1 420,80	vestaf postbox
73	M	NS	ИСОЛА ВИРОЛА ЛЮДСКА ДВОЈИСТА Е ИСОЛА ВИРОЛА ЛЮДСКА ДВОЈИСТА Е	EUR	80,000	17,28	1 385,40	vestaf postbox
74	M	NCJF	ИСОЛА ВИРОЛА ЛЮДСКА ДВОЈИСТА Е ИСОЛА ВИРОЛА ЛЮДСКА ДВОЈИСТА Е	EUR	180,000	18,88	1 885,00	vestaf postbox

D D7								
75	M	SN1	ТРАПАКЦИ (1) СЕРБИЈАНИ ИТОДА ПРЕСЦИВА ЛЕСКА ИВЕТИ Ј	EUR	8,000	88,19	1 945,24	vestaf postbox
76	M	PCVN	СЕРБИЈАНИ ИТОДА ПРЕСЦИВА ЛЕСКА ИВЕТИ Ј РАМЦИ УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ	EUR	4,000	82,73	301,92	vestaf postbox
77	M	CB	САЛВА УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ ИО САЛВА УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ ИО	EUR	4,000	88,87	238,44	vestaf postbox
78	M	DCOT	САЛВА УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ ИО САЛВА УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ ИО	EUR	23,000	48,07	1 085,28	vestaf postbox

D D8								
79	M	IP	ДЕШТОЈИ ЗАХОН (6) УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ	EUR	80,000	78,88	18 277,20	vestaf postbox
80	M	EP	УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ	EUR	80,000	88,97	4 014,80	vestaf postbox
81	M	LS	УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ	EUR	80,000	88,88	5 288,78	vestaf postbox
82	M	RH	УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ УВЕКЕРНА БОИМЕНСКИ СПОРТИНС И НЕЧЕТИ ПРЕСТИ	EUR	80,000	48,28	2 773,88	vestaf postbox

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1S. Z5 - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ĚD CAST JIŽNÍ PLOCHA

18TLON1S

3. -SO 07-VEŘEJNĚ

OSVĚTLENÍ SOUDÍK

3.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ-materiál

KSO: 8233371

Místo: Terezie Bokové 33^55,31800 Pláň

CZ-CPV: 45236210-5

Zadavatel'

Město Plzeň, odbor investic MMP, Šknoupovří 6, Ptzeft

Uchazeč

SWIETELSKY stavební B.r.o. odstěpný závad Dopravní stavby ZÁPAD

ProjeW-it

Zpracovat^

CC-CZ: 24121
Datum: 15.05.202
CZPCPA: 3
IC: 42.90.12

DIČ:
R: 480 35500
DIČ: C24803550
tó: 3
DIČ:
C:
DIČ:

etranal z5

Poznámka:

sm-P- prsa je sestavena vyústím uenove soustavy UH1B. KtxozKy, ware pce nazí z této cenove soustavy, jsou ve Koupá línova soustava' označeny popisem CS ÚRS' a úrovní příslušného řádkového pololetí. Veškeré další informace vymeující popis a podmínky po užití tftctto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezená dalkové k dispozici na webu www.ndtimlnkujirs.02.

Cena bez DPH

148 838,68

DPH
základní
sazbová
Cena s DPH

Základ
daná 148
38,68
0,00

v CZK

Sazba
dané
21,00
%
15,00
%

Vedaná
31214,12
700
179852,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15. ZŠ - VESTAVBA SPORTOVIŠTĚ PROSO ČÁST JIZNI PLOCHA 18TU0IN15

Obtěk i. -SO 07-VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ

Součte: 3.1 - VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ - msta,-lál

Místo; Terezie Bukové 33-35, 31B 00 Plzeň

Zadavatel: Místo Plzeň, odbor Investic MOP Skroupová 5,Plzeň
Ucházet: SWETELSKY stavební e.r.o. odSBprtf závod Oopnr.nl otavbj
ZÁPAD

Datum: 15.05JIK3

Projektant hg-

Zpracovatel;

Cena včetně [CZK]

Koddlu-Popli

Náklady stavby celkem	146638,68
D1-kabely	26119,24
D2 - ukončení í cetoplastových kabelů	1388,68
D3 - uzemnění	12489,06
04 - materiál pro zemní práce	21 780,52
D5 - Stožáry	53238,26
D6 - stožárové svorkovnice	5620,44
D7 - svítidla	25326,07
D8-ostatní	2676,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slevba:

16. ZŽ- VÝSTAVBASPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČAST JIŽNÍ PLOCHA

18TUOIN15 ObteW;

3. - SOCI17 - VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ

Soupis:

3.2 • VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ - nreřtiž

KSO: 8233371

Msto: Terezie Brakové 33-35,318 00 Pfeeň

CZ-CPV. 4523621D-5

Zadavatel:

Město Plzeň, odbor investic MMP, š kroupová 5,Plzeň

Uchme&

SWIETELSKY stavební s.r.0. odstěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant

ing.

Zpracovatel:

ccczz 24121
Datu m: 15X5.202
CZCPA: 42.99.12

IC:
DIČ:

IC: 46035
DIČ: CZ4B03E5
aa

IC:
D1&

IC:
DIČ:

nám ks;

soupis prsu jo seeta-n a vyua no>1 soustavy UKB. Hoiozky, které pocnazi tne m eounavy, jsou ve noupa 'uenova soustava* ožne Ceny popisem 'CS ÚR5' a úrovni přísluřtnáha kalendárního pololetí, Veikeró dašI informace vymez*kH popis a podmínky použití těchto poioioek : Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně * k dí&pozicJ ne webu wwwixxJminkvaJIs.cz.

Cena bez

DPH

172 327,56

OPH
základní
sní taná

Základ daně
172 327,56
0,00

Sazba
daně
21X0%
10X0%

Výedaně
36166,79
0X0

v CZK

208 516,35

Cen@ s DPH

Stavba: 15. zš - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO 6D ČÁST JIŽNÍ PLOCHA IOTUCHNIS
Objekt 3.-30 07-VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ
soimbc 3-2 - VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ - montáž
Místo: Terezie Bokové 33-35,318 00 Plzeň
Zadavatel: Město Plzeň, odbor investic MMP, Fekraupova 5, Plzeň
Uchazeč: SWITELSKÝ stavební «XA OdStěpný závod Dopravní stavby
ZÁPAD

Datum: 15.055023
Projektant: mg.
Can* calksm [C2XJ

KM dílu «Popis

Náklady stavby celkem	172
827,56	
D1 - kabely	7391,72
D2 - ukončení cekiplastových kabelů	825,86
D3 - uamnění	6484,30
D4 - stožáry	18734,80
D5 - stožárová svorkovnice	5620,44
D6 - svítidla	4683,70
D7 - zemní práce	<u>98411,61</u>
D8-ostatní	23 17523

PC Typ Kód
W-
ObrátPSC
28 KVo210712

číslo OS třídy přístrojů

Popis

MJ

Množství 4-m[Čís] Cca-dlna|C2KJ CHUMantiva

DP
Obrát-PSC
29 K-Pot

Zařizovací jednotky od d mihni hM| m/K*ij
! kabelová spojka do Wmm2
řezání*řezáníDřevu

hm-1

U P O . 22M27]

220027]na ÚRS 2022 DI

hno

20M 1070,0-

2141,12 ivtaami potofa

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15. ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JČNI PLOCHA 1BTUOIN15
OtHatt
VON -VEDLEJŠIAOSTATUÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 233371
Místo: Terezie BrzHové 33-35.31800 PteeA
CZ-CPV: 45236210-5
Zadavatel: Mésio Rzen, odbor investic MMP,; c a 5,Pl-ň

Lfchazefi: SWIETELSKV etevebni s.r^ otítépný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant hg.
Zpracovatel:

námka:
jšoupe prací je sestaven s využitm cenová soustavy UKis. Hoiazky, která pocnazí z tato conove soustavy, jsou ve šoupa cenová sa ^ označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovrtf pfisiučnéha kalendářního pololetí. VeSkert dalít lrtTonrace vymezífd popis a podmínky použití tátiito polož z Cenová soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací. Jsou neomezené dálkové k dispozici na webu www.oodmlnfcv.urs.Gz.

CC-C2 24121
Datum: 15A53023
CZ-CPA: 42.99.12
IO:
DIČ:
IC: 48035599
DIČ: CZ4803559
9
IČ:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH			147 318,02
DPH základní	Základ daní	Sazba dané	Výsedaš
DPH snížená	147319,02	21,00%	30936,99
Cena s DPH	0,00	15,00%	0,00
	v CZK	%	178 250,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

15. ZS - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO SĎ CAST JIŘKŮV PLOCHA 1BTUOIN15

Objekt

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Terezie Brzková SW5.318 DO Pfcifi
Zadavířef: Město Plzeň, odbor Investic MMP, Škrapova 5, Pfcafi
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odlěpný ževod Dopravní stavby
ZÁPAD

Projektant
Zpracovatel
:

15.CW023

řng.

Cena celkem IČ2W

Kód dno-Popř

Náklady stavby celkem

H7 319,02

VRN-VedlqSf rozpočtové néklady

___ 147 319,02

VRN1 - PrtzKwnné^geodeSiiĚ a projektové prie*

___ _ 526AT47

VRN3 -Zařteení flavenijřfi

<90999,?

z

VRN4 - Inžai jřakřfi Źmoat

___ 447,69

VRNS-PlnařIM náklady

___ 21 04523

VRN7-Provozní vřivy

_ 1215,55

VRX9 - Ořtetní nAMady

___ - 934,31

Stavba:

1S. ZS - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTÍ PRO ŽĎČAST JÍJINI PLOCHA

18TUOIN1S

Obtskt

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Teredo Brakové 33-3S.1S 00 Píseň

Zadavatel:

MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEŇ, Město Píseň, příspěvková organizace

Uchazez: IFO Typ

ZAPAD

Datum: 15-C5.2D23

Projektant

Zpracovatel:

Množství Xeanf(CZK) Cena celkem (CZK) Cena celková

Náklady soupisu celkom

Číslo položky	Název položky	Množství	Cena jednotková (CZK)	Celková cena (CZK)	Upravená celková cena (CZK)
0 VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady Průzkumná, aeodeBckéa ýaffiffajjtács Josodstfcké prtce pfaí * pí! provaděnt itayby 39ad-fldi'rSoilpr-d n pijirwiifl ni jgg jTXXVIIIO	1,0061	147 310,00	147 310,00	147 310,00
2 K J0	ttjhaatupaanafti utt sa. aiause*Er	1,000	36202,221	36 202,22 CS ÚRS 2022 01	36 202,22 CS ÚRS 2022 01
Z K 013204000	MumUn ĚBjM4hapwTO kní iMjt	1,000	- 10 050,93	10 050,93 CS ÚRS 2022 01	10 050,93 CS ÚRS 2022 01
4 - K J0301000	Zafouni sítrenSic	1,000	3284872	3 284 872 CS ÚRS 2022 01	3 284 872 CS ÚRS 2022 01
6 I K 032103000	ININlay na sarvavdi buňtoyoWMOOÁA PRO oAJEDNATELI	1,000	6082,73	6 082,73 CS ÚRS 2022 01	6 082,73 CS ÚRS 2022 01
6 J K I 034503000	tabalo na rtaevantli	1,000	10 097,32	10 097,32 CS ÚRS 2022 01	10 097,32 CS ÚRS 2022 01
7 K *WMO0C00	Inžan írské finnost	1,000	3406^3!	3 406,69 CS ÚRS 2022 01	3 406,69 CS ÚRS 2022 01
8 K 048002000	Komptetsiní	1,000	3041,38	3 041,38 CS ÚRS 2022 01	3 041,38 CS ÚRS 2022 01
10 K 08300200C	Rnanžni náklady Pojtotné	1,000	7007,1	7 007,1 CS ÚRS 2022 01	7 007,1 CS ÚRS 2022 01
111 K 1700020M	Provozavily	1,000	1606f	1 606,6 CS ÚRS 2022 01	1 606,6 CS ÚRS 2022 01
12 K 080002001	Bankovní záruka ta záruční opnyro die 80D	1,000	9489,05	9 489,05 CS ÚRS 2022 01	9 489,05 CS ÚRS 2022 01
0 VRN7	Provozavily	1,000	1 216,55	1 216,55 CS ÚRS 2022 01	1 216,55 CS ÚRS 2022 01
13 K 1004002000	OfiaM nMdylwzrsiStcl!	1,000	2 676,40	2 676,40 CS ÚRS 2022 01	2 676,40 CS ÚRS 2022 01
1C I K 091704000	Bankovní záruka ta záruční opnyro die 80D	1,000	2 430,0	2 430,0 CS ÚRS 2022 01	2 430,0 CS ÚRS 2022 01
1 181 K 1004002000	Bankovní záruka ta záruční opnyro die 80D	1,000 - 1	1 824,62	1 824,62 CS ÚRS 2022 01	1 824,62 CS ÚRS 2022 01



Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: se SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Ejpovice, Zemská 259, PSČ: 337 01 480 35 599
sídlem: CZ48035599
IČO: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
DIČ: vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD
Registrovaná:

Zastoupená: **pověřuje tímto**

své zaměstnance:

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

20 mil. Kč (slovy: dvacetmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba pověřenci.

Toto pověření je platné do 31.3.2023

V Ejpovicích dne 1.8.2022

SWIETELSKY stavební s.r.o.

vedoucí odštěpného závodu