

Sml 184 342

Smlouva o dílo (dále SOD)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel :

Město Blovice

Masarykovo náměstí 143

336 01 Blovice

Zastoupený: Janem Poduškou, starostou

IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Bankovní spojení : XXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel : **MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., o.z. Plzeň**

Sídlo : V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice

Statutární orgán : Michal Fictum – jednatel a vedoucí o.z. Plzeň

IČ : **263 85 759**

DIČ: **CZ26385759**

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) Technických: Michal Fictum, Ing. Pavel Zolotarev – výrobní ředitel

b) Smluvních: Michal Fictum

Telefon : XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

Bankovní spojení : XXXXXXXXXX Plzeň

II. Předmět díla

II.1. Předmětem díla je provedení stavby „**Rekonstrukce fasády DPS Blovice, I. etapa**“ v rozsahu dle aktualizované PD zpracované Ing. Václavem Sládkem v r.2016.

Stavebními a montážními pracemi se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla jsou Blovice.

II.2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných ve SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle staveb. zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění.

DL

II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve slepých rozpočtech, výkazech výměr nebo specifikacích.

II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Cena bez DPH: 2 598 084,84 Kč

DPH 545 597,82 Kč

Cena celkem vč. DPH 3 143 682,66 Kč

Plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná.

III.2. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektu stavby.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání staveniště: 20. 6. 2016

IV.2. Zahájení prací na díle: 21. 6. 2016

IV.3. Ukončení díla: 30. 8. 2016

IV.4. Vyklizení staveniště: 31. 8. 2016

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Po řádné dokončení a předání a převzetí díla zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je **30** kalendářních dní od data doručení objednateli.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V.3. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V.4. Objednatel uhradí zhotoviteli daňový doklad až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla.

V.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla (i dílčích termínů) v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý den prodlení.

VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV.4. smlouvy, a to min. 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto

částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 20.6.2016.

VII.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

VII.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak.

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII.10. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI.1.3. a to až do vyklizení staveniště.

VII.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel

učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VIII.12. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

VIII.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII.16. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna v koordinaci s pokládkou ostatních inženýrských sítí.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s přílohou č.5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

IX.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele

název, sídlo, IČ objednatele

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylně od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

IX.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

X.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

X.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 132/1998

Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.4. O průběhu přijímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. (nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody. Před odstraněním vad, je tyto nutné, ve spolupráci se stavebním dozorem, zdokumentovat.

X.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X.3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

X.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat :

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XI.4.4. Odstoupení od smlouvy.

XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 2 dny od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XI.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 3000,-Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XII. VYŠŠÍ MOC

XII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přijímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést

svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.

XIV.2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).

XIV.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na Portálu veřejné správy.

XIV.4. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XIV.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIV.6. Tato SOD je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

XIV.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

XVI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněné výkazy výměr
- časový harmonogram průběhu prací – vlastní návrh

V Blovicích, dne 15. 6. 2016

V Plzni, dne 15. 6. 2016

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce fasády DPS Blovice, I.etapa

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **MIRAS stavitelství a sanace s.r.o.**

IČ: **263 85 759**

Pražská 810/16

DIČ: **CZ26385759**

102 21 Praha - Hostivař

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 085 737,35
PSV			1 487 247,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			25 100,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 598 084,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 598 084,84 CZK
Základní DPH	21 %	545 597,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 143 682,66 CZK

v PLZNI _____ dne

14.06.2016

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 995,80
4	Vodorovné konstrukce	HSV			460,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			55 282,35
62	Upravy povrchů vnější	HSV			553 893,94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			207 716,52
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			109 195,70
96	Bourání konstrukcí	HSV			85 106,17
97	Prorážení otvorů	HSV			58 364,57
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 722,30
711	Izolace proti vodě	PSV			96 501,38
713	Izolace tepelné	PSV			21 641,70
764	Konstrukce klempířské	PSV			112 468,08
766	Konstrukce truhlářské	PSV			912 419,26
767	Konstrukce zámečnické	PSV			37 940,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			263 256,81
783	Nátěry	PSV			38 896,95
784	Malby	PSV			4 123,31
VN	Vedlejší náklady	VN			25 100,00
Cena celkem					2 598 084,84

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce fasády DPS Blovice, I.etapa
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 995,80		0,26		0,00
1	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12 ((1,8*2)*11,1)/1000	t	0,04000	23 460,00	938,40	1,10	0,04	0,00	0,00
2	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 0,12*3,8	m2	0,45600	336,00	153,22	0,18	0,08	0,00	0,00
3	310271637R00	Zazdívka otvorů do 4m2, pórobet.tvárnice,tl.40cm Dozdívka nad snížením otvoru pro vstupní dveře 1,5*0,4*0,42	m3	0,25200	3 588,00	904,18	0,55	0,14	0,00	0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				460,00		0,05		0,00
4	413100010RA0	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami	kus	2,00000	230,00	460,00	0,03	0,05	0,00	0,00
Díl:	61	Upřavy povrchů vnitřní				55 282,35		3,71		0,00
5	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	546,60000	101,00	55 206,60	0,00	2,36	0,00	0,00
6	611421110RT2	Vyrovnávací vrstva pod venkovní parapet, s použitím suché maltové směsi	bm	134,70000		0,00	0,01	1,35	0,00	0,00
7	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 0,5*1,5	m2	0,75000	101,00	75,75	0,01	0,00	0,00	0,00
Díl:	62	Upřavy povrchů vnější				553 893,94		33,34		0,00
8	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení (1,5*1,6)*64 (0,9*1,6)*9 (0,9*0,8)*32 (0,9*0,6)*2 (0,9*2,4)*32	m2	259,80000	12,90	3 351,42	0,00	0,01	0,00	0,00
9	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	1 140,22000	14,70	16 761,23	0,02	22,82	0,00	0,00
10	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou	m2	1 140,22000	11,00	12 542,42	0,00	0,02	0,00	0,00
11	622311133RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.120 mm, zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou Nutno použít certifikovaný systém a vhodné kotvení (5,05*2,64)*32 -(3,9*1,6)*32 -(0,9*0,8)*32	m2	346,13040	451,00	156 104,81	0,01	3,35	0,00	0,00
				426,62400						-199,68000
				-23,04000						-23,04000

		4,7*8,7		40,89000						
		2,25*8,7		19,57500						
		(5,4+5,4)*2,64		28,51200						
		-(1,5*2,1)		-3,15000						
		-(0,9*1,6)*3		-4,32000						
		(2,4+2,4)*8,905		42,74400						
		4,243*2,6*3		33,09540						
		-(0,9*2,4)*3		-6,48000						
		-(0,9*1,6)*6		-8,64000						
12	622311130RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	179,87500	385,00	69 251,88	0,01	1,55	0,00	0,00
		Nutno použít certifikovaný systém a vhodné kotvení								
		(0,5*2,64)*2*32		84,48000						
		(0,5*5,05)*35		88,37500						
		(5,85+5,85)*0,6		7,02000						
13	622311152RV1	Zateplovací systém, EPS F tl. 20 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	50,71800	340,00	17 244,12	0,01	0,48	0,00	0,00
		Průčelí balkonů na západní a jižní straně + ostění a nadpraží oken v suterénu								
		5,05*32*0,26		42,01600						
		(3,6+0,8+0,8)*0,19*8		7,90400						
		(0,9+0,6+0,6)*0,19*2		0,79800						
14	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	184,66100	152,00	28 068,47	0,00	0,68	0,00	0,00
		(0,85*2,64)*64		143,61600						
		(8,7*0,4)*2		6,96000						
		(8,7*0,3)*6		15,66000						
		(5,4+5,4)*0,26		2,80800						
		(2,788+2,788)*0,26*2		2,89950						
		2,4*0,47		1,12800						
		2,6*3*0,9		7,02000						
		1,929*0,26*4		2,00620						
		1,929*2*0,47		1,81330						
		1,5*0,5		0,75000						
15	621481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy	m2	139,82000	170,00	23 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,82*3		2,46000						
		0,85*5,05*32		137,36000						
16	602015187RT7	Omítka stěn a podhledů tenkovrstvá silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm vč. penetrace	m2	987,91400	184,00	181 776,18	0,00	3,43	0,00	0,00
		849,74		849,74000						

		42,016		42,01600						
		8,702		8,70200						
		546,6*0,16		87,45600						
17	622300151R00	Montáž soklové lišty	m	62,80000	18,40	1 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		22,15+10,95+29,7		62,80000						
18	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	942,10000	8,30	7 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		546,6		546,60000						
		2,6*48		124,80000						
		2,6*64		166,40000						
		8,7+9,85+9,1+8,93+2,6+5,7+5,7		50,58000						
		2,64*3		7,92000						
		(3,6+0,8+0,8)*8		41,60000						
		(0,9+0,6+0,6)*2		4,20000						
19	622473187R00	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	592,40000	8,30	4 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan, vč. dodávky lišty	m	187,04000	36,80	6 883,07	0,00	0,01	0,00	0,00
21	622300153R00	Montáž výztužné lišty s okapničkou	m	187,04000	8,30	1 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pod průčelí balkonů								
		5,05*32		161,60000						
		5,7*2		11,40000						
		2,34*6		14,04000						
22	55392891R	Zakládací lišta AL tl. izolantu 120 mm, soklový profil, tl. Al plechu 0,7 mm, délka 2 m, 2,5 m	m	65,94000	36,80	2 426,59	0,00	0,02	0,00	0,00
		62,8*1,05		65,94000						
23	28350250R	Lišta rohová plastová s tkaninou bílá	m	989,20500	6,40	6 330,91	0,00	0,89	0,00	0,00
		942,1*1,05		989,20500						
24	283502842R	začišťovací profil s tkaninou, napojovací lišta, APU	m	622,02000	16,60	10 325,53	0,00	0,05	0,00	0,00
		592,4*1,05		622,02000						
25	283502831R	nadpražní lišta s přiznanou okapnicí, nadokenní profil s viditelnou hranou	m	196,39200	18,40	3 613,61	0,00	0,03	0,00	0,00
		187,04*1,05		196,39200						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				207 716,52		36,59		0,00
26	632421140RU1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 30 mm, weber.bat balkonový - spádová vrstva	m2	255,18000	446,00	113 810,28	0,06	15,68	0,00	0,00
		(1,5*5,05)*32		242,40000						
		4,26*3		12,78000						
27	632421150RU1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 40 mm, weber.bat balkonový	m2	255,18000	368,00	93 906,24	0,08	20,91	0,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				109 195,70		16,42		0,00
28	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	876,57000	30,40	26 647,73	0,02	16,11	0,00	0,00

		24,45*13,1*2		640,59000						
		11,1*12,3		136,53000						
		7,65*13		99,45000						
29	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	105 188,40000	0,50	52 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		876,57*120		105 188,40000						
30	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	876,57000	4,60	4 032,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	3 506,28000	0,30	1 051,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		876,57*4		3 506,28000						
32	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	876,57000	20,20	17 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	876,57000	2,80	2 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	255,90000	18,40	4 708,56	0,00	0,31	0,00	0,00
		1,5*5,05*32		242,40000						
		4,5*3		13,50000						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				85 106,17		0,26		57,77
35	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	171,00000	8,30	1 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		OJ 1: : 64*2		128,00000						
		OJ 2: : 9		9,00000						
		OJ 11: : 32		32,00000						
		OJ 12: : 2		2,00000						
36	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D02: : 2		2,00000						
37	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	35,00000	32,20	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB 1: : 35		35,00000						
38	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	37,08000	115,00	4 264,20	0,00	0,04	0,03	1,15
		(0,9*1,6)*9		12,96000						
		(0,9*0,8)*32		23,04000						
		(0,9*0,6)*2		1,08000						
39	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	153,60000	170,00	26 112,00	0,00	0,15	0,06	9,52
		(1,5*1,6)*64		153,60000						
40	968062356/R	Vybourání dřevěných rámu dveří	m2	78,75000	207,00	16 301,25	0,00	0,07	0,05	4,25
		(0,9*2,4)*35		75,60000						
		1,5*2,1		3,15000						
41	965081713R00	Bourání dlaždic keramických, nad 1 m2	m2	255,63000	41,40	10 583,08	0,00	0,00	0,02	5,11
		(5,05*1,5)*32		242,40000						
		4,5*3		13,50000						
		-(0,3*0,3)*3		-0,27000						
42	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 6 cm, nad 4 m2	m3	17,15580	1 472,00	25 253,34	0,00	0,00	2,20	37,74
		(5,05*1,5)*36*0,06		16,36200						

		(4,5-0,09)*3*0,06		0,79380						
Díl:	97	Prorážení otvorů				58 364,57		0,00		6,63
43	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % 9,6*3*0,3 9,6*4*0,4 (5,05*0,26)*16 (1,5*2,64*2)*64 (5,1*2,64)*32 (1,5*5,1)*32 8,7*5,7 (5,4+5,4)*4,035 4,243*3 (0,45*4)*2,65*3 (2,34+2,34)*0,26*3 2,79*0,5 9,75*3*0,3 (3,9+3,2+1,6)*0,09*32 (2,7+3,2+1,6)*0,09*3 -(1,5*1,6)*64 -(0,9*1,6)*9 -(0,9*0,8)*32 -(0,9*0,6)*2 -(0,9*2,4)*35 -1,5*2,1	m2	1 119,21440 8,64000 15,36000 21,00800 506,88000 430,84800 244,80000 49,59000 43,57800 12,72900 14,31000 3,65040 1,39500 8,77500 25,05600 2,02500 -153,60000 -12,96000 -23,04000 -1,08000 -75,60000 -3,15000	4,60	5 148,39	0,00	0,00	0,01	5,60
44	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % Průčelí balkonů (5,05*0,26)*16	m2	21,00800 21,00800	46,50	976,87	0,00	0,00	0,05	0,97
45	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	68,31000	200,00	13 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směsný odpad	t	30,56590	400,00	12 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 68,31*9	t	614,79000 614,79000	12,00	7 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00
48	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	37,74280	250,00	9 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00
49	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	30,56590	300,00	9 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00
50	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 20cm	kus	2,00000	184,00	368,00	0,00	0,00	0,03	0,06
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 722,30		0,00		0,00
51	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	91,48200	150,00	13 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				96 501,38		0,70		0,00
52	711212311R00	Penetrace savých podkladů weber.podklad A	m2	255,63000	20,24	5 173,95	0,00	0,01	0,00	0,00

53	711212321R00	Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá	m2	255,63000	248,40	63 498,49	0,00	0,67	0,00	0,00
54	711401125R00	Sokl z pásky KERDI-KEBA šířky 18,5 cm 5,05*32 2,55*2	m	166,70000	96,60	16 103,22	0,00	0,02	0,00	0,00
55	28355356R/R	D+M Páska těsnicí Weber Be 14	m	274,80000	41,40	11 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00
56	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,69800	500,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	713	Izolace tepelné				21 641,70		1,20		0,00
57	713121211R00	Izolace podlah balkonů a lodžii, lepená, 1 vrstva	m2	255,18000	32,20	8 216,80	0,00	1,01	0,00	0,00
58	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	274,80000	5,52	1 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00
59	28375932R	Deska polystyrenová EPS tl. 40mm 255,18*1,05	m2	267,93900	40,48	10 846,17	0,00	0,19	0,00	0,00
60	28375328R	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100mm tl. 5 mm 274,8*1,05	m	288,54000	3,68	1 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				112 468,08		0,74		1,19
61	764361811R00	Demontáž střešního okna v krytině Bramac, do 45°	kus	20,00000	598,00	11 960,00	0,00	0,00	0,02	0,40
62	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	134,70000	20,24	2 726,33	0,00	0,00	0,00	0,18
63	764421830R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm Oplechování balkonů 5,05*32 2,4*6	m	176,00000	23,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,17
64	764454802R00	Demontáž odpadních trub 9,6+9,6+9,11+3,15+0,83+9,75+9,85+3,34	m	55,23000	23,00	1 270,29	0,00	0,00	0,00	0,16
65	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°, vč. háků 22,752+22+7,65+11,1+6,926+3,476+2,026+2,026+2,026+2,026	m	82,00800	23,00	1 886,18	0,00	0,00	0,00	0,28
66	764410220RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 160 mm, lepení Enkolitem	m	134,70000	226,00	30 442,20	0,00	0,18	0,00	0,00
67	764221430R00	Oplechování Ti Zn říms, rš 660 mm 5,8+5,8	m	11,60000	473,00	5 486,80	0,01	0,07	0,00	0,00
68	764221420/R	Prodloužení oplechování atik u TiZn, vč. napojení na krytinu	m	10,80000	644,00	6 955,20	0,01	0,06	0,00	0,00
69	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm, vč. kolen, odskoků a kotvení	m	55,23000	483,00	26 676,09	0,00	0,17	0,00	0,00
70	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	2,00000	354,00	708,00	0,00	0,01	0,00	0,00
71	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, vč. háků a masek	m	82,00800	239,00	19 599,91	0,00	0,25	0,00	0,00
72	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,18180	600,00	709,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				912 419,26		5,69		3,06


73	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním (1,5+1,5+1,6+1,6)*64 (0,9+0,9+1,6+1,6)*9 (0,9+0,9+0,8+0,8)*32 (0,9+0,9+0,6+0,6)*2 (0,9+0,9+2,4+2,4)*35	m	787,60000 396,80000 45,00000 108,80000 6,00000 231,00000	120,00	94 512,00	0,00	0,05	0,00	0,00
74	766629304/R	Montáž vstupních dveří plastových	kus	1,00000	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	766601112R00	Montáž těsnění přípoj. spáry, ostění, fólie+páska (1,5+1,6+1,6)*64 (0,9+1,6+1,6)*9 (0,9+0,8+0,8)*32 (0,9+0,6+0,6)*2 (0,9+0,9+0,8+0,8)*35 1,5+2,1+2,1	m	546,60000 300,80000 36,90000 80,00000 4,20000 119,00000 5,70000	59,80	32 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00
76	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	107,00000	166,00	17 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	60775326R	Parapet interiér DTD Massive šíře 400 mm barevný, s nosem 40 mm 1,5*64 0,9*43	m	134,70000 96,00000 38,70000	225,00	30 307,50	0,00	0,65	0,00	0,00
78	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 cm vč. případné úpravy střechy	kus	16,00000	1 104,00	17 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 78/78cm vč. případné úpravy střechy	kus	4,00000	1 104,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	766694912R00	Demontáž parapet.desek š.30 cm dl.do 1,6 m	kus	107,00000	30,40	3 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00
81	766111820/R	Demontáž dřevěných výplní zábradlí 2*9*32 2*6*3	ks	612,00000 576,00000 36,00000	9,20	5 630,40	0,00	0,00	0,01	3,06
82	61143027R	Okno plastové jednoduché 90 x 80 cm	kus	32,00000	1 831,00	58 592,00	0,01	0,45	0,00	0,00
83	61143035R	Okno plastové jednoduché 90 x 160 cm	kus	9,00000	2 760,00	24 840,00	0,02	0,21	0,00	0,00
84	61143108R	Okno plastové 2dílné se sloupkem 150 x 160 cm	kus	64,00000	4 880,00	312 320,00	0,03	2,23	0,00	0,00
85	61143252R	Dveře balkonové plastové 1křídlové 90x240 cm	kus	35,00000	3 818,00	133 630,00	0,04	1,33	0,00	0,00
86	61143792.AR	Dveře vchodové plastové 1500x2100 otevíravé, dvoukřídle	kus	1,00000	17 324,00	17 324,00	0,04	0,04	0,00	0,00
87	60775453R	Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet 400 mm	kus	214,00000	21,20	4 536,80	0,00	0,01	0,00	0,00
88	766412113/R	Montáž dřevěných výplní zábradlí, vč. dodávky materiálu a spoj. materiálu	ks	612,00000	44,20	27 050,40	0,00	0,12	0,00	0,00
89	611408704R	Okno střešní 98/78 cm, vč. oplechování	kus	16,00000	6 164,00	98 624,00	0,03	0,50	0,00	0,00
90	6114050001R	Okno střešní 78 x 78cm, vč. oplechování	kus	4,00000	6 164,00	24 656,00	0,02	0,10	0,00	0,00

91	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	5,69780	600,00	3 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				37 940,00		4,20		0,00
92	767662110R00	Demontáž + opětovná montáž zábradlí balkonů, vč. D+M kotvení zábradlí	ks	35,00000	1 012,00	35 420,00	0,12	4,20	0,00	0,00
93	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	4,20000	600,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				263 256,81		6,04		0,00
94	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	243,33600	20,20	4 915,39	0,00	0,05	0,00	0,00
		255,18		255,18000						
		-(0,55*0,15)*64		-5,28000						
		-(0,06*0,5)*64		-1,92000						
		-(0,12*12,9)*3		-4,64400						
95	771575109RV2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Soloflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	243,33600	276,00	67 160,74	0,00	0,77	0,00	0,00
96	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	286,32000	78,20	22 390,22	0,00	0,09	0,00	0,00
		274,8		274,80000						
		(0,06+0,12)*64		11,52000						
97	771577953R00	Podlahový profil ukončovací Schlutter	m	195,78000	373,00	73 025,94	0,00	0,07	0,00	0,00
		5,05*36		181,80000						
		2,33*6		13,98000						
98	59770102R	Dlaždice protiskluzná 30x30 cm	m2	255,50280	184,00	47 012,52	0,02	4,63	0,00	0,00
		243,336*1,05		255,50280						
99	597642412/R	Soklík výšky 10cm z dlaždice keramické	bm	300,63600	36,80	11 063,40	0,00	0,37	0,00	0,00
		286,32*1,05		300,63600						
100	781497911R00	Profil koutový DILEX-HKW (Schlüter)	m	166,70000	133,40	22 237,78	0,00	0,04	0,00	0,00
101	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	166,70000	78,20	13 035,94	0,00	0,02	0,00	0,00
102	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	6,03720	400,00	2 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				38 896,95		0,10		0,00
103	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské, oškrábáním	m2	58,00000	36,80	2 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
104	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	86,95200	32,20	2 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		(0,06+0,06+0,04+0,04)*2*5,05*32		64,64000						
		(0,06+0,06+0,04+0,04)*2*1,1*32		14,08000						
		(0,06+0,06+0,04+0,04)*2*2,33*6		5,59200						
		(0,06+0,06+0,04+0,04)*2*1,1*6		2,64000						
105	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x mansardy + zábradlí	m2	180,40000	115,00	20 746,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		58		58,00000						
		612*0,1*2		122,40000						
106	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	86,95200	152,00	13 216,70	0,00	0,02	0,00	0,00

Díl:	784	Malby				4 123,31		0,03		0,00
107	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 546,6*0,24	m2	131,18400	8,30	1 088,83	0,00	0,01	0,00	0,00
108	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	131,93400	23,00	3 034,48	0,00	0,02	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				25 100,00		0,00		0,00
109	001	Zařízení staveniště	-	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	002	Úklid staveniště	-	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	003	Poplatky za energie (elektro, voda)	-	1,00000	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

2 598 084,84





Harmonogram

Rekonstrukce fasády DPS Blovice, I. etapa

Dokončení díla
30/8/2016

Vyklizení staveniště
31/8/2016

Předání a převzetí díla
30/8/2016

