SMLOUVA O DILO &. MULNCJ 52051/2023
ev. ¢. DS202300323
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,,Oprava chodniki zamkovou dlazbou ul. Emila Filly, Louny*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojent: 1 1 1 |

Cislo uétu: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

pi Katefina Jirotkova emai. | GG < B
rex: 1 I I

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: Bronwest group s.r.o.

Sidlo: Vinaficka 365, 431 11 Jirkov

Zastoupeny: Petr Novotny, Petr Suchy, jednatelé

ICO: 08497567

DIC: CZ08497567

Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem
oddil C vlozka 44144

Bankovni spojent: 1 1 |

Cislo Gétu: )

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Petr Novotny email: | G '

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 21.04.2023, ve znéni pfipadnych dopinéni v prabéhu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 09.05.2023. Vyse



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

uvedend nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této

smlouvy pro smluvni strany zavazné.

Vychozi udaje:

2.2.1 Nazev stavby: ,,Oprava chodniku zamkovou dlazbou ul. Emila Filly
¢p. 1958-1963, Louny*“

2.2.2 Misto stavby:  Louny, Emila Filly ¢p. 1958-1959, 1960-1961 a 1962-1963
2.2.3 Termin stavby: zahajeni: pfedanim stavenisté
ukonceni: do 60 kalendarnich dnt od predani stavenisté

Stavba bude realizovana a ocenéna podle technického popisu a dalSich podminek
zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj néklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami
dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédcéeni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele & budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do
stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny,
tak podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto
zmeénach uzaviou obé& smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou
i pfipadnou Upravu terminu predani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potfeba provést prace nad ramec a
zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace vyvolané potfebami stavby, jez
neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude jejich zadani probihat
v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni (dale také ZZVZ).

O jakékoli vicepraci / dodatecné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim
ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodateénych praci musi byt
feSeno v souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu
za Ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

54

5.5

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen predloZzit objednateli pisemny seznam vS8ech svych
predpokladanych poddodavatelt jeSté pfed uzavienim smluvnich vztahd s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vesSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Zze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho &asti tieti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatell za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnG od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
ve vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky
se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruéni doby
shodna s Upravou dle této smlouvy.

Pfi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.3 a 4.4) umoznit objednateli kontrolu a/nebo
dolozit splnéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni
pokutu ve vysi 5.000 KE za kazdy jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené
povinnosti (§ 6 ZZVZ).

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, CSN, CSN EN a
Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, Zze se
v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét pInéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobkid a materidld (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédCeni o jakosti, vSe v Ceském jazyce.

Pfi pouziti specialnich materialt a technologickych postupu bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce
specialnich materidld je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoz i postupl i zavazka zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.
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6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

Clanek 6
Cas plnéni
Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila neprodlené od pfevzeti stavenisté.

Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle ¢l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do
15 kalendarnich dni, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonc&eni dila musi byt v souladu
s €l. 17.1 uzavien dodatek k této smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivi (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zieknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanou |lhatou dokonéeni
praci dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit dilo
i vtomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7

Nebezpeci Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.
Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé 8kody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konec¢na,
aplati po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni UpIného rozsahu
predmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. predpokladaného vyvoje
kurzu €eské mény k zahrani€énim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskerée
dal§i pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému provedeni a predani dila, které se
k dilu vazou. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximalni.

Cena dila sjednand dle rozsahu této smlouvy cini:

Cena dila bez DPH: 482.465,23 K¢

DPH (sazba 21%): 101.317,70 K&

Cena dila celkem: 583.782,93 K¢
Slovy (Castka s DPH)

Pétsetosmdesattritisicsedmsetosmdesatdvakorundevadesattrihalére.
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8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

Pfi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve
kterém mimo dalSich naleZitosti uvede plvodni dohodnuté plnéni dle polozkového
rozpoctu, nové navrzené plnéni a vyslednou zménu smlouvy v&etné dopadl do ceny.
Zvy$eni ceny je mozné za podminky, Ze v pribéhu realizace pInéni dojde ke zvyseni
sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skutec¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek &i sluzeb.

Celkovou cenu dila uvedenou v tomto €lanku je mozno zménit v téchto pripadech:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

vzdy vSak v souladu s ustanoveni § 222 ZZVZ.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Objednatel prohladuje, Ze ma zajisténo financovani na zhotoveni dila smluveného
touto smlouvou po celou dobu pInéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nemé& vl¢i objednateli zadné finanéni zdvazky po Ihaté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokédze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.
Zhotovitel prohlasuje, Ze nema Zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na pendle na socialni zabezpeceni a na prispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi s tim, ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 10 % ze sjednané ceny dila v K& v€. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z U¢tu objednatele na Gcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu ani zavdavky.
Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické ¢innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to po
prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélku.

Pred vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke schvaleni
ocenény soupis provedenych dodavek a praci ateprve poté, co je tento soupis
objednatelem odsouhlasen, je opravnén vystavit fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veskeré nalezitosti u¢etniho a danového dokladu dle zakona
o ucetnictvi a zakona o DPH a bude pfedana objednateli do 15 dnl ode dne predani
a prevzeti dokonceného dila. Jeji nedilnou souc€ésti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura
povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dna po jejim obdrzeni,

Strana 5 (celkem 15)



9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

pfiCemz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedku z Gctu
objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit Uhrady jakéhokoliv
plnéni vuaci zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu se
objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu/lnité dokonceni dila, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila v K&
v€. DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni. Timto ujednanim vS8ak neni dotceno pravo
objednatele na ndhradu $kody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktury do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se déle dohodly, ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.13 tohoto ¢€lanku, bude pfislusna
¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vici zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se v8ak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.14 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zddvodd uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnéni dle této smlouvy, dostane
do financnich potizi a nebude z jakychkoliv divodd schopen uhradit svoje dariové
zavazky vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce
zdanitelného pInéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze
Uplata za zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze
nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na dafiovém dokladu
a nedostat se umysiné do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit, ani mu takové
postaveni nehrozi a nedojde ke zkraceni dané, nebo vyldkéni danové vyhody.
Objednatel je ve vSech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust.
§ 109a zékona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pinéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé,
Ze se stane dle § 109, odst. 3 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skuteCnosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na darnovych dokladech.
Strany se dohodly, ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 obcansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylou€eni aplikace ust. § 2051 véta druha
ob&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukoncenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanikd objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
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9.22

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

prodleni s pInénim.
Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésic, ktera po¢ina dnem
predani a prevzeti dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl. Po
tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedodélka dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Déale v reklamaci mize
objednatel uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finanéni Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojednd zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkéch povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zépis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v disledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na C&ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen veést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon, v platném znéni (pfipadné pak pravnim predpisem tento nahrazujici)
ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové naleZitosti a zpisob vedeni
stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha ¢&. 16, vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.,
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12.1

12.2

12.3

o dokumentaci staveb, v platném znéni (pfipadné pak pravnim predpisem tento

nahrazujici), a stavebni denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin/lhdtu
splnéni dila €i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o éemz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyteéného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadiovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, uéinénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéreny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v prubéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkd. V pripadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplikd a zmén smlouvy resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, Zze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (pfipadné pak pravnim predpisem
tento nahrazujici) zajistuje stavbyvedouci | I T ¢. avtorizace: |
mobil: ||| I R

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim zde uvedeného stavbyvedouciho, ktery je
drzitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technika €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu,
pro obor pozemni stavby/dopravni stavby/méstské inzenyrstvi a ma praxi na shodné
pozici, tj. pozici stavbyvedouciho min. 3 roky. Zhotovitel je opravnén zménit
stavbyvedouciho pouze ze zavaznych ddvodl a s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

Stavbyvedouci je povinen, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zzivota, zdravi,
Zivotniho prostfedi a bezpecénosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisd,
zajistit Fadné usporadani staveniSsté a provoz na ném a dodrzeni obecnych
pozadavki na vystavbu dle § 169, zakona ¢ 183/2006 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni (pfipadné pak pravnim predpisem tento nahrazujici), popfipadé
jinych technickych pfedpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb
technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vytyéeni tras technické

infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlen& oznamit objednateli a stavebnimu GOfadu zavady, které se nepodafrilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pasobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny zadavaci dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel prfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 1 tydne pred zahajenim praci.
Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby predani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami. Déle se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu ¢&i fotodokumentace, ktery/a
bude mapovat stav stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tento bude slouzit
pro poskytnuti pfipadnych dukazi o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoslo
k poskozeni € zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozdznam (i
fotodokumentace bude zachycovat pfedevS§im stavajici stav komunikaci, chodniku,
vstupl do objektd, zelené a nemovitosti vokoli stavby. Videozdznam i
fotodokumentace bude zaslan prfes Uschovnu (https:/www.uschovna.cz/poslat-
zasilku) (videozaznam ve formatu AVI, fotodokumentace ve formatu jpg, gif, png), a
to nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplasobem preloZit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahgjenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida
iza umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znaeni v souvislosti
s prub&hem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi 500 K& za kazdy
pfipad.

Objednatel ma pravo nezahgjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
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14.1

14.2

14.3

14.4

zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.500 K€ za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Stavba bude, poc¢inaje dnem zahdjeni praci, oznacena informacni tabuli s dalezitymi
Gdaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nélezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi Upravé
Uzemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni a stavebniho Ffadu (pfipadné pak pravnim
predpisem tento nahrazujici). Forma provedeni informacéni tabule bude pred
umisténim na staveni$té konzultovana s objednatelem. Informacni tabule bude na
stavenisti umisténa po celou dobu provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani
po pfedani dokonceneho dila. VeSkeré zmény informaci budou na tabuli prabézné
zhotovitelem opravovany.

Zhotovitel se timto zavazuje provést realizaci dila v souladu s CSN 83 9061, ktera se
tykd technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyCeni stavby a b&éhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body a to az do doby pfedani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektd a inZzenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel zajisti vyty€eni inZzenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je povinen
respektovat stanoviska a podminky spravcu a majitelt siti a zafizeni k provadéni
stavebnich praci, jakoz i s nimi pfi realizaci stavby spolupracovat, zejména jim v¢as
oznamit zahdjeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o ¢emz provede zapis. Nachazi-li se
v prostoru stavby zafizeni ve spravé ScEVK, je zhotovitel povinen pfi predani
dokonc&ené stavby prfedat objednateli pisemné vyjadieni SEVK, v némz bude vyslovné
uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym zplsobem poskozeno
a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

14.5 Zhotovitel na své ndklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,

14.6

14.7

kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto
zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zplsobila k béZznému uzivani.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahdjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Louny se omlouva za doasné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v aredlu Technické
spravy meésta Loun, s.r. o., ul. Podébradova &p. 2384, Louny (dale také TSML,
s. r. 0.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida,
zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po
uplynuti této doby je zhotovitel povinen vrétit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil
(potvrzeny prijemcem), predlozi objednateli nejpozdéji pfi prejimce dokonéeného dila.
Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektd nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zpusobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkdch a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz. Splnéni této
povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.
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14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

14.18

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu se zadavaci dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpec¢nosti
prace vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich predpisd. Pokud poruSenim téchto
ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé néklady zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veSkerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak
z predpisli pracovnépravnich, predpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti zdravi
pfi praci, a to vuci véem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavatelu.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznac¢nou a viditelnou identifikaci vSech
pracovnikld na stavenisti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikd se vztahuje
na vSechny pracovnikl po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatel(.
Vznikne-li v pribéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organd hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodaFskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skutecnosti ihned informuje objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provest likvidaci €i uloZeni veSkerych odpadl vzniklych pfi
pinéni dila na své néaklady. Likvidaci odpadu je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.
Pfed zahdajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pFislusného silniéniho
spravniho Ufadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho znaceni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
VesSkerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopim, zdbordm ¢i zvlastnimu uzZivani vefejnych komunikaci, zelené &i jinych
vefejnych prostranstvi zajistuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré
pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny material a zlikvidovat ho na pfisludné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patfiénym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu Technické spravy mésta Loun, s. r. 0., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, &i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci i
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani viastni stavby
za Ucasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Zkontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném
zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi predani staveni§t€ a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani stavenisté
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14.19

14.20

14.21

14.22

14.23

14.24

a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svUij naklad odkryt ¢&i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke spIinéni podminek dle § 15 z&kona ¢. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute€¢nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisl, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpisu, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplathovat vaci zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
pfedpisu ve vySi 10.000 KE. Porusenim pFedpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich Zebfika a dalSich prostfedkd pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou uréeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vysSkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poSkozenych vazacich
prostfedku, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo Casti strojl, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vySky bez predchoziho zajisténi mista dopadu,
pouzivani vadného naradi, nastrojl, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez
predchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonc&eni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadd uvedeném v odstavci
14.22 tohoto ¢lanku k opé&tovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu poruSujici
bezpec&nostni predpisy ¢i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né uhradit. Veskeré néaklady s tim spojené nese zhotovitel.
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Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonéeno a pfedano. Dilo je povazovano za
dokon¢ené, pokud doSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to miniméalné
7 pracovnich dn0 pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici Fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni vedkeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila stim, Ze bez predlozeni téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné predani. K témto dokladiim patfi zejména:

zapisy, protokoly ¢i osvédcéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

— certifikaty, osvédceni, atesty a technické listy o pouzitych materidlech
a zafizenich,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, Ze TSML, s. r. 0. pfevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadfeni SEVK a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
stavebnimi pracemi poruseno,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadu, a to vcetné protokolu o evidenci nakladani
s odpady,

— doklad o tom, Ze Oblastni muzeum v Lounech bylo pfed zahajenim stavebnich
praci o jejich zahajeni informovano.

O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zépis o pFedani a prevzeti

dokoncéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost

v€. jejiho odavodnéni do z4pisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |huté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Z2e za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.
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Clanek 16
Zmény smlouvy
Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim

X6

vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s plnénim dila dle Ihaty v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na
prodlouzeni Ihaty, nerespektovani podminek  technického dozoru investora a
koordinatora BOZP, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné& oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést divod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i presnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto néalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,dil€imu pfedani dila“ a soucasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis v8ech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZek pouZitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnU po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dil¢i pfejimaci fizeni*,

— zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil€i kone€&nou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapricinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemuze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyvé platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamZzik G¢innosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

Loun €. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zverejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zdkona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaja, ve znéni pozdéjSich pFedpisu.
Smluvni strany souhlasné prohla8uji, ze zadny udaj v této smlouvé neni ozna¢ovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po
dobu nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich Gdaju ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané& osobnich
adaju).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) s tim, ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pinéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, Ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obc&anského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona &. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob¢anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepséna na z&kladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, cozZ stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Jirkové 31.05.2023 V Lounech 06.06.2023
Petr Novotny, Petr Suchy v.r. Magr. et Bc. Milan Rychtafik v.r.
jednatelé starosta mésta
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